



ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CUJO CRITÉRIO DE SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA SERÁ A DE MENOR PREÇO GLOBAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB.

MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 03.278.968/00001-72
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 16.125.467-5
RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PARAÍBA

DOCUMENTOS

DE

HABILITAÇÃO

Cajazeiras/PB, 02 de Março de 2023.

CNPJ Nº 03.278.968/0001-72



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CUJO CRITÉRIO DE SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA SERÁ A DE MENOR PREÇO GLOBAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB.

MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ Nº 03.278.968/00001-72

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 16.125.467-5

RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, 133 – JARDIM OÁSIS – CAJAZEIRAS - PARAÍBA

TERMO DE ABERTURA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.278.968/0001-72, Inscrição Estadual nº 16.125.467-5, estabelecida na Rua Geraldo Gabriel da Silva, nº 133 – Bairro Jardim Oásis – Cajazeiras – Paraíba, através de seu Representante Legal a Senhora **RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA**, empresária, portadora da Carteira de Identidade – RG nº 3.148.217 SSP/PB e do CPF nº 074.897.864-01, residente e domiciliada na Rua José Leôncio da Silva, S/N – Jardim Primavera – Cajazeiras – Paraíba, **VEM ABRIR ESTE CADERNO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2023 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CUJO CRITÉRIO DE SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA SERÁ A DE MENOR PREÇO GLOBAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB.** CONTENDO ESTE CADERNO DE HABILITAÇÃO, 236 PÁGINAS.

NUMERADAS DE 1 A 236

Cajazeiras/PB, 01 de Março de 2023.

RAFAELA

MARIA

MEDEIROS DE

SOUZA:074891

786401

Assinado de forma
digital por RAFAELA
MARIA MEDEIROS

DE
SOUZA:0748978640

Dados: 2023.03.01
08:16:24 -03'00'



CNPJ Nº 03.278.968/0001-72

RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, Nº 133 – JARDIM OÁSIS – CAJAZEIRAS - PARAÍBA



Governo do Estado da Paraíba
Secret. de Estado de Turismo e do Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado da Paraíba



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Protocolo: PBC2301465037		
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 25200341945	CNPJ 03.278.968/0001-72	Data de Ato Constitutivo 14/07/1999	Início de Atividade 14/07/1999		
Endereço Completo Rua GERALDO GABRIEL DA SILVA, Nº 133, TERREO TERREO,, JARDIM OASIS - Cajazeiras/PB - CEP 58900-000					
Objeto Social CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS, CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SISTEMAS DE ESGOTOS SANITARIOS, OBRAS DE URBANIZACAO-RUAS, PRACAS E CALCADAS, OBRAS DE FUNDACOES, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, COLETA DE LIXO URBANO E RURAL, COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA, ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOAL, SERVICOS DE PINTURA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, PERFURACAO E CONSTRUCÃO DE POCOS DE AGUA, SERVICOS DE PREPARACAO DE CANTEIROS DE OBRAS, OBRAS DE DRENAGEM, CONSTRUCÃO DE INSTALACOES DESPORTIVAS TAIS COMO PISTA DE COMPETICAO, QUADRAS ESPORTIVAS E PISCINAS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCÃO, CONSTRUCÃO DE RODOVIAS, SERVICOS DE PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS, FABRICACAO DE PRODUTOS DO REFINO DE PETROLEO, CONSTRUCÃO DE PONTES, OBRAS DE ACUDES, CONSTRUCÃO DE BARRAGENS, LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE, EXCETO AUTOMOVEIS,SEM CONDUTOR, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCÃO SEM OPERADOR,EXCETO ANDAIMES.					
Capital Social R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA	CPF/CNPJ 074.897.864-01	Participação no capital R\$ 350.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA	CPF 074.897.864-01	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento				Situação	
Data 23/05/2022	Número 20220862524	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/02/2023, às 14:00:34 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.pb.gov.br>, com o código XJLFJMLC.



PBC2301465037

Maria de Fatima Ventura Venancio
Secretário(a) Geral



1 de 1



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CUJO CRITÉRIO DE SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA SERÁ A DE MENOR PREÇO GLOBAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB.

MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 03.278.968/00001-72
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 16.125.467-5
RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PARAÍBA

HABILITAÇÃO

JURÍDICA



Cajazeiras/PB, 02 de Março de 2023.

CNPJ Nº 03.278.968/0001-72

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 07

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA, brasileira, solteira, nascida em 29/05/1989, empresária, natural de Cajazeiras-PB, portadora da Cédula de Identidade com o RG sob o nº 3.148.217-SSP/PB, e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas - CNPF (MF) sob o nº 074.897.864-01, residente e domiciliada na Rua José Leôncio da Silva, S/N, Jardim Oásis, CEP. 58.900-000, Cajazeiras-PB.

CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA, brasileiro, divorciado, nascido em 20/12/1966, empresário, natural de Sousa-PB, portador da Cédula de Identidade com o RG sob o nº 1.013.228 - SSP-PB, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas - CNPF (MF) sob o nº 504.510.304-00, residente e domiciliado na Rua José de Sousa Maciel, 431 - Apto. nº 404, Jardim Oásis, CEP. 58.900-000, Cajazeiras-PB.

Únicos sócios da sociedade empresária sob a forma de sociedade empresária limitada, sob a denominação social de **MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, com sede na Rua Geraldo Gabriel da Silva, 133 - Térreo - Bairro Jardim Oásis, na cidade de Cajazeiras - Estado da Paraíba, CEP. 58.900-000, sob o **NIRE 25200341945**, registro em 14 de julho de 1999, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica - **CNPJ sob o nº 03.278.968/0001-72. RESOLVEM**, por este instrumento de alteração contratual particular de perfeito e comum acordo e na melhor forma de direito, nos termos da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, assim, alterar o Contrato Social e Aditivos:

CLÁUSULA 1ª - DA RETIRADA DE SÓCIOS

DA RETIRADA DE SÓCIO - O sócio **CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA**, qualificado no preâmbulo, retira-se, neste ato da sociedade, cedendo e transferindo por venda suas 3.000 (três mil) quotas de capital na sociedade, para a sócia **RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA**.



MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ. 03.278.968/0001-72

§ Único - O sócio **CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA**, que ora retira-se da sociedade declara haver recebido pela cessão e transferência das quotas, neste ato, a quantia de R\$ 3.000,00 (três mil reais) da sócia **RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA**.

Declara também haver recebido todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, nem dos cessionários nem da sociedade, dando-lhes plena, legal, geral e irrevogável quitação.

CLAUSULA 2ª - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), representado por 350.000 (trezentos e cinquenta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país, fica distribuído da seguinte forma:

a) A sócia **RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA**, fartamente supra qualificada, fica com 350.000 (trezentos e cinquenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, no valor total de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), já totalmente integralizado em moeda corrente nacional o que representa 100% (cem por cento) do capital social da empresa.

PARÁGRAFO 1º:

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme previsto no art. 1.052 do CC, da Lei nº. 10.406/02.

CLAUSULA 3ª - DA RATIFICAÇÃO

Os sócios ratificam em todos os termos, todas as demais cláusulas e condições de seu Contrato Social e Alterações contratuais, não



Página 3 de 9

MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ. 03.278.968/0001-72

expressamente modificados por este instrumento de **Alteração Contratual nº 07**, o qual fará parte integrante daquele documento.

CLÁUSULA 4ª - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o Contrato Social e Alterações Contratuais, com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ. 03.278.968/0001-72

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA, brasileira, solteira, nascida em 29/05/1989, empresária, natural de Cajazeiras-PB, portadora da Cédula de Identidade com o RG sob o nº 3.148.217-SSP/PB, e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas - CNPF (MF) sob o nº 074.897.864-01, residente e domiciliada na Rua José Leôncio da Silva, S/N, Jardim Oásis, CEP. 58.900-000, Cajazeiras-PB.

Única sócia da Sociedade Limitada Unipessoal sob a denominação social de **MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, com sede à Rua Geraldo Gabriel da Silva, 133 - Térreo - Bairro Jardim Oásis, na cidade de Cajazeiras - Estado da Paraíba, CEP. 58.900-000, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP, sob o **NIRE 25200341945**, registro em 14 de julho de 1999, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica - **CNPJ sob o nº 03.278.968/0001-72**. RESOLVE, por este instrumento de alteração contratual particular de perfeito e comum acordo e na melhor forma de direito, nos termos da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, assim, consolidar o Contrato Social e Aditivos:

CLÁUSULA 1ª - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E SEDE.

A sociedade gira sob a denominação social de **MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, e tem sede à Rua Geraldo Gabriel



MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ. 03.278.968/0001-72

da Silva, 133 - Térreo - Bairro Jardim Oásis, na cidade de Cajazeiras - Estado da Paraíba, CEP. 58.900-000.

CLÁUSULA 2ª - DO OBJETO SOCIAL.

DO OBJETO DA SOCIEDADE - O Objeto social da sociedade é a construção civil e prestação de serviços, tais como:

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS - CASAS RESIDENCIAIS E PREDIOS COMERCIAIS, CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, E SISTEMAS DE ESGOTOS SANITARIOS, OBRAS DE URBANIZACAO-RUAS, PRACAS E CALCADAS, OBRAS DE FUNDACOES, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA, SERVICOS DE PINTURA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POÇOS DE AGUA, SERVICOS DE PREPARACAO DE CANTEIROS DE OBRAS, OBRAS DE DRENAGEM, CONSTRUCAO DE INSTALACOES DESPORTIVAS TAIS COMO PISTA DE COMPETICAO, QUADRAS ESPORTIVAS E PISCINAS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO, CONSTRUCAO DE RODOVIAS, SERVICOS DE PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS, FABRICACAO DE PRODUTOS DO REFINO DE PETROLEO, CONSTRUCAO DE PONTES, OBRAS DE ACUDES, CONSTRUCAO DE BARRAGENS, LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE, EXCETO AUTOMOVEIS, SEM CONDUTOR, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

CLÁUSULA 3ª - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social da sociedade limitada unipessoal é de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), representado por 350.000 (trezentos e cinquenta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país, fica distribuído da seguinte forma:

a) A sócia **RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA**, fartamente supra qualificada, com 350.000 (trezentos e cinquenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, no valor total de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais),



MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 03.278.968/0001-72

já totalmente integralizado em moeda corrente nacional o que representa 100% (cem por cento) do capital social da empresa.

PARÁGRAFO 1º - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (Art. 1.052 do Código Civil - Lei. 10.406/02).

CLÁUSULA 4ª - PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE.

A sociedade iniciou suas atividades em **14 de julho de 1999** e seu prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA 5ª - DA RESPONSABILIDADES DO SÓCIO.

A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas.

CLÁUSULA 6ª - DA ADMINISTRAÇÃO E USO DO NOME EMPRESARIAL

A administração da sociedade cabe a sócia **RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA** o qual será denominada administradora, com os poderes e atribuições administrativas tais como: Contratar com órgãos públicos e privados; representar a sociedade em licitações; admitir e demitir empregados; gerir receitas e despesas; requerer e assinar todos e qualquer documentos com a Receita Federal e Estadual, órgãos Federais e Estaduais; gerir constas bancarias e assinar todas as demonstrações contábeis; balanço patrimonial, balancetes; autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social da sociedade ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro(a) sócio(a).

CLÁUSULA 7ª - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O(s) Administrador (a) (es) declara(m), sob as penas da lei, de que está(ão) **desimpedido(a) (s)** de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal,



MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 03.278.968/0001-72

ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA 8ª - DA RETIRADA "PRO - LABORE"

O sócio poderá, de comum acordo, fixar uma retirada mensal pelo exercício da administração, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA 9ª - DO TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL E DOS LUCROS E/OU PREJUÍZOS

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, haverá por parte dos sócios quotistas a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros e/ou perdas apurados.

CLÁUSULA 10ª - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA 11ª - DELIBERAÇÕES SOCIAIS

As deliberações dos sócios, obedecido ao disposto no art. 1010 do Código Civil/2002, serão tomadas em reunião ou em assembléia, conforme previsto no contrato social, devendo ser convocadas pelos administradores nos casos previstos em lei ou no contrato.

§ Único - A reunião ou assembléia tornam-se dispensáveis quando todos os sócios decidirem por escrito, através de alteração contratual, sobre a matéria que seria objeto delas.



MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 03.278.968/0001-72

CLÁUSULA 12ª - DAS FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA 13ª - DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a inabilitação e qualquer outra situação que implique em dissolução da sociedade, permitirão ao(s) sócio(s) remanescente(s) a continuidade da empresa e suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz ou admitir(em) novo(s) sócio(s). Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

§ Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA 14ª - DA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLÉIA

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (Artigos 1.071 e 1.072, Parag. 2.º e Art. 1.078, CC/2002).

CLÁUSULA 15ª - DA RESOLUÇÃO DA SOCIEDADE EM RELAÇÃO A SÓCIOS MINORITÁRIOS

Ressalvado o disposto no art. 1.030 do Código Civil/2002, quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da sociedade, mediante alteração do contrato social, desde que prevista neste a exclusão por justa causa.

§ Único - A exclusão somente poderá ser determinada em reunião especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo



MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ. 03.278.968/0001-72

hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.

§ Único - Cópia da Ata, autenticada pelos administradores ou pela mesa, será, nos 20 dias subseqüentes à reunião, apresentada à Junta Comercial para arquivamento.

CLÁUSULA 16ª - DO FORO

Fica eleito o foro desta Comarca de Cajazeiras - PB, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando os sócios justos e contratados assinam este instrumento.

Cajazeiras - PB, 28 de setembro de 2021.

ASSINATURAS/NOMES DOS SÓCIOS:

CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA
 sócio

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
 SÓCIA-ADMINISTRADORA





MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07489786401	RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
50451030400	CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/10/2021 09:58 SOB Nº 20211775509.
PROTOCOLO: 211775509 DE 05/10/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107446403. CNPJ DA SEDE: 03278968000172.
NIRE: 25200341945. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/09/2021.
MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



JUCEP

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br



P



CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO "DIMAS ANDRIOLA"
RUA BELIZA MARQUES GALVAO, 44 - CENTRO
 A presente fotocópia confere com a original
 exibida nestas folhas. Em test. *A* da verdade.
 Dou. 26. CAJAZEIRAS - PB, 02/03/2023.

Attestado

RENELTA DA ROCHA MOREIRA
 Selo Digital (de qualquer tipo) Normal: CAOB89081-2643
 Confira o ato em https://selodigital.tjpb.jus.br
 EMOLUM.: 2,82 FAREN: 0,34 FEPJ: 0,82 NP: 0,05



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELionato de Iditas - Código CNJ 06 970-0
 Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.951/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.724/2008 autoriza a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou. 16
Cód. Autenticação: 54142003201108066878-1; Data: 20/03/2020 11:13:07
 Selo Digital de Fixação Tipo Normal C: AFW88246-0NNJ; Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REGISTRO GERAL

NOME: JULIA DA SILVA ROCHA DE NOBIA

PRENOME: JULIA DE NOBIA

ANUNCIANTE: ANTONIO DA SILVA ROCHA DO LARRO DUBOIS

DATA DE NASCIMENTO: 06.05.1989.

DOC. OP. COM. 001.000.000.000-4-5

CPF: 000.000.000-00

END. COM. 000.000.000-00

CARTORIO DE 1º OFICIO "D. DIMAS ANDRIOLA"
 RUA BELIZA MARGUERIS GALVÃO, 44 - CENTRO

A presente fotocópia confere com a original arribada nestas Notas. Em test. da verdade.
 Dou fé. CAJAZEIRAS - PB, 01/03/2023.

Alcides

RENELITA DA ROCHA NOBIA
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AOB99002-AJDD
 Contratação em https://selodigital.tpb.ju.br
 EMOLUM.: 2,82 FAREN.: 0,94 FERJ.: 0,82 MP.: 0,05



CARTORIO AZEVEDO BASTOS - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 08 170-0

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 2º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 5.833/1961 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.724/2006 autorizo a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 54142003201106660876-3; Data: 20/03/2020 11:13:07

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: A.JWS8245-8DBC; Valor Total do Ato: R\$ 4,56

Visto Azevedo de Almeida Cavalcanti
 Titular

Contate os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.ju.br>



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Receita Federal
Cadastro de Pessoas Físicas

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Número
074.897.864-01

Nome
RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA

Nascimento
29/05/1989

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

CÓDIGO DE CONTROLE
03F4.DDBF.D8DE.39AB

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na internet, no endereço

www.receita.fazenda.gov.br

Comprovante emitido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 16:35:28 do dia 08/04/2014 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00

CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO "DINAS ANDRIOLA"
RUA BELIZA MARQUES GALVÃO, 44-CENTRO
A presente fotocópia confere com a original exibida nestas notas. Em cartório.
Doc. nº. CAJASSTRAS -PB, 01/03/2023.



RENILTA DA ROCHA MOESIA
Sete Digital de Fiscalização tipo Normal. C.AOB99000-NLHZ
Centro e ato em <http://recepcaodigital.rfb.jus.br>
EMOLUM.: 2,82 FAREN.: 0,34 FERJ.: 0,32 MP.: 0,05



Autenticação Digital Código: 54142907202216288196-1
Data: 29/07/2020 16:42:22
Valor Total do Ato: R\$ 4,56



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Belém dos Estados, João Pessoa - PB



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico e apresenta imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.



ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CUJO CRITÉRIO DE SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA SERÁ A DE MENOR PREÇO GLOBAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB.

MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ Nº 03.278.968/00001-72

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 16.125.467-5

RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PARAÍBA

REGULARIDADE FISCAL

E

TRABALHISTA

Cajazeiras/PB, 02 de Março de 2023.

CNPJ Nº 03.278.968/0001-72





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
 FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.
CNPJ: 03.278.968/0001-72

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:15:38 do dia 20/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/01/2023. ✓

Código de controle da certidão: **80A5.06A6.BD74.E5E6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.278.968/0001-72
Razão Social: MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Endereço: RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA 133 TERREOTERREO / JARDIM OASIS / CAJAZEIRAS / PB / 58900-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/03/2023 a 30/03/2023 ✓

Certificação Número: 2023030101121451370500

Informação obtida em 01/03/2023 08:03:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



CA





GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

CERTIDÃO

CÓDIGO: CA18.21C5.9CD3.A113

Emitida no dia 01/03/2023 às 07:59:20

Nome Empresarial:

MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Endereço:

ROD BR 230 - KM 502

Número:

S/N

Complemento:

Bairro:

PERIMETRO URBANO

Município:

CAJAZEIRAS

CEP:

58900-000

Inscr. Estadual:

16.125.467-5

Situação Cadastral:

BAIXADO EX OFFICIO

CNPJ/CPF:

03.278.968/0001-72

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida por **60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.

OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.



Certidão de Débito emitida via 'Internet'.



Impressão
01/03/2023 08:54:21

VATO FILGUEIRA ALA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO
0009352023

01/03/2023
Data da emissão

Nº DE CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO
897.387.347.059



IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

CNPJ/CPF 03.278.968/0001-72	Inscrição Municipal 473774	Nome do Contribuinte MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.		
Razão Social MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.				
Endereço GERALDO GABRIEL DA SILVA		Número 133	Complemento	
Bairro JARDIM OÁSIS	CEP 58.900-000	Cidade CAJAZEIRAS		UF pb
Loteamento:				

Ressalvado o direito de Fazenda Pública Municipal lançar e inscrever quaisquer dívidas que vierem ser apuradas e após consulta ao registro das receitas municipais, inclusive as de natureza tributária ou não, inscritas ou não no Registro de Dívida Ativa Municipal, fica certificado que até a presente data, constam em nome do requerente acima qualificado as pendências relacionadas a seguir cuja exibibilidade encontra-se suspensa nos termos do artigo 151 da Lei Ordinária Federal n. 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).

OBSERVAÇÕES

Certidão válida ate 30/04/2023

DÉBITOS SUSPENSOS

Referência	Nº do Título	Descrição do Débito	Valor
1440268	10915	Parcela 5/24 do acordo 010915	550,76
1440269	10915	Parcela 6/24 do acordo 010915	550,76
1440270	10915	Parcela 7/24 do acordo 010915	550,76
1440271	10915	Parcela 8/24 do acordo 010915	550,76
1440272	10915	Parcela 9/24 do acordo 010915	550,76
1440273	10915	Parcela 10/24 do acordo 010915	550,76
1440275	10915	Parcela 12/24 do acordo 010915	550,76
1440276	10915	Parcela 13/24 do acordo 010915	550,76
1440277	10915	Parcela 14/24 do acordo 010915	550,76
1440278	10915	Parcela 15/24 do acordo 010915	550,76
1440279	10915	Parcela 16/24 do acordo 010915	550,76
1440280	10915	Parcela 17/24 do acordo 010915	550,76
1440282	10915	Parcela 19/24 do acordo 010915	550,76
1440283	10915	Parcela 20/24 do acordo 010915	550,76
1440284	10915	Parcela 21/24 do acordo 010915	550,76
1440285	10915	Parcela 22/24 do acordo 010915	550,76
1440286	10915	Parcela 23/24 do acordo 010915	550,76
1440287	10915	Parcela 24/24 do acordo 010915	550,76



CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO "DINAS ANDRIOLA"
RUAYBELIZA MARQUES GALVÃO, 44 - CENTRO

A presente fotocópia contém cópia original exibida nestas notas. Em test. de verdade.
Don 20, CAJAZEIRAS - PB, 01/03/2023.

RENELITA DA ROCHA MOREIRA
Belo Digital de Identidade Tipo Normal C: AOB9007-L1TJ
Centro: o ato em https://atodigital.pb.gov.br/
EMOLUM: 2,82 FAREN: 0,34 FEPU: 0,82 MP: 0,08

Handwritten signature: Renella Moraes
Ren. ...
Sec. Executiva de ...
Art. 17, inciso 1, ...





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
08.923.971/0001-15
Secretaria de Finanças

Impressão
01/03/2023 08:54:23
Emitido por:
NATO FILGUEIRA ALV

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS COM EFEITO DE NEGATIVA

Número da Certidão
0009352023

01/03/2023
Data da emissão

Nº de Controle de Autenticação
897.387.347.059



IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

CNPJ/CPF 03.278.968/0001-72	Inscrição Municipal 473774	Nome do Contribuinte MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.		
Razão Social MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.				
Endereço R GERALDO GABRIEL DA SILVA		Número 133	Complemento	
Bairro JARDIM OÁSIS	CEP 58.900-000	Cidade CAJAZEIRAS		UF pb
Localização:				

Ressalvado o direito de Fazenda Pública Municipal lançar e inscrever quaisquer dívidas que vierem ser apuradas e após consulta ao registro das receitas municipais, inclusive as de natureza tributária ou não, inscritas ou não no Registro de Dívida Ativa Municipal, fica certificado que até a presente data, constam em nome do requerente acima qualificado as pendências relacionadas a seguir cuja exibibilidade encontra-se suspensa nos termos do artigo 151 da Lei Ordinária Federal n. 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).

OBSERVAÇÕES

Certidão válida ate 30/04/2023

Referência	Nº do Título	Descrição do Débito	Exercício	Valor
------------	--------------	---------------------	-----------	-------

CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO "DIMA ANDRIOLA"
RUA BEATRIZ MARQUES GALVAO, 44 CENTRO


A presente fotocópia confere com a original
exibida nestas notas. Em test. da verdade.
Dm 24. CAJAZEIRAS - PB, 01/03/2023.



RENELITA DA ROCHA NOESIA
Selo Digital de Assinatura (Tipo Normal) CA0899059-78LC
Contato e-cts em https://sede.digital.pb.luz.br
EMOUM: 2.02 FAREN: 0.34 FEPJ: 0.02 MP: 0.05

Renato Filgueira Alves
Sec. Executivo de Administração Tributária
CNPJ: 03.278.968/0001-72





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.278.968/0001-72

Certidão nº: 8854924/2023

Expedição: 01/03/2023, às 08:02:12

Validade: 28/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.278.968/0001-72**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Assinatura]



Unidades de competência: certid@tst.jus.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA

CPF: 074.897.864-01

Certidão n°: 8855062/2023

Expedição: 01/03/2023, às 08:02:53

Validade: 28/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA**, inscrito(a) no CPF sob o n° **074.897.864-01**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).


Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cdt@tst.jus.br





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.278.968/0001-72 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/07/1999
NOME EMPRESARIAL MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 19.21-7-00 - Fabricação de produtos do refino de petróleo 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R GERALDO GABRIEL DA SILVA	NÚMERO 133	COMPLEMENTO TERREOTERREO
CEP 58.900-000	BAIRRO/DISTRITO JARDIM OASIS	MUNICÍPIO CAJAZEIRAS
UF PB		
ENDEREÇO ELETRÔNICO SOLUCAOCONTABILIDADELUC@YAHOO.COM.BR	TELEFONE (83) 9142-3466	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/10/2004	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/03/2023 às 08:00:04 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.278.968/0001-72 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 16/07/1999
NOME EMPRESARIAL MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R GERALDO GABRIEL DA SILVA	NÚMERO 133	COMPLEMENTO TERREOTERREO	
CEP 58.900-000	BAIRRO/DISTRITO JARDIM OASIS	MUNICÍPIO CAJAZEIRAS	UF PB
ENDEREÇO ELETRÔNICO SOLUCAOCONTABILIDADELUC@YAHOO.COM.BR		TELEFONE (83) 9142-3466	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/10/2004	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/03/2023 às 08:00:04 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2





ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CUJO CRITÉRIO DE SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA SERÁ A DE MENOR PREÇO GLOBAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB.

MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ Nº 03.278.968/00001-72

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 16.125.467-5

RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PARAÍBA

QUALIFICAÇÃO

TÉCNICA



Cajazeiras/PB, 02 de Março de 2023.



CNPJ Nº 03.278.968/0001-72



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 183605/2023

Emissão: 04/01/2023

Validade: 31/03/2023

Chave: c9d1d

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitos com as suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 03.278.968/0001-72

Registro: 0000338145

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 350.000,00

Data do Capital: 07/10/2021

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - CASAS RESIDENCIAIS E PRÉDIOS COMERCIAIS, CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, E SISTEMAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, OBRAS DE FUNDAÇÕES, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA, SERVIÇOS DE PINTURA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE CANTEIROS DE OBRAS, OBRAS DE DRENAGEM, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS TAIS COMO PISTA DE COMPETIÇÃO, QUADRAS ESPORTIVAS E PISCINAS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS, SERVIÇOS DE PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS, FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO REFINO DE PETROLÉO, CONSTRUÇÃO DE PONTES, OBRAS DE ACUDES, CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE, EXCETO AUTOMÓVEIS, SEM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. (CONFORME ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 07 CONSOLIDADA, REGISTRADA NA JUCEP EM 07/10/2021)*****OBS.: HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, 133, TÉRREO, JARDIM OÁSIS, CAJAZEIRAS, PB, 58900000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 17/08/2005

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000004441EMPB

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: GIZELLY GONÇALVES DUARTE

Registro: 0619783397

CPF: 070.***.***-79

Data Início: 03/01/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Artigo 5 da Resolução 1.073 2018 do CONFEA, para o desempenho das competências relacionadas no artigo 7 da Resolução 218 73 do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ALEXANDRE MAGNO AMADOR DE SOUSA

Registro: 1600453853

CPF: 979.***.***-01

Data Início: 04/10/2017



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.etic.com.br/publico/>, com a chave: c9d1d
 Impresso em: 28/02/2023 às 11:07:53 por: adapt, ip: 200.26.62.186



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 183605/2023

Emissão: 04/01/2023

Validade: 31/03/2023

Chave: c9d1d

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Atribuição: ART. 5º, COMBINADO COM O 25, DA RES. 218/73 DO CONFEA

ESPECIALISTA EM PERÍCIA E AUDITORIA AMBIENTAL

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA

Registro: 1601618808

CPF: 504.***-**-00

Data Início: 12/04/2006

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º COMBINADO COM O 25º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA

CPF: 074.***-**-01

Função: EMPRESÁRIO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 177300/2022
 Emissão: 03/06/2022
 Validade: 31/03/2023
 Chave: y15wY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o Interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

Interessado(a)

Profissional: ALEXANDRE MAGNO AMADOR DE SOUSA
 Registro: 1600453953
 CPF: 978.337.594-91
 Endereço: RUA NAPOLEÃO LAUREANO, 304, ALTO BRANCO, CAMPINA GRANDE, PB, 58102590

Tipo da Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 27/04/2006

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO AGRÔNOMO
 Atribuição: ART. 5º, COMBINADO COM O 25, DA RES. 218/73 DO CONFEA
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
 Data de Formação: 07/12/2004

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ESPECIALISTA EM PERÍCIA E AUDITORIA AMBIENTAL
 Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL - UNINTER
 Data de Formação: 15/04/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Registro: 0000338145
 CNPJ: 03.278.968/0001-72
 Data Início: 04/10/2017
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO
 Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Terça-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Quarta-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Quinta-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Sexta-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;
 Observação: CONTRATO - 04HRS/DIA. (08:00 ÀS 12:00)





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 176451/2022
 Emissão: 13/05/2022
 Validade: 31/03/2023
 Chave: A9aC3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

Interessado(a)

Profissional: CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA
 Registro: 1601618808
 CPF: 504.510.304-00
 Endereço: RUA JOAQUIM MANGUEIRA, 13, CASA, CENTRO, CAJAZEIRAS, PB, 58900000
 Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 14/08/1995

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ARTIGO 7º COMBINADO COM O 25º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
 Data de Formação: 06/11/1993

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (3/3)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Registro: 0000338145
 CNPJ: 03.278.968/0001-72
 Data Início: 12/04/2006
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA
 Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Terça-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Quarta-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Quinta-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Sexta-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;
 Observação: CONTRATO 4H/DIA - 07:00 AS 11:00



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: A9aC3
 Impresso em: 24/05/2022 às 10:13:04 por: adapt, ip: 177.12.111.101

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, firma estabelecida na rua Geraldo Gabriel da Silva, 133 – Jardim Oásis – Cajazeiras - Paraíba, inscrita no CNPJ sob o nº 03.278.968/0001-72. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio Rafaela Maria Medeiros de Souza, brasileira, solteira, empresária, portadora da Cédula de Identidade nº 3148217 SSP-PB, CPF nº 074.897.864-01, residente e domiciliado na rua José Leôncio da Silva, s/n – Jardim Primavera – Cajazeiras – Paraíba.

CONTRATADO: CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA, Brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 20/12/1966, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA Nº 160161880-8, inscrito no CPF sob o nº 504.510.304-00 e Carteira de Identidade nº 1.013.228 SSP/PB, residente e domiciliado na rua José de Sousa Maciel, nº 431 – Jardim Oásis – Cajazeiras – Paraíba.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:

O contratado receberá o equivalente a 06(seis) salários mínimos, para uma jornada diária de 04 (quatro) horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de Cajazeiras - PB para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Cajazeiras/PB em 03 de Maio de 2022.

RAFAELA MARIA
MEDEIROS DE
SOUZA:074897864
01

Assinado de forma digital
por RAFAELA MARIA
MEDEIROS DE
SOUZA:07489786401
Dados: 2022.05.03 15:54:38
-03'00'

CONTRATANTE

CARLOS
CLAUDIO PIRES
MOREIRA:5045
1030400

Assinado de forma
digital por CARLOS
CLAUDIO PIRES
MOREIRA:50451030400
Dados: 2022.05.03
15:54:48 -03'00'

CONTRATADO



TESTEMUNHAS:

[Handwritten signature]

NOME: CARLOS RAFAEL MEDEIROS DE SOUZA
CPF Nº: 059.392.104-65

[Handwritten signature]

NOME: GIZELLY GONÇALVES DUARTE
CPF Nº: 070.807.033-79

QUARTO DE 1º OFÍCIO "DIMAS ANDRIOLA"
RUA BELIZA MARQUES GALVÃO, 44 - CENTRO
A presente fotocópia confere com a original
exibida nestas fotos. Em test. *[Handwritten mark]* da verdade.
Dou fe, CAJAZEIRAS - PB, 01/03/2023.

RENILTA DA ROCHA MOESIA
Selo Digital de Realização: Tipo: Normal; C:AOB99088-8YM2
Contrato em: <https://selodigital.tpb.jus.br>
EMOLLIN: 2,82; FAREN: 0,34; FEPJ: 0,82; MP: 0,05



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



[Handwritten mark]



República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional Registro Nacional
160161880-8



Nome: **CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA**

Filiação: **HYGINO PIRES FERREIRA**
FRANCISCA MOREIRA DA SILVA

C.P.F. Documento de Identidade Tipo Sang. O:
504.510.304-00 | **1013228 SSP/PB** | **O**

Nascimento Naturalidade UF Nacionalidade
20/12/1966 | **SOUSA** | **PB** | **BRASILEIRA**

Crea do Registro Entidade Data do Registro
CREA-PB | **25/05/2015** | **14/06/1995**

Ass. Presidente: *[Assinatura]* Registro no Crea: **6532D PB**



Título Profissional:
Engenheiro Civil

Ass. do Profissional:
[Assinatura: Carlos Claudio Pires Moreira]

Vale como documento de identidade e tem fé pública (3º do art. 53 da Lei nº 6194 de 24/12/66 e Lei nº 8226 de 17/06/73)

CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO "DIMAS ANDRIOLA"
RUA BELIZA MARQUES GALVÃO, 44-CENTRO

A presente fotocópia confere com a original exibida nestas notas. Em test. da verdade.
 Dou fé. CAJAZEIRAS - PB, 01/03/2023.

[Assinatura]

RENELITA DA ROCHA MOESIA
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ACG89005-OC90
 Confira o ato em <https://seldigital.pb.jus.br>
 EMULUM: 0,82 FAREN: 0,34 FEPJ: 0,92 MP: 0,06



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 05.370-0

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 62 da Lei Federal 5.071/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 adotados em presente sistema digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 54141711171422400958-1; Data: 17/11/2017 14:28:27

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGB02061-161F; Valor Total do Ato: R\$ 4,12
 Confira os dados do ato em: <https://seldigital.pb.jus.br>



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 183573/2023
 Emissão: 03/01/2023
 Validade: 31/03/2023
 Chave: cWcD2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

Interessado(a)

Profissional: GIZELLY GONÇALVES DUARTE
 Registro: 0619783387
 CPF: 070.***.***-79
 Endereço: *****

Tipo de Registro: Visto Profissional
 Data Inicial: 04/11/2022
 Data Final: Indefinido
 Número do Visto: 31033

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Artigo 5 da Resolução 1.073 2016 do CONFEA, para o desempenho das competências relacionadas no artigo 7 da Resolução 218 73 do CONFEA.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: FACULDADE SANTA MARIA

Data de Formação: 17/12/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0000338145

CNPJ: 03.278.968/0001-72

Data Início: 03/01/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Terça-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Quarta-Feira: 14:00:00 às 18:00:00; Quinta-Feira: 14:00:00 às 18:00:00; Sexta-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO 4H/DIA - 08:00 AS 12:00



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, firma estabelecida na rua Geraldo Gabriel da Silva, 133 – Jardim Oásis – Cajazeiras - Paraíba, inscrita no CNPJ sob o nº 03.278.968/0001-72. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio Rafaela Maria Medeiros de Souza, brasileira, solteira, empresária, portadora da Cédula de Identidade nº 3148217 SSP-PB, CPF nº 074.897.864-01, residente e domiciliado na rua José Leôncio da Silva, s/n – Jardim Primavera – Cajazeiras – Paraíba.

CONTRATADO: GIZELLY GONÇALVES DUARTE, Brasileira, solteira, nascido em 25/08/1999, Engenheira Civil, portador da Carteira Profissional do CREA Nº 0619783397, inscrito no CPF sob o nº 070.807.033-79 e Carteira de Identidade nº 20084239314 SSP/CE, residente e domiciliado na rua José de Sousa Maciel, nº 431 – Jardim Oásis – Cajazeiras – Paraíba.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:

O contratado receberá o equivalente a 06(seis) salários mínimos, para uma jornada diária de 04 (quatro) horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de Cajazeiras - PB para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Cajazeiras/PB em 02 de Janeiro de 2023.

RAFAELA MARIA
MEDEIROS DE
SOUZA:0748978640
1

Assinado de forma digital por
RAFAELA MARIA MEDEIROS
DE SOUZA:07489786401
Dados: 2023.01.02 14:49:10
-03'00'

CONTRATANTE

Gizelly Gonçalves Duarte

CONTRATADO



TESTEMUNHAS:

Thalyta Oliveira Costa

NOME: THALYTA OLIVEIRA COSTA

CPF Nº: 129.409.744-03

ALISSON ALBUQUERQUE DE ABREU

NOME: ALISSON ALBUQUERQUE DE ABREU

CPF Nº: 102.097.834-19

CARTORIO DE 1º OFÍCIO "DIMAS ANDRIOLA"
RUA BELIZA MARQUES GALVÃO, 44-CENTRO

A presente fotocópia confere com a original
exibida nestas folhas. Em test. 4 da verdade.
Dou. Co. CAJAZEIRAS - PE, 01/03/2023.

[Handwritten signature]

RENILITA DA ROCHA NOMEIA
Selo Digital de Verificação: Tipo Normal: CA089909-NERS
Certificação em: <https://selodigital.tpb.jus.br>
ENCOLUM: 2.82 | FAREN: 0.34 | FEPJ: 0.42 | MP: 0.08



[Handwritten mark]

[Handwritten initials]



[Handwritten mark]



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CUJO CRITÉRIO DE SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA SERÁ A DE MENOR PREÇO GLOBAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB.

MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ Nº 03.278.968/00001-72

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 16.125.467-5

RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, 133 – JARDIM OÁSIS – CAJAZEIRAS - PARAÍBA

DECLARAÇÃO

MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.278.968/0001-72, Inscrição Estadual nº 16.125.467-5, estabelecida na Rua Geraldo Gabriel da Silva, nº 133 – Bairro Jardim Oásis – Cajazeiras – Paraíba, através de seu Representante Legal a Senhora **RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA**, empresária, portadora da Carteira de Identidade – RG nº 3.148.217 SSP/PB e do CPF nº 074.897.864-01, residente e domiciliada na Rua José Leôncio da Silva, S/N – Jardim Primavera – Cajazeiras – Paraíba, e através do seu Responsável Técnico, o Engenheiro Civil **CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA**, CREA Nº 160161880-8, **DECLARAM** para os fins do Estabelecido no Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2023 da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas**, em atendimento ao item: **6.1.4.2, QUE:**

Sob as penalidades da lei, de que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da Tomada de Preços nº 00001/2023, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de São José de Piranhas/PB.

Cajazeiras/PB, 01 de Março de 2023.

**RAFAELA
 MARIA
 MEDEIROS DE
 SOUZA:07489
 786401**

Assinado de forma digital por RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA:07489786401
 Dados: 2023.03.01 08:14:48 -03'00'

**CARLOS
 CLAUDIO PIRES
 MOREIRA:5045
 1030400**

Assinado de forma digital por CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA:50451030400
 Dados: 2023.03.01 08:14:55 -03'00'



CNPJ Nº 03.278.968/0001-72

RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, Nº 133 – JARDIM OÁSIS – CAJAZEIRAS - PARAÍBA



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

109349/2015

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA**
Registro: **1601618808PB** RNP: **1601618808**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **134900** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **14/02/2001** Baixada em: **05/06/2001**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **L ARAUJO POSTO DE REVENDA DE COMBUSTIVEI**

Contratante: **L ARAUJO POSTO DE REVENDA DE COMBUSTIVEI** CPF/CNPJ: **08.797.573/0002-80**
Endereço do contratante: **R. BARAO DO RIO BRANCO, 793** Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: **CAJAZEIRAS** UF: **PB** CEP:
Contrato: **0** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 0,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO MARGEM DA BR 116 KM 435,70** Nº: **0**
Complemento: Bairro: **SITIO CIPO**
Cidade: **CACHOEIRA DOS INDIOS** UF: **PB** CEP: **58935000**
Data de início: Conclusão efetiva:
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **L ARAUJO POSTO DE REVENDA DE COMBUSTIVEI** CPF/CNPJ: **08.797.573/0002-80**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 50 - EXECUCAO E PROJETO 386.98 M2; 1 - ATUACAO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 50 - EXECUCAO E PROJETO 510 M2; 1 - ATUACAO #A0302 - ESTRUTURA METALICA (ESTRUTURAS) 50 - EXECUCAO E PROJETO 510 M2; 1 - ATUACAO #A0407 - ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO 50 - EXECUCAO E PROJETO 1 UNIDADES; 1 - ATUACAO #A0425 - REDÉ HIDRO-SANITARIA 50 - EXECUCAO E PROJETO 386.98 M2;**

Observações

Projeto e execucao de um posto de revenda de combustiveis

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 109349/2015
14/09/2015
yZwZ6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publica/>, com a chave: yZwZ6



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 14/09/2015 às 14:51



POSTO NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO
CNPJ Nº 08.797.573/0002-80
L.ARAÚJO - REVENDA DE COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES

ATESTADO

O POSTO NOSSA SENHORA DO PÉRPETUO SOCORRO - LAURO ARAÚJO REVENDA DE COMBUSTÍVEIS, CNPJ Nº 08.797.573/0002-80, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE LEGAL INFRA ASSINADO, ATESTA PARA OS FINS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS QUE O ENGENHEIRO CIVIL CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA, CREA Nº 1601818808, EXECUTOU E CONCLUIU COM EFICIÊNCIA OS SERVIÇOS DE PROJETO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE REVENDA DE COMBUSTÍVEIS, CONTENDO UMA COBERTA EM ESTRUTURA METÁLICA (PILARES E TRELIÇAS) E TELHA DE ALUMÍNIO, COM ÁREA DE 510,00 M2, FUNDAÇÕES EM CONCRETO USINADO 25 MPA, RESTAURANTE EM ALVENARIA COM ÁREA DE 386,96 M2, COMO TAMBÉM PROJETO E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMNTO DE ESGOTO - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO E TAMBÉM A REDE HIDRO SANITÁRIA, LOCALIZADO NA BR 116 - KM 435 - SÍTIO CIPÓ, ZONA RURAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB, REGISTRADA NA INSPETORIA REGIONAL DO CREA/PB SOB A ART Nº 134.990.

NESTA OBRA FORAM EXECUTADOS OS SEGUINTES SERVIÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
01.00.00	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01.00	CANTEIRO DE OBRAS		
01.01.01	Abrigo provisório de madeira para alojamento e/ou depósito de materiais e ferramentas	M2	50,00
01.01.02	Ligação provisória de água para obra e instalação sanitária provisória, pequenas obras - instalação mínima	UND	1,00
01.02.00	LIMPEZA DO TERRENO		
01.02.01	Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com árvores Ø até 15 cm utilizando trator sobre esteiras	M2	1.345,44
01.03.00	TERRAPLENAGEM		
01.03.01	Escavação mecanizada em solo de 1ª categoria em campo aberto	M3	269,01
01.03.02	Escavação em rocha - 3ª categoria, desmonte com uso de explosivos e perfuração manual profundidade até 2 m	M3	25,79
01.03.03	Aterro mecanizado com reaproveitamento de solo	M3	67,27

Luiz Roberto de Araújo
 Luiz Roberto de Araújo

L.ARAÚJO - REVENDA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A



Luiz Roberto de Araújo



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 109349/2015, emitida em 14/09/2015



Certidão nº 109349/2015
 14/10/2021, 14:51

Chave de Impressão: yZwZ6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2015 e contém folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 808 - Tambá - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB





POSTO NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO
CNPJ Nº 08.797.573/0002-80
L.ARAÚJO - REVENDA DE COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES

	escavado no local		
01.03.04	Regularização de sub leito	M3	134,54
01.03.05	Escavação carga e transporte em bota fora, c/ DMT = 5 km	M3	134,54
02.00.00	INFRA-ESTRUTURA		
02.01.00	CONCRETO ESTRUTURAL		
02.01.01	Concreto estrutural, c/ armadura de aço CA-50 para estruturas de concreto armado, Ø >12,5 mm até 25,0 mm, corte, dobra e montagem, usinado em central, Fck 20 MPa	M3	16,00
02.02.00	FORMAS		
02.02.01	Forma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos	M2	30,24
02.02.02	Forma de madeira, compensado plastificado e = 18mm, travamento com tirantes aço Ca 50 6,3 mm e tensores	M2	20,16
02.02.03	Alvenaria de embasamento com pedra rachão, empregando argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:4	M3	10,08
02.02.04	Alvenaria de embasamento com tijolo comum, empregando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, traço 1:2:8	M3	12,60
02.03.00	LASTROS		
02.03.01	Lastro de concreto não estrutural impermeabilizado espessura 6 cm	M2	32,01
03.00.00	SUPERESTRUTURA		
03.01.00	CONCRETO ESTRUTURAL		
03.01.01	Concreto estrutural, c/ armadura de aço CA-50 para estruturas de concreto armado, Ø >8,0 mm até 25,0 mm, corte, dobra e montagem, usinado em central, Fck 25 MPa	M3	9,00
03.02.00	FORMAS		
03.02.01	Forma para lajes, com tábuas e sarrafos	M2	386,96
03.02.02	Forma para vigas e pilares, com chapa compensada plastificada, e=12mm, pré-fabricada	M2	36,72
03.03.00	LAJES E PAINÉIS		
03.03.01	Laje pré-fabricada comum para forro, espessura da laje 12 cm, capeamento 4 cm, elemento de enchimento 8 cm	M2	386,96

Hilton Robm de Araújo

L.ARAÚJO - REVENDA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES



PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

Certidão nº 109349/2015
 14/10/2021, 14:51

Chave de Impressão: yZwZ6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2015 e contém folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 14/10/2021 às 14:51

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 109349/2015, emitida em 14/09/2015



POSTO NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO
CNPJ Nº 08.797.573/0002-80
LARAÚJO - REVENDA DE COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES



04.00.00	ALVENARIA		
04.01.00	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
04.01.01	Alvenaria de vedação com blocos cerâmico furados 9 x 19 x 19 cm furos horizontais, espessura da parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento e areia, traço 1:4	M2	420,44
04.02.00	ELEMENTOS VAZADOS		
04.02.01	Elemento vazado de concreto 8 x 40 x 50 cm, espessura da parede 8 cm, juntas de 15 mm com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3	M2	12,54
05.00.00	COBERTURA		
05.01.00	ESTRUTURA METÁLICA		
05.01.01	Estrutura de aço para cobertura	M2	510,00
05.02.00	ESTRUTURA DE MADEIRA		
05.02.01	Estrutura de madeira para telha cerâmica ou de concreto, vão de 7 a 10 m	M2	386,96
05.03.00	TELHAS		
05.03.01	Cobertura com telha cerâmica tipo francesa, inclinação 35%	M2	386,96
05.03.02	Cobertura com telha de alumínio envernizada ou pintada, perfil ondulado	M2	510,00
05.03.03	Materiais diversos, calhas e rufos	UN	1,00
06.00.00	ISOLAMENTO		
06.01.00	ACÚSTICO		
06.01.01	Revestimento de placa acústica, com superfície esculpida em cunhas anecóicas, à base de espuma flexível de poliuretano, dimensões 1 x 1 m, e=20 mm	M2	48,06
06.02.00	TÉRMICO		
06.02.01	Isolamento térmico em laje ou piso empregando pedra britada solta, e=25 cm	M2	48,06
07.00.00	ESQUADRIAS		
07.01.00	JANELAS		
07.01.01	Janela de madeira com batente	M2	25,00
07.01.02	Janela de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento, de correr, com contra marcos	M2	4,00
07.02.00	PORTAS		
07.02.01	Porta de madeira 0,80 x 2,10 m, externa, com batente, guarnição e ferragem	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 109349/2015, emitida em 14/09/2015



Wilson Rolim de Araújo

LARAÚJO - REVENDA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A

Certidão nº 109349/2015
 14/10/2021, 14:51

Chave de Impressão: yZwZ6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2015 e contém folhas



Handwritten signature and initials.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
 Tel + 55 (83) 3533 2525 E-mail: crespb@creapb.org.br



CREA-
PB



POSTO NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO
CNPJ Nº 08.797.573/0002-80
L.ARAÚJO - REVENDA DE COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES

07.02.02	Porta de madeira 0,80 x 2,10 m, interna, com batente, guarnição e ferragem	UN	10,00
07.02.03	Porta de ferro, em chapa dupla, uma folha	M2	6,20
08.00.00	INSTALAÇÕES HIDRO-SANTÁRIAS		
08.01.00	CONJUNTO ELEVATÓRIO		
08.01.01	Conjunto elevatório motor-bomba centrífuga de 5 hp	UN	1,00
08.02.02	SANTÁRIOS		
08.02.03	Ponto de esgoto primário, com tubo de PVC branco e conexões, Ø 100 mm	UN	8,00
08.02.04	Ponto de esgoto secundário, com tubo de PVC branco e conexões, Ø 50 mm	UN	12,00
08.02.05	Fossa séptica pré-moldada Ø 3,12 m, altura 2,5 m para 100 contribuintes	UN	1,00
08.02.06	Sumidouro em anéis de concreto, poço Ø 3 m	M	5,00
08.02.07	Materiais diversos sanitários	UN	1,00
08.03.00	HIDRAÚLICOS		
08.03.01	Ponto de água, com tubo de PVC e conexões	UN	12,00
08.03.01	Materiais diversos hidráulicos	UN	1,00
09.00.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
09.01.00	ALIMENTAÇÃO		
09.01.01	Entrada de energia em caixa de chapa de aço, dimensões 500 x 600 x 270 mm, potência de 25 a 30 KW	UN	1,00
09.01.02	Entrada de energia em poste particular da edificação com potência instalada de 25 a 30 KW	UN	1,00
09.01.03	Transformador para cabine primária de 500 KVA - 15 KV, 60 hz, alta tensão 13,2 KV, baixa tensão 220/127V	UN	1,00
09.02.00	ILUMINAÇÃO		
09.02.01	Pontos de luz c/ luminárias	UN	65,00
09.02.02	Materiais diversos elétricos	UN	1,00
09.03.00	ALIMENTAÇÃO INTERNAS (TOMADAS)		
09.03.01	Pontos de tomadas diversos	UN	43,00
09.03.02	Materiais diversos elétricos	UN	1,00
09.04.00	REFRIGERAÇÃO		
09.04.01	Pontos de ar condicionado	UN	6,00
09.04.02	Materiais diversos elétricos	UN	1,00
10.00.00	INSTALAÇÕES TELEFONICAS E LÓGICAS		
10.01.00	REDE TELEFONICA		

Robson de Araújo

LARAÚJO - REVENDA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A

Certidão nº 109349/2015
14/10/2021, 14:51

Chave de Impressão: YZwZ6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2015 e contém folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 109349/2015, emitida em 14/09/2015



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 609 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB





POSTO NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO
CNPJ Nº 08.797.573/0002-80
LARAÚJO - REVENDA DE COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES

10.01.01	Pontos telefônicos	UN	5,00
10.01.02	Materiais diversos de telefonia	UN	1,00
10.02.00	REDE TELEFONICA		
10.02.01	Pontos lógicos/Internet	UN	10,00
10.02.02	Materiais diversos de lógica	UN	1,00
11.00.00	REVESTIMENTOS		
11.01.00	REVESTIMENTOS PRIMÁRIOS		
11.01.01	Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm	M2	840,22
11.01.02	Emboço com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e=30 mm	M2	120,45
11.01.03	Massa única impermeável para parede com argamassa pré-fabricada, e=10 mm	M2	719,77
11.02.00	REVESTIMENTOS CERÂMICOS		
11.02.01	Azulejo assentado com cola especial à base de PVA, juntas a prumo	M2	120,45
12.00.00	PISOS		
12.01.00	CIMENTADOS		
12.01.01	Piso cimentado com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, com impermeabilizante, e = 1,5 cm, c/ junta de PVC	M2	380,44
12.02.00	CERÂMICOS		
12.02.01	Piso cerâmico esmaltado assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante dimensão: 30 x 30 cm	M2	386,96
12.03.00	PAVIMENTAÇÃO		
12.03.01	Paralelepípedo assentado sobre coxim de areia	M2	672,70
12.03.02	Meio fio granítico, rejuntado em cimento e areia, traço 1:3	M	113,45
12.03.03	Boca-de-lobo de alvenaria de tijolo comum empregando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8, emboço com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, concreto fck=20 MPa	UN	12,00
12.03.04	Canaleta em tubo de concreto meia-cana para águas pluviais, Ø 300 mm	M	13,45
12.03.05	Canaleta para águas pluviais em concreto moldada in-loco, largura 60 cm	M	200,00
12.03.06	Melo-fio e sarjeta 0,15 x 0,30 m moldado no local		101,11

Handwritten signature
LARAÚJO - REVENDA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES



PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A

LARAÚJO - REVENDA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 109349/2015, emitida em 14/09/2015



Certidão nº 109349/2015
14/10/2021, 14:51

Chave de Impressão: yZwz6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2015 e contém folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel + 55 (83) 3533 2525 E-mail: crenapb@creapb.org.br



CREA-
PB



POSTO NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO
CNPJ Nº 08.797.573/0002-80
LARAÚJO - REVENDA DE COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES



	concreto fck 15 MPa		
13.00.00	PINTURA		
13.01.00	ESQUADRIAS		
13.01.01	Pintura com tinta esmalte em esquadria de madeira, com duas demãos, sem massa corrida		93,68
13.01.02	Pintura com tinta esmalte em esquadria de ferro, com duas demãos		20,40
13.02.00	REVESTIMENTOS		
13.02.01	Pintura com tinta látex PVA em parede, com duas demãos, sem massa corrida		1.439,54
14.00.00	SEGURANÇA		
14.01.00	COMBATE A INCÊNDIO		
14.01.01	Central de alarme de incêndio para 24 pontos	UN	1,00
14.01.02	Abrigo para hidrante em chapa de aço carbono, com mangueira de Ø 65 mm (2 1/2") x 15 m	UN	1,00
14.01.03	Hidrante com registro globo angular 45°, Ø 65 mm (2 1/2")	UN	1,00
14.01.04	Extintor de gás carbônico, capacidade 6 kg	UN	20,00
14.01.05	Extintor de água pressurizada, capacidade 10 litros	UN	15,00
14.01.06	Extintor de pó químico pressurizado, capacidade 12 kg	UN	15,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 109349/2015, emitida em 14/09/2015



ESTA OBRA FOI INICIADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2000 E TEVE SEU TÉRMINO EM 16 DE ABRIL DE 2001.

Cajazeiras/PB, 09 de Setembro de 2015.



POSTO NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO
LAURO ARAÚJO REVENDA DE COMBUSTÍVEIS
CNPJ Nº 08.797.573/0002-80

Wilson Roim de Araújo

CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO "DIMAS AURIOLA"
 Nol: RENE MUESIA
 Sub: ROBERLITA DA ROCHA ALVES MOESIA
 reconheço (Por intermediação) a firma de: LAURO ARAÚJO DA
 ARAÚJO, em testamento da verdade. Dou fé. CAJAZEIRAS
 Paraíba, aos 09 dias do mês de Setembro de dois mil e quinze (10/09/2015)
 em sessão. Selo Digital de Escrita Tipo Normal B-ACC-02374-OTDO
 Confira os dados do ato em: https://selodigital.cjb.br
 EMOLUM: R\$: 7,98 FAREN R\$: 0,23 FEPJ R\$: 0,23
 VALIDO TORNA-SE COM SELO DE AUTENTICIDADE



PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A

LARAÚJO - REVENDA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

[Handwritten signature]



Certidão nº 109349/2015
 14/10/2021, 14:51

Chave de Impressão: yZwZ6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2015 e contém folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

108912/2015

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA**
Registro: **1601618808PB** RNP: **1601618808**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **C00009346** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **16/07/2009** Baixada em: **27/05/2015**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MAXICASA COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **JUSG JUNTA DE USU DA A DO PER I S G** CPF/CNPJ: **12.722.534/0001-00**
Endereço do contratante: **PERIMETRO IRRIGADO SAO GONCALO** Nº:
Complemento: **Bairro: DISTRITO SAO GONCALO**
Cidade: **SOUSA** UF: **PB** CEP: **58804000**
Contrato: **0** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 320.603,79** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO PERIMETRO IRRIGADO SAO GONCALO** Nº: **0**
Complemento: **Bairro: DISTRITO SAO GONCALO**
Cidade: **SOUSA** UF: **PB** CEP: **58804000**
Data de início: **16/12/2008** Conclusão efetiva: **08/08/2009**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **JUSG JUNTA DE USU DA A DO PER I S G** CPF/CNPJ: **12.722.534/0001-00**
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0122 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - GALPAO 15 - EXECUÇÃO 4800 M2;**

Observações

RECUPERAÇÃO ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA USINA DE BENEFICIAMENTO DE COCO NO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO NA CIDADE SOUSA CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008 DO PROCESSO Nº 003/2008. CONTRATANTE : JUSG - JUNTA DE USUARIOS DA AGUA DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 108912/2015
20/08/2015
WY3Zx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nele contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: WY3Zx



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 14/06/2023, às 14:50

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERÍMETRO DE SÃO GONÇALO (JUSG), INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 12.722.534/0001-00, COM ENDEREÇO NO PERÍMETRO IRRIGADO DE SÃO GONÇALO - S/N - NA CIDADE DE SOUSA - ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE LEGAL INFRA ASSINADO, ATESTA PARA OS FINS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS QUE A EMPRESA MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 03.278.968/0001-72 COM SEDE NA RODOVIA BR 230, S/N - ZONA RURAL - CAJAZEIRAS PARAÍBA, ATRAVÉS DO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO CIVIL CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA, CREA Nº 1601818808, EXECUTOU E CONCLUIU COM EFICIÊNCIA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA USINA DE BENEFICIAMENTO DE ARROZ PARA A INSTALAÇÃO DE UMA USINA DE BENEFICIAMENTO DE CÔCO, NO PERÍMETRO IRRIGADO DE SÃO GONÇALO NO ESTADO DA PARAÍBA. ESTA OBRA SE ENCONTRA REGISTRADA SOB A ART DE Nº 0000C00009346.

ESTA OBRA FOI INICIADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2008 E TEVE SEU TÉRMINO EM 08 DE AGOSTO DE 2009.

NESTA OBRA FORAM EXECUTADOS OS SEGUINTE SERVIÇOS, RELACIONADOS NAS PLANILHAS QUE SEGUEM:

Cajazeiras/PB 17 de Agosto de 2015.


Joaquim Virgílio Rodrigues
Presidente da JUSG
CNPJ 12.722.534/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 108912/2015, emitida em 20/08/2015



Certidão nº 108912/2015
14/10/2021, 14:50

Chave de Impressão: WY3Zx
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2015 e contém folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: cresaapb@cresaapb.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: 14/10/2021, às 14:50

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA USINA DE BENEFICIAMENTO DE ARROZ PARA A INSTALAÇÃO DE UMA USINA DE BENEFICIAMENTO DE CÔCO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
COBERTURAS			
1.1	Reforma da cobertura com telha fibrocimento perfil ondulada, espessura de 6mm, compreendendo: telhas, capote e toda a ferragem de vedação e fixação, com reaproveitamento de 90% das telhas existentes	m2	1.281,00
1.2	Reforma e limpeza de calha pluvial da cobertura, construída em lâmina de chapas de aço galvanizado, incluindo reposição das lâminas danificadas (10%).	m2	260,00
1.3	Recuperação da cobertura com telha tipo colonial, com substituição parcial de telhas, caibros e ripas, com reaproveitamento de 70% das telhas e madeiras	m2	409,50
DEMOLIÇÕES			
2.1	Demolição de alvenaria dupla de tijolos comuns com argamassa e reboco de argamassa de areia e cimento	m3	243,19
2.2	Demolição manual de concreto armado, vigas e pilstras	m3	12,30
ALVENARIAS			
3.1	Escavação manual em obras isoladas para fundação das alvenarias	m3	20,62
3.2	Alvenaria de fundação em tijolos comum com argamassa de cimento e areia traço 1:4	m3	13,75
3.3	Alvenaria de elevação simples (10cm) em tijolos furado tipo comercial e argamassa de cimento e areia, traço 1:5	m2	366,19
REVESTIMENTOS			
4.1	Paredes	SUB TOTAL	
4.1.1	Reboco em alvenaria de tijolos, argamassa de cimento e areia traço 1:3, com 2cm espessura, inclusive chapisco	m2	732,38
4.1.2	Revestimento em cerâmica PEI 05, 1.ª qualidade, na cor a ser indicada pela fiscalização, com a utilização de cimento cola.	m2	227,19
4.2	Pisos	SUB TOTAL	
4.2.1	Piso tipo industrial monolítico e=4mm sobre lastro, inclusive lastro e acabamento	m2	424,78

Josimar Virgílio Rodrigues
Presidente da RUSG
CNPJ 12.722.534/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 108912/2015, emitida em 20/08/2015



Certidão nº 108912/2015
14/10/2021, 14:50

Chave de Impressão: WY3Zx

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2015 e contém folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creaapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**



4.2.2	Piso tipo cimentado em argamassa de cimento e areia traço 1:4, com 2cm de espessura, inclusive lastro	m2	1.088,54
4.2.3	Regularização de base ou lastro p/ revestimento c/ materiais cerâmicos s/ aditivo impermeabilizante	m2	73,56
4.2.4	Piso em cerâmica PEI 05, 1.ª qualidade, inclusive rodapé, na cor a ser indicada pela fiscalização, para WC, vestiários e tanques de lavagem, coma a utilização de argamassa de cimento/cola.	m2	73,56
4.2.5	Piso em concreto armado, malha 0,20x0,20 x 3/16, com 10 cm de espessura, 250kg/m3 para galpão e passagem de caminhão	m3	25,59
4.2.6	Piso em cimento natural traço 1:4, inclusive lastro, para galpões	m2	302,80
4.2.7	Piso em cimento natural, traço 1:4, para calçadas externas preexistentes	m2	213,81
4.2.8	Piso em cimento natural sob lastro, traço 1:4, para o pátio de secagem	m2	302,80
4.2.9	Piso em cimento natural sob lastro, traço 1:4, para área de descarga	m2	86,88
5.0 - PINTURAS			
5.1	Pintura em paredes internas e externas com tinta a base de água (HIDRACOR ou similar), na cor indicada pela fiscalização, em 3 demãos, incluindo linchamento, raspagem, emassamento e retoques em reboco	m2	2.419,06
5.2	Pintura em forros de concreto com tinta a base de água, na cor branca, em 2 demãos, incluindo linchamento, raspagem, emassamento e retoques em reboco	m2	67,06
5.3	Pintura à óleo, em esquadrias de ferro, em duas demãos, inclusive linchamento, tratamento anti-oxidante e pintura.	m2	195,43
5.4	Pintura à óleo, em esquadrias de madeira, compreendendo linchamento, emassamento, inclusive alizafos e forramentos	m2	75,90
5.5	Pintura com tinta a base de látex em paredes internas três demãos	m2	270,32
6.0 - PORTAS			
6.1	Portas externas confeccionada em madeira de lei, de acabamento normal, inclusive forramentos e alizafos tudo no padrão existente, inclusive forramento e ferragens.	m2	7,56


 Josimar Virgílio Rodrigues
 Presidente da JUSG
 CNPJ 12.722.334/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 108912/2015, emitida em 20/08/2015



Certidão nº 108912/2015
 14/10/2021, 14:50
 Chave de Impressão: WY3Zx
 O documento nesta ato registrado foi emitido em 20/08/2015 e contém folhas



6.2	Portas internas confeccionada em madeira de lei, de acabamento normal, inclusive foramentos e alizarios tudo no padrão existente, inclusive forramento e ferragens.	m2	25,20
6.3	Reforma de portões em chapa de ferro corrugado ou ondulado com aproveitamento parcial das chapas (60%), inclusive jateamento, aplicação de fosfatizante, pintura anti oxidante, guarnições, ferragens e fechaduras	m2	64,00
6.4	Portões de correr em chapa de ferro corrugado, inclusive trilhos, calhas, ferragens e fechaduras	m2	33,60
6.5	Janela, esquadria e portas em alumínio e vidro, fornecimento e instalação (esquadria de alumínio com vidro de 3mm)	m2	40,65
6.6	Portinholas em madeira de lei de acabamento normal, para cubículos dos sanitários e chuveiros, inclusive tranças, foramentos e dobradiças.	m2	12,96
6.7	Colocação de vidros fantasia translúcidos com 3mm e fixação com massa	m2	11,58
7.1 Hidráulicas			
		SUB TOTAL A	
7.1.1	Instalação completa de pontos de água para edificações de acabamento normal, inclusive ferragens (torneiras, chuveiros, descargas e duchas)	pontos	25,00
7.1.2	Fornecimento e instalação de lavatório c/ coluna, inclusive suportes e equipagem para toalhas, saponificos e papéis.	pontos	5,00
7.1.3	Fornecimento e instalação de pia em aço inoxidável com 2,30m, (2 c/ duas cubas e 1 com cuba simples) inclusive bancada de sustentação, torneira e sifão	und	3,00
7.2 Caixa d'água			
7.2.1 Fundação		SUB TOTAL B	
7.2.1.1	Escavação manual em material de primeira categoria até 4,5m de profundidade	m3	32,67
7.2.1.2	Reaterro compactado manualmente com aproveitamento do material escavado	m3	3,84
7.2.1.3	Alvenaria de fundação de pedra argamassada, traço 1:4	m3	8,87
7.2.1.4	Fornecimento e instalação de anel de concreto armado com DNT de 2m	m	3,50
7.2.2 Torre		SUB TOTAL C	
7.2.2.1	Fornecimento e instalação de anel de concreto armado com DNT de 2m	m	10,50


 Josémar Virgílio Rodrigues
 Presidente do JUSO
 CNPJ 12.722.534/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 108912/2015, emitida em 20/08/2015



Certidão nº 108912/2015
 14/10/2021, 14:50

Chave de Impressão: WY3Zx

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2015 e contém folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 808 - Tambá - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB



7.2.2.2	Concreto armado para confecção de tampas e fundos dos reservatórios, 0,15 m c/ aplicação de impermeabilizante	m	4,71
7.2.2.3	Chapisco sobre superfície vertical em alvenaria argamassada cimento e areia traço 1:3	m2	87,92
7.2.2.4	Reboco interno, base lisa, traço 1:1:5, com 2cm de espessura e aplicação de impermeabilizante	m2	87,92
7.2.3	Complementos	SUB TOTAL D	
7.2.3.1	Escada de marinho e guarda corpo, inclusive pintura.	m	10,00
7.2.3.2	Porta em chapa de aço corrugada ou lisa, inclusive ferragens e fechadura	m2	2,10
7.2.3.3	Concreto simples com consumo de 200Kg/m3, com 12 5 de pedra de mão, para confecção de calçada externa	m3	2,98
7.2.3.4	Pintura em paredes externas com tinta a base de água (HIDRACOR ou similar), na cor indicada pela fiscalização, em 3 demãos, incluindo linchamento, raspagem, emassamento e retoques em reboco	m2	87,92
7.2.4	Bombamento	SUB TOTAL E	
7.2.4.1	Fornecimento e instalação de poste de jardim, para bomba do poço	und	1,00
7.2.4.2	Fornecimento e instalação de conjunto eletro bomba KSB HYDROBLOC S 100 1,00 CV, monofásico, ou similar, inclusive fiação e disjuntor de comando, para equipar o poço profundo.	com- junto	1,00
7.2.4.2	Fornecimento e instalação de conjunto eletro bomba M4R -14 X, 1 CV, monofásico, ou similar, inclusive fiação e disjuntor de comando, para equipar a cisterna da caixa d'água.	com- junto	1,00
7.2.4.3	Conjunto de tubulações de recalque, inclusive tubos conexões e peças especiais para a bomba submersa do poço profundo	com- junto	1,00
7.2.4.3	Conjunto de tubulações de sucção e recalque, inclusive tubos conexões e peças especiais para a bomba da cisterna	com- junto	1,00
7.3	Sanitárias	SUB TOTAL F	
7.3.1	Pontos de esgoto completo, inclusive raios sifonados.	und	20,00
7.3.2	Fornecimento de conjunto de lavatório com coluna em louça, com torneira, engate, parafusos, válvula e quite de acessórios (saboneteiras, cabides)	und	5,00
7.3.3	Fornecimento de conjunto de sanitário de louça com descarga acoplada, vedações, papelera e parafusos	und	8,00


 Josimar Virgílio Rodrigues
 Presidente da JUREG
 CNPJ 12.722.534/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 108912/2015, emitida em 20/08/2015



Certidão nº 108912/2015
 14/10/2021, 14:50
 Chave de Impressão: WY3Zx
 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2015 e contém: folhas



		SUB TOTAL Q	
7.4	Fossa séptica		
7.4.1	Escavação manual de obras isoladas até 3m de profundidade	m3	64,38
7.4.2	Alvenaria de elevação dupla (20 cm) de tijolos furados para o corpo da fossa, argamassa de cimento e areia traço 1:5	m2	36,00
7.4.3	Reatero manual com reaproveitamento da escavação, compactação manual.	m3	29,49
7.4.4	Fornecimento de assentamento de anel de concreto pré-moldado com DNT 1,20 m e 0,50 altura, inclusive tampa, para confecção de sumidouro	m	3,00
7.4.5	Confecção de tampa de concreto armado, consumo de 250kg/m3, com 0,15 cm de espessura para a fossa	m3	0,90
7.4.6	Fornecimento e instalação de tubos de PVC para esgotamento, DNT 100mm, inclusive conexões e peças especiais	m	123,00
7.5	Drenagem das áreas internas	SUB TOTAL H	
7.5.1	Pontos de esgoto, inclusive ralos sifonados e grades das calhas de drenagem	und	15,00
7.5.2	Fornecimento e instalação de tubos de PVC para esgoto, DNT 100mm, inclusive conexões e peças especiais, para drenagem das áreas internas inclusive câmara flia	m	200,00
8.1	Escavação manual em obras isoladas até 3m de profundidade para os poços, calhas de visita e filtro	m3	20,62
8.2	Alvenaria de elevação simples (10cm) em tijolos furado tipo comercial e argamassa de cimento e areia, traço 1:5	m2	5,78
8.3	Reboco em alvenaria de tijolos, argamassa de cimento e areia traço 1:3, com 2cm espessura, inclusive chapisco	m2	49,76
8.4	Concreto armado para confecção de tampas e fundos dos reservatórios, 0,15 m c/ aplicação de impermeabilizante	m3	23,33
8.5	Concreto simples com consumo de 200kg/m3, com 12% de pedra de mão, para confecção dos fundos dos poços e filtro	m3	22,19
8.6	Fornecimento e instalação de tubos de PVC para esgotamento, DNT 100mm, inclusive conexões e peças especiais	m	33,44
8.7	Fornecimento e instalação de anel de concreto armado com DNT de 2m	m	3,80


 José Inácio Rodrigues
 Presidente da JUSG
 CNPJ 12.722.534/0001-00

Certidão nº 108912/2015

14/10/2021, 14:50

Chave de Impressão: WY3Zx

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2015 e contém 10 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 108912/2015, emitida em 20/08/2015

Documentos exigidos para habilitação do(s) lic... Doc. 17395/23. Data: 26/06/2023 15:09. Responsável: Helder de L. Freitas. Impresso por convidado em 26/06/2023 15:15. Validação: CB6E.4DF8.D8C2.4C96.DAC9.FB57.8AFC.2082.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB
 Tel + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creakrb@crearb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 14/10/2021 14:50



8.8	Fornecimento e instalação de anel de concreto armado com DNT de 2,5m	m	3,00
8.9	Fornecimento e instalação de grade de ferro barra chata para grade do filtro	m2	0,20
8.10	Fornecimento e instalação de conjunto eletro bomba de rotor aberto, monofásico de 0,5CV, 220 W, inclusive, registros, luvas de união curvas, reduções, adaptadores, fiação eletroduto e disjuntor	conjunto	2,00
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS			
9.1	Ferro de PVC, fornecimento e colocação, com sustentação em hastes e fios metálicos, inclusive acabamentos	m2	421,34
9.2	Carga de material de segunda categoria, medido no corte, com a utilização de pá carregadeira, para bota-fora dos resíduos das demolições	m3	217,47
9.3	Transporte complementar de material de 2ª categoria, com empolamento de 41%, medido no corte, utilizando caminhão basculante, distância de até 3Km, para bota-fora dos resíduos das demolições.	m3/Km	217,47
9.4	Aterro compactado manualmente utilizando material oriundo das demolições, para fechamento da estrutura de recepção de arroz	m3	38,03
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS			
10.1	Mobilização de equipamentos e equipes	%	0,50
10.2	Desmobilização de equipamentos e equipes	%	0,50
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO SEM BDI			
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO COM BDI DE 20%			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 108912/2015, emitida em 20/08/2015



Joelmar Virgílio Rodrigues
 Presidente da JUSG
 CNPJ 12.722.534/0001-00

Certidão nº 108912/2015
 14/10/2021, 14:50
 Chave de Impressão: WY3Zx
 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2015 e contém folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

180619/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA**
Registro: **1574/1895 PB** RNP: **1601618808**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20210415340** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **06/12/2021** Baixada em: **15/06/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS** CPF/CNPJ: **08.924.052/0001-66**
Endereço do contratante: **RUA INÁCIO LIRA** Nº: **363**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **SÃO JOSÉ DE PIRANHAS** UF: **PB** CEP: **58940000**
Contrato: **003172021** Celebrado em: **17/11/2021**
Valor do contrato: **R\$ 465.778,19** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **SÍTIO COMUNIDADE DE LADEIRAS E DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS** Nº: **SN**
Complemento: **Bairro: ZONA RURAL**
Cidade: **SÃO JOSÉ DE PIRANHAS** UF: **PB** CEP: **58940000**
Data de início: **13/12/2021** Conclusão efetiva: **13/12/2022**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS** CPF/CNPJ: **08.924.052/0001-66**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1149 - PAVIMENTAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2812,00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍEDOS 15 - EXECUÇÃO 4902,00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 647,05 metro;**

Observações

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE RUAS NA COMUNIDADE DE LADEIRAS E NO DISTRITO DE PIRANHAS VELHA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - ESTADO DA PARAÍBA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **180619/2022**
09/08/2022, 15:28
74zcY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 74zcY



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tet + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 09/08/2022, às 15:58



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

ATESTO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA – OPERACIONAL

Atesto para devidos fins de direito, qualquer órgão de interesse, que os serviços de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, CUJO CRITÉRIO DE SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA SERÁ A DE MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE RUAS NA COMUNIDADE DE LADEIRAS E NO DISTRITO DE PIRANHAS VELHA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, CONFORME CONSTAM DISCRIMINADOS E QUANTIFICADOS NO EDITAL E EM SEU ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA), conforme Tomada de Preços Nº 0008/2021 e Contrato Nº 00317/2021 foram executados parcialmente em conformidade com todas as exigências desta Prefeitura Municipal, sendo executora a empresa: MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob o Nº 03.278.968/0001-72, sendo o Eng. Civil/Responsável Técnico o S.R: CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA, inscrito no CREA/PB sob o Nº 160.161.880-8 e ART de Execução de Nº PB20210415340 complementada pela ART de Fiscalização Nº PB20220425863

Contrato de Nº 00317/2021

Valor do Contrato Inicial: R\$ 465.778,19 (Quatrocentos e Sessenta e Cinco Mil e Setecentos e Setenta e Oito Reais e Dezenove Centavos).

Valor executado do Contrato Inicial: R\$ 233.958,24 (Duzentos e Trinta e Três Mil e Novecentos e Cinquenta e Oito Reais e Vinte e Quatro Centavos).

Valor do 1º Aditivo de Contrato: R\$ 58.302,00 (Cinquenta e Oito Mil Trezentos e Dois Reais).

Para a Prefeitura Municipal de São José de Piranhas- PB, fica considerado, a partir dessa data, cumprindo parcial dos serviços descritos sendo executados já 50,23% do objeto contratado.

Encontram-se em anexo as planilhas de quantitativos.

São José de Piranhas -PB, 01 de setembro de 2022.

Rafael Pereira da Silva Junior
Rafael Pereira da Silva Junior

Engenheiro Civil Fiscal de Obras

CREA: 161600184-4

Rafael Pereira da Silva Junior
Engenheiro Civil
CREA: 161600184-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 180619/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 180619/2022
09/09/2022, 15:56

Chave de Impressão: 742cY

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2022 e contém 1 folhas

Scanned with CamScanner



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-
PB



SÃO JOSÉ DE PIRANHAS

Obras:	Execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no Distrito de Piranhas Velha, na Zona Rural do município de São José de Piranhas-PB.	Data Base:	09/21
Endereço:	Piranhas Velha na Zona Rural do município de São José de Piranhas-PB	BDI SERVIÇOS:	27,48%
Empresa Executora:	Maxicasa Comércio Construções E Serviços Ltda (CNPJ: 03.278.968/0001-72)	(REFERÊNCIAS):	
Período de Execução:	02/11/2021 a 25/02/2022	SERVIDOR - JULHO/2022	
Data:	15 de Junho de 2022	ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	BDI EQUIPAMENTOS:12,64

PLANILHA DE QUANTIDADES EXECUTADAS ATÉ DIA 09/09/2022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES	
				CONTRATADO	EXECUTADOS ATÉ DIA 09/09/2022
3.0		SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	500051	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	6,00
2.0		SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS			
2.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	m	2.394,00	2.394,00
3.0		TERRAPLANAGEM			
3.1	79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONVELADORA	m²	2394,00	2394,00
4.0		PAVIMENTAÇÃO			
4.1	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	2.394,00	2.394,00
4.2	94273	EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_09/2016	m	647,05	647,05
4.3	83583	CAIACAÇÃO EM MEIO FIO	m²	161,76	161,76
6.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
5.1	94980	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	67,44	67,44
5.2	74245001	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO QUAS DEMAÓS	m²	115,20	115,20
5.3	S09418	Piso 180º direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, pátulas visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada sc-8, rejuntado, exclusivo regularização de base	m²	16,80	16,80
5.4	93356	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	19,07	19,07
5.5	S00083	Alvenaria pedra granítica amassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 pedras m	m²	28,60	28,60
6.0		SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL			
6.1	S10712	Confeção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0,25	0,25
6.2	S10608	Confeção suporte e travessa para placa de sinalização	UN	1,00	1,00
1.0		1º ANEXO DE CONTRATO			
1.1	99064	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS			
2.0		LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	m	124,00	124,00
2.0		TERRAPLANAGEM			
2.1	79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONVELADORA	m²	758,52	758,52
3.0		PAVIMENTAÇÃO			
3.1	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	758,52	758,52
3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	223,40	223,40
3.3	83583	CAIACAÇÃO EM MEIO FIO	m²	33,51	33,51
4.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
4.1	94318	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	128,49	67,44
4.2	98064	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	m²	856,56	856,56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 180619/2022, emitida em 09/09/2022



Rafael Pereira da Silva Junior
Engenheiro Civil
CREA: 161600184-4



Certidão nº 180619/2022
09/09/2022, 15:56
Chave de Impressão: 742zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2022 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

147549/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA**
Registro: **1601618808PB** RNP: **1601618808**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20180191331** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **17/05/2018** Baixada em: **05/02/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS** CPF/CNPJ: **08.923.971/0001-15**
Endereço do contratante: **AVENIDA coronel juvenio carneiro** Nº: **253**
Complemento: Bairro: **centro**
Cidade: **Cajazeiras** UF: **PB** CEP: **58900000**
Contrato: **00049/2018** Celebrado em: **06/03/2018**
Valor do contrato: **R\$ 1.231.416,36** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA coronel juvenio carneiro** Nº: **253**
Complemento: Bairro: **centro**
Cidade: **Cajazeiras** UF: **PB** CEP: **58900000**
Data de início: **09/04/2018** Conclusão efetiva: **09/04/2019**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS** CPF/CNPJ: **08.923.971/0001-15**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPIPEDOS 15 - EXECUÇÃO 16655.06 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. - Ministério das Cidades/CAIXA, Programa PRO-MUNICÍPIOS - Implantação de Infraestrutura Urbana: Contrato de Repasse nº 830358/2016/MCIDADES/CAIXA, Processo nº 2641.1030125-73/2016 - 18 (dezoito) ruas. - Ministério das Cidades/CAIXA, Programa PRO-MUNICÍPIOS - Implantação de Infraestrutura Urbana: Contrato de Repasse nº 834700/2016/MCIDADES/CAIXA, Processo nº 2641.1034818-16/2016 - 4 (quatro) ruas.

Número da ART: **PB20190276455** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **30/09/2019** Baixada em: **01/10/2019**
Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS** CPF/CNPJ: **08.923.971/0001-15**
Endereço do contratante: **AVENIDA coronel juvenio carneiro** Nº: **253**
Complemento: Bairro: **centro**
Cidade: **Cajazeiras** UF: **PB** CEP: **58900000**
Contrato: **00049/2018** Celebrado em: **06/03/2018**
Valor do contrato: **R\$ 1.231.416,36** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA coronel juvenio carneiro** Nº: **253**
Complemento: Bairro: **centro**
Cidade: **Cajazeiras** UF: **PB** CEP: **58900000**
Data de início: **09/04/2018** Conclusão efetiva: **06/06/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS** CPF/CNPJ: **08.923.971/0001-15**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPIPEDOS 15 - EXECUÇÃO 16655.06 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. - Ministério das Cidades/CAIXA, Programa PRO-MUNICÍPIOS - Implantação de Infraestrutura Urbana: Contrato de Repasse nº 830358/2016/MCIDADES/CAIXA, Processo nº 2641.1030125-73/2016 - 18 (dezoito) ruas. - Ministério das Cidades/CAIXA, Programa PRO-MUNICÍPIOS - Implantação de Infraestrutura Urbana: Contrato de Repasse nº 834700/2016/MCIDADES/CAIXA, Processo nº 2641.1034818-16/2016 - 4 (quatro) ruas.
Aditivo: 2º Termo Aditivo



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

147549/2019

Atividade concluída

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 37 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 147549/2019
03/03/2020, 21:22
CbW68

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: CbW68

CbW

X



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
CNPJ: 08.923.971/0001-15

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO, para os devidos fins de direito e, qualquer órgão de interesse, que os serviços de EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. - Ministério das Cidades/CAIXA, Programa PRO-MUNICÍPIOS - Implantação de Infraestrutura Urbana: Contrato de Repasse nº 830358/2016/MCIDADES/CAIXA, Processo nº 2641.1030125-73/2016 - 18 (dezoito) ruas. - Ministério das Cidades/CAIXA, Programa PRO-MUNICÍPIOS - Implantação de Infraestrutura Urbana:: Contrato de Repasse nº 834700/2016/MCIDADES/CAIXA, Processo nº 2641.1034818-16/2016 - 4 (quatro) ruas, foram executados parcialmente em conformidade com todas as exigências desta Prefeitura Municipal, sendo executora a empresa: MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no C.N.P.J sob Nº: 08.923.971/0001-15, e sendo o Eng.Civil/Responsável Técnico o Sr: CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA, inscrito no CREA sob Nº: 160.161.880-8. ART de execução sob Nº: PB20190276455.

Contrato de nº: 00049/2018-CPL

Valor do Contrato: R\$ 1.231.416,36

Para a Prefeitura Municipal de Cajazeiras - PB fica considerado, a partir desta data, cumprido total dos serviços descritos sendo executados já 37,72% do objeto contratado.

Encontra-se em anexo as planilhas de quantitativos.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 147549/2019, emitida em 03/03/2020



ARTIGO DE 1º OFÍCIO "D. MAR ANDRÉIA C. RUA BELIZA MARQUES GALVÃO, 44-CENTRO"
Reconheço (POR AUTENTICIDADE) a firma de: DENIS WILLIAN DE SOUZA, EM FORT. DA VERGADA, DOU FZ. CAJAZEIRAS -PB, 04/10/2019.



REPUBLICA DA NOVA REPÚBLICA
Data Digital de Resumão Tipo Normal D.A. 1010301-00A2
Centro de dados do sítio em <http://brasil.gov.br>
BRASILIA, 04/10/2019 15:51
VALIDO SOMENTE COM SELLO DE AUTENTICIDADE

Cajazeiras - PB, 01 de outubro de 2019.

Denis Willian de Souza

Denis Willian de Souza
Engenheiro Civil Fiscal de Obras
CREA/PB 161.207.957-1

Caro Sr. Carlos Claudio Pires Moreira,
Recebi o seu e-mail de 26/06/2023 às 15:09h.
Obrigado por me informar sobre a situação do meu
registro no CREA/PB.

CP

X



Certidão nº 147549/2019
14/07/2021, 15:51
Chave de Impressão: CbW6B
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 37 folhas



CAIXA

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E VALORES ACUMULADOS

Grav de Siglo #00

Nº do CTEF (Contrato Execução/Fornecimento) 00048/2018		BM - número ACUMULADO	BM - Data emissão 27/09/2018	BM - Período de referência da medição de 08/03/2018 a 27/09/2018	Nº do CT 1030125-73/2016	Data do CT 09/06/2016
Início da obra - data 09/04/2018	Previsão Término obra 09/04/2020	Empresa Contratada MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		CNPJ 08.923.071/0001-15	Tomador PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS/PB	
CTEF - Valor total inicial (R\$) R\$ 966.372,35	CTEF - dt assinatura 08/03/2018	Objeto do CTEF (resumido) Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas no Município de Cajazeiras PB			Agente Operador - Repasse CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
CTEF - Valor total atual (R\$) R\$ 966.372,35	CTEF - dt última Adt. 08/03/2018	Local da obra (Bairro / Município / UF) SEDE DO MUNICÍPIO - DIVERSAS RUAS	Nº do BM ACUMULADO	Valor do BM R\$ 236.076,16	Fonte de Recursos <input checked="" type="checkbox"/> OGI <input type="checkbox"/> FGTS ou <input type="checkbox"/> outra (descrever):	

Discriminação dos serviços do Orçamento	Previsão no Orçamento				Executado Físico		Executado Financeiro (R\$)		
	Unid	Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Acum até o período anterior	Quantidade acumulada até 27/09/2018	Acumulado até o período anterior	Valores acumulados até 27/09/2018	
Rua Dr. Celso Mattos									
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES				3.431,80			0,00	3.060,80	3.060,80
1.1 Locação e nivelamento	m²	1.002,69	0,37	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Piso de terra	m²	10,00	306,80	3.060,80	0,00	10,00	0,00	3.060,80	3.060,80
2.0 MOVIMENTO DE TERRA				661,56			0,00	0,00	0,00
2.1 Regularização em terra com motorveladores	m²	1.002,69	0,58	661,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0 PAVIMENTAÇÃO				60.622,84			0,00	0,00	0,00
3.1 Assentamento de guê (meio-flo) em trecho reto, confeccionada em concreto pré fabricado, dimensões 100x15x13x30cm (comprimento)x(basa inferior)x(basa superior)xaltura) , para vias urbanas (uso viário)	m	129,51	29,33	3.798,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 à 35 peças por m²)	m²	1.002,69	48,10	48.224,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0 DIVERSOS				7.796,76			0,00	0,00	0,00
4.1 Criação interno ou externo sobre revestimento iso com adoção de forador com 2 dentes	m²	32,36	6,74	218,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Piso em concreto 20mpa preparo mecânico, espessura 7cm, incluso juntas de dilatação em madeira	m²	153,62	36,78	5.630,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Rampas de acesso (NBR 9050/04)	und	4,00	374,45	1.497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45x25cm	und	2,00	82,73	165,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Placa de sinalização vertical (d=0,4m)	m²	0,25	183,83	45,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6 Confeição de suporte e travessa para placa de sinal	und	2,00	87,12	174,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rua Arquimedes Gomes									
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES				789,30			0,00	0,00	0,00

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (83) 3533 2626 E-mail: creapb@creapb.org.br

Impresso em: 14/07/2021, 15:51



[Handwritten signature]

Certidão nº 147549/2019
 14/07/2021, 15:51
 Chave de Impressão: CbW68

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 37 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 147549/2019, emitida em 03/03/2020

1.1	Locação e nivelamento	m²	2.133,25	0,37	768,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Preço da obra	m²	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRA				1.237,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Regularização em terra com inclinação/desnível	m²	2.133,25	0,56	1.237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0	PAVIMENTAÇÃO				105.103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Assentamento de guia (meio-fio) em betão, concretizado em concreto pré fabricado, dimensões 100x15x12x50cm (comprimento/base lateral/base superior/profundidade), para vias urbanas (uso viário)	m	230,50	29,33	6.760,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Pavimento em paralelepípedos sobre coberto de areia rejeitada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²	2.133,25	48,10	99.342,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0	DIVERSOS				18.319,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Calçada interna ou externa sobre revestimento liso com adopo de basalto com 2 centímetros	m²	62,75	6,74	557,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Preço em concreto zimpa preparado mecânico, espessura 7cm, incluindo juntas de dilatação em rebarbas	m²	328,65	38,76	12.068,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Rampa de acesso (NBR 9050/04)	und	14,00	374,45	5.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Placa esbelta para identificação NR da rua, dimensões 45x25cm	und	2,00	92,73	185,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Preço de sinalização vertical (m=0,4m)	m²	0,28	163,90	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Confeção de suporte e travessa para placa de sinal	und	2,00	97,12	194,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0	Rua João Augusto Braga											
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				624,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Locação e nivelamento	m²	1.417,50	0,37	624,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Preço da obra	m²	0,00	306,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRA				822,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Regularização em terra com motor e labor	m²	1.417,50	0,56	822,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0	PAVIMENTAÇÃO				71.895,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Assentamento de guia (meio-fio) em betão, concretizado em concreto pré fabricado, dimensões 100x15x12x50cm (comprimento/base lateral/base superior/profundidade), para vias urbanas (uso viário)	m	168,00	29,33	5.748,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Pavimento em paralelepípedos sobre coberto de areia rejeitada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²	1.417,50	48,10	65.346,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0	DIVERSOS				12.607,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Calçada interna ou externa sobre revestimento liso com adopo de basalto com 2 centímetros	m²	49,00	6,74	330,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Preço em concreto zimpa preparado mecânico, espessura 7cm, incluindo juntas de dilatação em rebarbas	und	264,00	38,76	9.374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Rampa de acesso (NBR 9050/04)	und	6,00	374,45	2.246,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Preço unitário para identificação NR de rua, dimensões 45x25cm	m²	2,00	92,73	185,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Preço de sinalização vertical (m=0,4m)	und	0,50	163,90	81,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Confeção de suporte e travessa para placa de sinal	m²	4,00	97,12	388,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 147549/2019, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 147549/2019
12/07/2021, 15:51

Chave de Impressão: Cbw68

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 37 folhas



Rua Gregório Bazzera											
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				102,71				0,00	0,00	0,00
1.1	Locação e nivelamento	m²	277,80	0,37	102,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Placa de obra	m²	0,00	308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRA				181,01				0,00	0,00	0,00
2.1	Regularização em terra com motorbatedora	m²	277,60	0,58	181,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0	PAVIMENTAÇÃO				14.004,69				0,00	0,00	0,00
3.1	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré fabricado, dimensões 100x15x13x30cm [(comprimento)x(base inferior)x(base superior)x(altura)], para vias urbanas (uso viário)	m	41,30	28,33	1.211,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia na traço 1:3 (pedras pequenas 30 à 35 peças por m²)	m²	277,60	48,10	12.797,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0	DIVERSOS				2.483,60				0,00	0,00	0,00
4.1	Calçamento interno ou externo sobre revestimento liso com adoção de fixador com 2 dentes	m²	10,33	6,74	69,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Piso em concreto 20mpa preparo mecânico, espessura 7cm, incluso juntas de dilatação em moldes	und	37,01	35,78	1.381,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Reguas de acesso (NBR 9050/04)	und	2,00	374,48	748,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 48x28cm	m²	2,00	62,73	125,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Placa de sinalização vertical (d=0,4m)	und	0,13	183,63	23,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Confeção do suporte e travessa para placa de sinal	m²	1,00	97,12	97,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rua João Vitoriano de Abreu											
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				275,28				0,00	0,00	0,00
1.1	Locação e nivelamento	m²	744,00	0,37	275,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Placa de obra	m²	0,00	308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRA				431,52				0,00	0,00	0,00
2.1	Regularização em terra com motorbatedora	m²	744,00	0,58	431,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0	PAVIMENTAÇÃO				35.462,27				0,00	0,00	0,00
3.1	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré fabricado, dimensões 100x15x13x30cm [(comprimento)x(base inferior)x(base superior)x(altura)], para vias urbanas (uso viário)	m	39,00	29,33	1.143,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia na traço 1:3 (pedras pequenas 30 à 35 peças por m²)	m²	744,00	48,10	34.298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0	DIVERSOS				5.015,66				0,00	0,00	0,00
4.1	Calçamento interno ou externo sobre revestimento liso com adoção de fixador com 2 dentes	m²	9,75	6,74	65,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Piso em concreto 20mpa preparo mecânico, espessura 7cm, incluso juntas de dilatação em moldes	und	41,70	38,78	1.633,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (83) 3533 2526 E-mail: crea@crea-pb.org.br

Impresso em: 14/07/2021, 15:51:51
 CREA-PB




[Handwritten Signature]
 Certidão nº 147549/2019
 14/07/2021, 15:51
 Chave de Impressão: CbW68



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 147549/2019, emitida em 03/03/2020

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 37 folhas

4.3	Rampas de acesso (NBR 9050/04)	und	8,00	374,45	2.995,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Placa esmaltada para identificação NR da rua, dimensões 45x25cm	m²	2,00	92,73	185,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Placa de sinalização vertical (d=0,4m)	und	0,25	163,63	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Confeção de suporte e travessa para placa de sinal	m²	2,00	97,12	194,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rua Júlio Pajó											
1.8	SERVIÇOS PRELIMINARES				165,56				0,00		165,56
1.1	Locação e nivelamento	m²	501,50	0,37	185,56	0,00	501,50	501,50	0,00		185,56
1.2	Placa da obra	m²	0,00	306,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRA				290,67				0,00		290,67
2.1	Regularização em terra com motorveladora	m³	501,50	0,58	290,67	0,00	0,00	0,00	0,00		290,67
3.0	PAVIMENTAÇÃO				25.424,48				0,00		25.424,48
3.1	Assentamento de guia (mofo) em trecho reto, confeccionada em concreto pré fabricado, dimensões 100x15x13x30cm (comprimento)(base inferior)(base superior)(altura) para vias urbanas (uso viário)	m	78,60	29,33	2.305,34	0,00	78,60	78,60	0,00		2.305,34
3.2	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 à 35 peças por m²)	m²	501,50	46,10	23.119,15	0,00	501,50	501,50	0,00		23.119,15
4.0	DIVERSOS				5.824,98				0,00		5.824,98
4.1	Calação interno ou externo sobre revestimento liso com adoção de furdor com 2 dentes	m²	19,65	6,74	132,44	0,00	19,65	19,65	0,00		132,44
4.2	Piso em concreto 20mpa preparo mecânico, espessura 7cm, inclusive juntas de dilatação em madeira	und	100,35	36,78	3.690,67	0,00	0,00	0,00	0,00		3.690,67
4.3	Rampas de acesso (NBR 9050/04)	und	4,00	374,45	1.497,80	0,00	0,00	0,00	0,00		1.497,80
4.4	Placa esmaltada para identificação NR da rua, dimensões 45x25cm	m²	2,00	92,73	185,46	0,00	0,00	0,00	0,00		185,46
4.5	Placa de sinalização vertical (d=0,4m)	und	0,13	163,63	21,27	0,00	0,00	0,00	0,00		21,27
4.6	Confeção de suporte e travessa para placa de sinal	m²	1,00	97,12	97,12	0,00	0,00	0,00	0,00		97,12
Rua Deodato Rodrigues Coura											
1.9	SERVIÇOS PRELIMINARES				704,11				0,00		704,11
1.1	Locação e nivelamento	m²	1.803,00	0,37	704,11	0,00	1.803,00	1.803,00	0,00		704,11
1.2	Placa da obra	m²	0,00	306,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRA				1.103,74				0,00		1.103,74
2.1	Regularização em terra com motorveladora	m³	1.803,00	0,58	1.103,74	0,00	1.803,00	1.803,00	0,00		1.103,74
3.0	PAVIMENTAÇÃO				92.661,61				0,00		92.661,61
3.1	Assentamento de guia (mofo) em trecho reto, confeccionada em concreto pré fabricado, dimensões 100x15x13x30cm (comprimento)(base inferior)(base superior)(altura) para vias urbanas (uso viário)	m	168,20	29,33	4.933,31	0,00	168,20	168,20	0,00		4.933,31
3.2	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 à 35 peças por m²)	m²	1.803,00	48,10	87.728,30	0,00	1.803,00	1.803,00	0,00		87.728,30
4.0	DIVERSOS				13.033,04				0,00		13.033,04

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: crea.pb@crea.pb.org.br

Impresso em: 14/07/2021, 15:51
 PB
 CREA-
 22-10001-72-01001-03-278



[Handwritten signature]

Certidão nº 147549/2019
 14/07/2021, 15:51
 Chave de Impressão: CbW68

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 37 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 147549/2019, emitida em 03/03/2020

4.1	Calçada traseira ou externa sobre revestimento base com adoção de faísca com 2 dentes	m²	42,05	6,74	282,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Piso em concreto simples preparado mecânico, espessura 7cm, incluído juntas de dilatação em toda a obra	und	213,04	35,78	7.835,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Rampas de acesso (NBR 9050/04)	und	12,00	374,45	4.493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Piso acabado para (superfície) NBR de rua, dimensões 40x60cm	m²	2,00	82,73	165,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Piso de subslabão vertical (d=0,4m)	und	0,25	165,69	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Correção de suposto e travessa para placa de alvenaria	m²	2,00	87,12	191,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rua Francisco Sobrinho												
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				280,83							0,00
1.1	Locação e nivelamento	m²	759,00	0,37	280,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Placa de obra	m²	0,00	368,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRA				440,22							0,00
2.1	Regularização em terra com motorvelocim	m²	759,00	0,56	440,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0	PAVIMENTAÇÃO				35.664,46							0,00
3.1	Assentamento de guia (travessa) em concreto, concretado em canteiro pra (comprimento) (base inferior) (base superior) (altura) (para via urbana)	m	23,00	28,53	674,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Assentamento em paralelepípedo sobre canteiro de areia repletado com argamassa de cimentação e areia no topo 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²	759,00	48,10	36.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0	VEREDOS				2.456,58							0,00
4.1	Calçada interna ou externa sobre revestimento base com adoção de faísca com 2 dentes	m²	5,75	6,74	38,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Piso em concreto simples preparado mecânico, espessura 7cm, incluído juntas de dilatação em toda a obra	und	18,75	38,78	616,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Rampas de acesso (NBR 9050/04)	und	4,00	374,45	1.497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Piso acabado para identificação NR de rua, dimensões 40x60cm	m²	2,00	82,73	165,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Piso de subslabão vertical (d=0,4m)	und	3,13	165,69	21,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Correção de suposto e travessa para placa de alvenaria	m²	1,00	87,12	97,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rua Antônio Pereira Filho - (Techo A)												
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				327,99							0,00
1.1	Locação e nivelamento	m²	685,38	0,37	327,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Placa de obra	m²	0,00	368,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRA				813,52							0,00
2.1	Regularização em terra com motorvelocim	m²	685,38	0,56	513,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0	PAVIMENTAÇÃO				41.387,95							0,00
3.1	Assentamento de guia (travessa) em concreto, concretado em canteiro pra (comprimento) (base inferior) (base superior) (altura) (para via urbana) (base inferior) (base superior) (altura) (para via urbana)	m	19,50	28,53	571,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 147549/2019, emitida em 03/03/2020



Handwritten signature and initials.



Certidão nº 147549/2019
14/07/2021, 15:51
Chave de Impressão: ChW68

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 37 folhas



3.2	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²	885,38	48,10	40.816,02	0,00	885,38	885,38	0,00	40.816,02	40.816,02
4.0	DIVERSOS				4.262,63				0,00	0,00	0,00
4.1	Catação interno ou externo sobre revestimento liso com adoção de flocador com 2 demãos	m²	4,98	6,74	32,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
4.2	Piso em concreto 20mpa preparo mecânico, espessura 7cm, incluído juntas de dilatação em madeira	m²	18,90	36,78	695,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Rampas de acesso (NBR 6050/04)	und	8,00	374,46	2.995,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45x25cm	und	2,00	92,73	183,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
4.5	Placa de sinalização vertical (d=0,4m)	m²	0,38	163,83	62,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Confeção de suporte e travessa para placa de sinal	und	3,00	67,12	201,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rua João Lima de Silva											
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				200,73				0,00	0,00	0,00
1.1	Locação e nivelamento	m²	542,50	8,37	200,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Placa da obra	m²	0,00	308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRA				314,65				0,00	0,00	0,00
2.1	Regularização em terra com motorveladora	m²	542,50	0,58	314,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0	PAVIMENTAÇÃO				26.063,66				0,00	0,00	0,00
3.1	Assentamento de guta (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré fabricado, dimensões 100x15x13x20cm (comprimento)(base inferior)(base superior)(altura) L para vias urbanas (uso viário)	m	35,85	29,33	1.054,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²	542,50	48,10	25.009,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0	DIVERSOS				8.358,36				0,00	0,00	0,00
4.1	Catação interno ou externo sobre revestimento liso com adoção de flocador com 2 demãos	m²	22,93	6,74	154,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Piso em concreto 20mpa preparo mecânico, espessura 7cm, incluído juntas de dilatação em madeira	und	88,18	36,78	3.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Rampas de acesso (NBR 6050/04)	und	8,00	374,46	2.246,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45x25cm	m²	2,00	92,73	183,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Placa de sinalização vertical (d=0,4m)	und	0,25	163,83	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Confeção de suporte e travessa para placa de sinal	m²	2,00	67,12	194,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rua Trejano Lopes de Souza											
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				259,74				0,00	259,74	259,74
1.1	Locação e nivelamento	m²	702,00	8,37	259,74	0,00	702,00	702,00	0,00	259,74	259,74
1.2	Placa da obra	m²	0,00	308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRA				407,18				0,00	407,18	407,18
2.1	Regularização em terra com motorveladora	m²	702,00	0,58	407,18	0,00	702,00	702,00	0,00	407,18	407,18

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (81) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

Impresso em: 14/07/2021, 15:51:51

CREA-
PB



Certidão nº 147549/2019

14/07/2021, 15:51

Chave de Impressão: C6W68

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 37 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 147549/2019, emitida em 03/03/2020

1.2	Placa de obra	m²	0,00	308,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRA				661,78				0,00	0,00	0,00
2.1	Regularização em terra com motoniveladora	m²	1.141,00	0,58	661,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0	PAVIMENTAÇÃO				68.463,91				0,00	0,00	0,00
3.1	Assentamento de guta (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré fabricado dimensões 100x15x13x30cm (comprimento)x(base inferior)x(base superior)x(altura) para vias urbanas (uso viário)	m	87,30	29,33	2.863,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 à 35 peças por m²)	m²	1.141,00	46,10	52.600,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0	DIVERSOS				8.912,08				0,00	0,00	0,00
4.1	Celapão interno ou externo sobre revestimento liso com adoção de fixador com 2 dentes	m²	24,33	6,74	163,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Piso em concreto 20mpa preparo mecânico, espessura 7cm, incluso juntas de dilatação em madeira	und	97,85	38,76	3.598,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Rampas de acesso (NBR 9050/04)	und	12,00	374,45	4.493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45x25cm	m²	2,00	92,73	185,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Placa de sinalização vertical (d=0,4m)	und	0,50	183,63	81,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Confeição de suporte e travessa para placa de sinal	m²	4,00	97,12	388,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rua Coronel Vital Rolim											
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				785,94				0,00	0,00	0,00
1.1	Locação e nivelamento	m²	2.124,15	0,37	785,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Placa de obra	m²	0,00	308,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRA				1.232,01				0,00	0,00	0,00
2.1	Regularização em terra com motoniveladora	m²	2.124,95	0,58	1.232,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0	PAVIMENTAÇÃO				105.141,43				0,00	0,00	0,00
3.1	Assentamento de guta (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré fabricado, dimensões 100x15x13x30cm (comprimento)x(base inferior)x(base superior)x(altura) para vias urbanas (uso viário)	m	245,10	29,33	7.218,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 à 35 peças por m²)	m²	2.124,15	48,10	87.923,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0	DIVERSOS				19.223,98				0,00	0,00	0,00
4.1	Celapão interno ou externo sobre revestimento liso com adoção de fixador com 2 dentes	m²	61,53	6,74	414,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Piso em concreto 20mpa preparo mecânico, espessura 7cm, incluso juntas de dilatação em madeira	und	371,40	38,76	13.860,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Rampas de acesso (NBR 9050/04)	und	12,00	374,45	4.493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45x25cm	m²	2,00	92,73	185,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Placa de sinalização vertical (d=0,4m)	und	0,50	183,63	81,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Confeição de suporte e travessa para placa de sinal	m²	4,00	97,12	388,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 608 - Tambaú - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (83) 3533 2526 E-mail: creahpb@creahpb.org.br

CREA-
PB
Impresso em: 14/03/2023 15:15:51



Certidão nº 147549/2019
 14/07/2021, 15:51
 Chave de Impressão: CbW68
 Este documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 37 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 147549/2019, emitida em 03/03/2020

Rua João Rodrigues Ferreira											
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES								178,12	0,00	0,00
1.1	Locação e nivelamento	m²	478,00	0,37	178,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Placa de obra	m²	0,00	306,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRA								276,08	0,00	0,00
2.1	Regularização em terra com motorveladora	m²	476,00	0,58	276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0	PAVIMENTAÇÃO								25.491,47	0,00	0,00
3.1	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré fabricado, dimensões 100x16x13x30cm (comprimento)x(base inferior)x(base superior)x(altura) para vias urbanas (uso viário)	m	116,60	29,33	3.507,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 à 35 peças por m²)	m²	476,00	46,10	21.943,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0	DIVERSOS								7.684,95	0,00	0,00
4.1	Catapação interno ou externo sobre revestimento fixo com adoção de fixador com 2 dentes	m²	29,90	6,74	201,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Piso em concreto 20mpa preparo ruscânico, espessura 7cm, incluso juntas de dilatação em madeira	und	130,40	36,78	4.798,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Rampas de acesso (NBR 9050/04)	und	6,00	374,45	2.246,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45x25cm	m²	2,00	92,73	185,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Placa de sinalização vertical (d=0,4m)	und	0,25	163,63	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Confeição de suporte e fivela para placa de sinal	m²	2,00	97,12	194,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rua Armando Luiz da Silva											
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES								600,74	0,00	570,03
1.1	Locação e nivelamento	m²	620,01	0,37	232,73	0,00	548,00	548,00	0,00	202,02	202,02
1.2	Placa de obra	m²	0,00	306,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Demolição de Piso de Alta Resistência	m²	17,40	21,15	365,01	0,00	17,40	17,40	0,00	368,01	368,01
2.0	MOVIMENTO DE TERRA								384,83	0,00	316,68
2.1	Regularização em terra com motorveladora	m²	620,01	0,58	384,83	0,00	548,00	548,00	0,00	316,68	316,68
3.0	PAVIMENTAÇÃO								32.741,82	0,00	28.915,16
3.1	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré fabricado, dimensões 100x16x13x30cm (comprimento)x(base inferior)x(base superior)x(altura) para vias urbanas (uso viário)	m	127,67	29,33	3.744,60	0,00	127,67	127,67	0,00	3.744,60	3.744,60
3.2	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 à 35 peças por m²)	m²	620,01	46,10	28.997,22	0,00	548,00	548,00	0,00	28.170,60	28.170,60
4.0	DIVERSOS								4.568,50	0,00	0,00
4.1	Catapação interno ou externo sobre revestimento fixo com adoção de fixador com 2 dentes	m²	31,82	6,74	215,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 808 - Tambaú - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

Impresso em: 14/03/2021 15:51



CREA-PB



Certidão nº 147549/2019
 14/07/2021, 15:51
 Chave de Impressão: CbW68

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 37 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 147549/2019, emitida em 03/03/2020

4.2	Piso em concreto 20mpa areia meio fio, espessura 7cm, incluso juntas de dilatação em madeira	und	45,76	36,78	1.983,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Repasso de concreto (RBR 003/04)	und	6,00	374,45	2.248,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Piso esmaltado para identificação NR de rua, dimensões 45x25cm	m²	2,00	92,73	185,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Piso de alvenaria vertical (40x40)	und	0,26	183,83	40,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Confeção de suporte e travessa para piso de cnaal	m²	1,00	97,12	184,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rua José Melo da Silva												
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	Locação e nivelamento	m²	182,50	0,37	71,23	0,00	182,50	0,00	0,00	0,00	71,23	71,23
1.2	Piso de obra	m²	0,00	308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0 MOVIMENTO DE TERRA												
2.1	Regularização em terra com motoniveladora	m²	182,50	0,56	111,60	0,00	182,50	0,00	0,00	111,60	111,60	111,60
3.0 PAVIMENTAÇÃO												
3.1 Adornamento de guia (meio-fio) em laje de concreto armado em concreto pñ (altura máxima 100x10x10x10cm) (comprimento) base efetiva classe superior (altura) 1 para ruas urbanas (uso viário)												
3.2	Pavimento em paralelepípedos sobre concreto de 8cm de espessura com argamassa de cimento e areia no topo 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²	482,50	46,10	5.874,25	0,00	182,50	0,00	182,50	0,00	8.874,25	8.874,25
4.0 DIVERSOS												
4.1	Colação final no terreno sobre revestimento base com aplicação de fixador com 2 em madeira	m²	5,88	6,74	38,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Piso em concreto 20mpa preparo definitivo, espessura 7cm, análise junta de dilatação em madeira	und	26,35	36,78	968,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pedras de cimento (RBR 003/04)	und	2,00	374,45	748,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Piso esmaltado para identificação NR de rua, dimensões 45x25cm	m²	2,00	92,73	185,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Piso de alvenaria vertical (40x40)	und	0,10	183,83	21,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Confeção de suporte e travessa para piso de sinal	m²	1,00	97,12	97,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rua João Gonzo Vitorino												
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	Locação e nivelamento	m²	694,90	0,37	223,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Piso de obra	m²	0,00	308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0 MOVIMENTO DE TERRA												
2.1	Regularização em terra com motoniveladora	m²	694,90	0,56	350,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0 PAVIMENTAÇÃO												
3.1	Adornamento de guia (meio-fio) em bloco reto, confeccionado em concreto pñ fabricado dimensão 100x15x10x10cm (comprimento) base efetiva classe superior (altura) 1 para ruas urbanas (uso viário)	m	18,30	23,33	478,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Pavimento em paralelepípedos sobre concreto de 8cm de espessura de cimento e areia no topo 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²	694,90	46,10	27.881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 147549/2019, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 147549/2019
14/07/2021, 15:51

Chave de Impressão: C0M68

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 37 folhas



4.0	DIVERSOS				2.725,28					0,00	0,00	0,00
4.1	Colação interno ou externo sobre revestimento liso com adoção de flodador com 2 demãos	m²	4,08	6,74	27,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.2	Plac em concreto 20mpa preparo mecânico, espessura 7cm, incluso juntas de dilatação em madeira	und	21,18	38,78	778,37	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.3	Rampas de acesso (NBR B050/04)	und	4,00	374,45	1.497,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4	Placa esmaltada para identificação NR ao rua, dimensões 45x25cm	m²	2,00	92,73	185,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.5	Placa de sinalização vertical (q=0,4m)	und	0,25	163,63	40,91	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.6	Confeção de suporta a travessa para placa de sinal	m²	2,00	92,12	184,24	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL										0,00	238.079,16	238.079,16
TOTAIS										0,00	238.079,16	238.079,16

A PRESENTE MEDIÇÃO CORRESPONDE A R\$ 238.079,16 (DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL E SETENTA E NOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

CAJAZEIRAS, 27 DE SETEMBRO DE 2019

LOCAL E DATA

Helder W. de Freitas

ASSINATURA, SOB CARIMBO, DO RESPONSÁVEL TÉCNICO/ENGENHEIRO

ASSINATURA, SOB CARIMBO, REPRESENTANTE LEGAL/DEPUTADO

Handwritten marks and signatures



Certidão nº 147549/2019
14/07/2021, 15:51
Chave de Impressão: CbW68

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 37 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 147549/2019, emitida em 03/03/2020



PLANILHA DE QUANTITATIVOS E VALORES ACUMULADOS

Caru de Sigla
600

Nº do CTEF (Contorno Específico/Conveniente) 00049/2018
 BM - Número ACUMULADO 27092019
 BM - Data emissão 27/08/2019
 BM - Período de referência do orçamento 06/03/2018
 Nº do CT 1634818-16/2018
 Data do CT 17/09/2018

Início da obra - data 08/04/2018
 Previsão Término obra 09/04/2018

CTEF - Valor total (R\$) R\$ 265.044,01
 CTEF - dt emissão 06/03/2018

CTEF - Valor total (R\$) R\$ 265.044,01
 CTEF - dt último Ad. 09/03/2018

Empresa Contratada
 MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 03.923.971/0001-15

Objeto do CTEF (resumido):
 Implantação de Pedestrista em Vias Públicas Urbanas no Município de Cajazeiras PB

Local da obra (Bairro / Município / UF):
 SEDE DO MUNICÍPIO - DIVERSAS RUAS

Valor do BIM R\$ 226.384,36
 Valor do BIM ACUMULADO

Fonte do Recurso: OCU FGTS ou outros (descrever):

Discriçãoção dos serviços do Orçamento	Previsão no Orçamento			Preço Total	Acum até o período anterior	Quantidade acumulada até 27/08/2019	Acumulado até o período anterior	Escalado até o período anterior	Valor de ajuste
	Unid	Qtzda	Preço Unitário						
RUA DR. FERREIRA JUNIOR									
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES				4.438,78					
1.1 Limpeza e saneamento	m²	405,00	0,37	189,35	0,00	455,00	455,00	0,00	4.438,78
1.2 Pinta de obra	m²	10,00	306,00	3.060,00	0,00	10,00	3.060,00	0,00	189,35
1.3 Demolição de piso de alta resistência	m²	58,11	21,12	1.229,03	0,00	58,11	58,11	0,00	3.060,00
2.0 MOVIMENTO DE TERRA				263,90					1.229,03
2.1 Regularização em terra com motorveladora	m³	455,00	0,58	263,90	0,00	455,00	455,00	0,00	263,90
3.0 PAVIMENTAÇÃO				24.788,40					263,90
3.1 Asfaltamento de guê (mão-de) em trecho reto, concretado em concreto de fôrma, (densidade 100kg/m³) (comprimento) sobre terreno (base superior/fôrma), para vias urbanas (uso viário)	m	130,00	29,33	3.812,90	0,00	130,00	130,00	0,00	24.788,40
3.2 Pavimento em permeabilidade sobre camada de areia rebitada com argamassa de cimento e areia no tipo 1:3 (podas populares 30 a 50 peças por m²)	m²	455,00	46,10	20.975,50	0,00	455,00	455,00	0,00	3.812,90
4.0 DIVERSOS				3.200,65					20.975,50
4.1 Casapio externo ou externo sobre revestimento lizo com abóbada de tamar com 2 digitais	m²	12,34	6,74	2.18,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Piso em concreto 20mpa preparo maciço, respatado 7cm, trechos juntas de dilatação em madeira	m²	83,65	36,78	3.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Ramada de acesso (VER 8050/04)	und	4,00	374,43	1.497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Pinta acabada para identificação NR de rua, dimensões 45x20cm	und	2,00	92,73	185,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Pinta de sinalização vertical (R-0,4m)	m²	0,25	163,63	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6 Cordeão de suporte e travessa para placa de sinal	und	2,00	97,12	194,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA FRANCISCO RILDO MACIEL									
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES				515,50					515,50

[Handwritten signature]



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 147549/2019, emitida em 03/03/2020

Certidão nº 147549/2019
 14/07/2021, 15:51
 Chave de Impressão: Chw68

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 37 folhas



1.1	Locação e nivelamento	m²	1.383,68	0,37	515,66	0,00	1.242,79	1.242,79	0,00	459,83	459,83
1.2	Placa de obra	m²	0,00	306,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRA										
2.1	Regularização em terra com motorveladora	m²	1.383,68	0,58	888,33	0,00	1.242,79	1.242,79	0,00	720,82	720,82
3.0	PAVIMENTAÇÃO										
3.1	Assentamento de guia (módulo) em concreto tipo, confeccionada em concreto p/b acabamento, dimensões 100x15x15x30cm (comprimento)x(altura) x(isolação base superior) x(largura) [para vagas uniaxiais (uso viário)]	m	78,72	29,33	2.368,89	0,00	78,72	78,72	0,00	2.308,65	2.308,65
3.2	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia regularizado com argamassa de churrasco e areia no topo 1:3 (pedras pequenas 30 a 55 peças por m²)	m²	1.383,68	48,10	84.240,00	0,00	1.242,79	1.242,79	0,00	57.282,62	57.282,62
4.0	DIVERSOS										
4.1	Criação rama de esgoto sobre regularização 150 com adição de lajeor com 2 geradas	m²	19,68	6,74	132,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.816,11	4.816,11
4.2	Placa em concreto 20cmprço preparo medidor, espessura 7cm, incluso juntas de dilatação em madeira	m²	49,47	36,78	1.816,51	0,00	49,47	49,47	0,00	1.810,51	1.810,51
4.3	Replaca de acesso (NBR 9050/04)	unid	18,00	374,45	5.991,20	0,00	8,00	8,00	0,00	2.886,80	2.886,80
4.4	Placa esmalhada para identificação NR de rua, dimensões 45x25cm	unid	2,00	94,73	189,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Placa de sinalização vertical (R-0,4m)	m²	0,25	181,83	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Contribuição de suposto o impresso para placa de sinal	unid	2,00	97,12	194,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	RUA VICENTE GONZAGA										
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
5.1.1	Locação e nivelamento	m²	981,25	0,37	383,08	0,00	980,00	980,00	0,00	359,20	359,20
5.1.2	Placa de obra	m²	0,00	306,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	MOVIMENTO DE TERRA										
5.2.1	Regularização em terra com motorveladora	m²	981,25	0,58	569,33	0,00	980,00	980,00	0,00	558,88	558,88
5.3	PAVIMENTAÇÃO										
5.3.1	Assentamento de guia (módulo) em concreto tipo, confeccionada em concreto p/b acabamento, dimensões 100x15x15x30cm (comprimento) x(altura) x(isolação base superior) x(largura) [para vagas uniaxiais (uso viário)]	m	260,62	29,33	7.641,09	0,00	260,62	260,62	0,00	7.641,09	7.641,09
5.3.2	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia regularizado com argamassa de churrasco e areia no topo 1:3 (pedras pequenas 30 a 55 peças por m²)	m²	981,25	48,10	45.238,69	0,00	980,00	980,00	0,00	44.295,00	44.295,00
5.4	DIVERSOS										
5.4.1	Criação rama de esgoto sobre regularização 150 com adição de lajeor com 2 geradas	m²	65,13	6,74	438,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.2	Placa em concreto 20cmprço preparo medidor, espessura 7cm, incluso juntas de dilatação em madeira	unid	113,35	38,78	4.188,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.3	Replaca de acesso (NBR 9050/04)	unid	12,00	374,45	4.493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.4	Placa esmalhada para identificação NR de rua, dimensões 45x25cm	m²	2,00	94,73	189,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.5	Placa de sinalização vertical (R-0,4m)	unid	6,13	181,83	1.113,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.6	Contribuição de suposto e travessa para placa de sinal	m²	1,00	97,12	97,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 147549/2019, emitida em 03/03/2020



[Handwritten signatures and marks]

Certidão nº 147549/2019
14/07/2021, 15:51

Chave de impressão: CBW68

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 37 folhas



RUA JOÃO BERNARDO DE OLIVEIRA											
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	Locação e transporte	m²	478,14	0,37	176,67	0,00	1.318,00	0,00	0,00	487,88	487,88
1.2	Placa de obra	m²	0,00	306,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,89	287,89
2.0	MOVIMENTO DE TERRA										
2.1	Regularização em terra com inclinação	m³	1.478,14	0,58	858,38	0,00	1.318,00	0,00	0,00	784,44	784,44
3.0	PAVIMENTAÇÃO										
3.1	Asfaltamento de base (base-60) em lajeo reto, concretado em concreto até fabricado, dimensões 100x15x130cm (compensado-base inferior-pavim superior-pedra) para vias urbanas (uso viário)	m	215,02	29,33	6.324,13	0,00	215,02	0,00	0,00	6.324,13	6.324,13
3.2	Pavimento em asfalto sobre base colada de solo rejunhado com argamassa de cimento e areia no tempo 1:3 (pedras pequenas 3/4 à 3/8 peças por m²)	m²	1.476,14	48,10	69.050,05	0,00	1.318,00	0,00	0,00	86.759,80	86.759,80
4.0	OPERAÇÕES										
4.1	Colação litôno ou cimento sobre revestimento liso com adição de batedor com 2 demãos	m²	63,01	8,74	549,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10.140,56	10.140,56
4.2	Plac cot concreto 20mpa preparo usinado, espessura 7cm, análise junta de dilatação em massa	und	289,97	36,78	10.568,19	0,00	173,98	0,00	0,00	6.399,06	6.399,06
4.3	Reguas de encofo (NBR 9090/04)	und	10,00	374,42	3.744,20	0,00	10,00	0,00	0,00	3.744,20	3.744,20
4.4	Placa normal para identificação de nu, dimensões 45x35cm	m²	2,00	92,73	185,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Placa de sinalização vertical (60x40cm)	und	0,13	103,63	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Condição de suporte e transeia para placa de sinal	m²	1,00	87,12	87,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL											
107948											

A PRESENTE PLANILHA DE QUANTITATIVOS E VALORES ACUMULADOS CORRESPONDE A R\$ 228.396,35 (DUZENTOS E VINTE E SEIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO REAIS)

CAJAZEIRAS, 27 DE SETEMBRO DE 2019

Henri W de Souza

ASSINATURA DO CARREIRO RESPONSÁVEL LEGALIZADO

ASSINATURA DO CARREIRO DO RESPONSAVEL TECNICO/PROFISSIONAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 147549/2019, emitida em 09/03/2020



Certidão nº 147549/2019
14/07/2021, 16:51

Chave de impressão: Cbw68

O documento nesta ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 37 folhas



BM 05 - Contrato de Repasse 830358/2016Ministério do Cidades - Implantação de Pavimentação em Vias
Públicas Urbanas - Cajazeiras/PB (Rua Deodoro Rodrigues Coura - Nivelamento)
Data: 06/06/2019 a 28/09/2019



Cajazeiras/PB - 10/06/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 147549/2019, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 147549/2019
14/07/2021, 15:51
Chave de Impressão: CbW68

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 37 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba


Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impressão em: 14/07/2021 às 15:51.





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 147549/2019, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 147549/2019
14/07/2021, 15:51
Chave de Impressão: CbW68

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 37 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 147549/2019, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 147549/2019
14/07/2021, 15:51

Chave de Impressão: CbW66

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 37 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 147549/2019, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 147549/2019
14/07/2021, 15:51
Chave de Impressão: CbW68

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 37 folhas




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 147549/2019, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 147549/2019
14/07/2021, 15:51

Chave de Impressão: CbW68

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 37 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creappb@creappb.org.br




CREA-
PB



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 808 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

Impresso em: 14/07/2021, 15:51
PB

CREA-



Cajazeiras/PB - 27/06/2019




Cajazeiras/PB - 27/06/2019

Cajazeiras/PB - 27/06/2019

O documento neste site registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 37 folhas
Certidão nº 147549/2019
14/07/2021, 15:51
Chave de Impressão: CbW66



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 147549/2019, emitida em 03/03/2020



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 147549/2019, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 147549/2019
14/07/2021, 15:51

Chave de Impressão: CbW68

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 37 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 899 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 147549/2019, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 147549/2019
14/07/2021, 15:51

Chave de Impressão: CbW68

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 37 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 147549/2019, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 147549/2019
14/07/2021, 15:51

Chave de Impressão: CbW68

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 37 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 147549/2019, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 147549/2019
14/07/2021, 15:51

Chave de Impressão: CbW68

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 37 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**





Cajazeiras/PB - 23/08/2019



Cajazeiras/PB - 23/08/2019



Cajazeiras/PB - 23/08/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 147549/2019, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 147549/2019
14/07/2021, 15:51

Chave de Impressão: CbW68

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 37 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB





BM 04 - Contrato de Repasse 834700/2016 Ministério do Cidades - Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas - Cajazeiras/PB (Rua João Bernardo de Oliveira - Regularização + Nivelamento)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 147549/2019, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 147549/2019
14/07/2021, 15:51

Chave de Impressão: CbW68

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 37 folhas






Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB





BM 04 - Contrato de Repasse 834700/2016 Ministério do Cidades - Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas - Cajazeiras/PB (Rua João Bernardo de Oliveira - Regularização + Nivelamento).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 147549/2019, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 147549/2019
14/07/2021, 15:51

Chave de Impressão: ChW68

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 37 folhas





Cajazeiras/PB - 05/06/2019



Cajazeiras/PB - 05/06/2019



Cajazeiras/PB - 05/06/2019

BM 04 - Contrato de Repasse 834700/2016 Ministério do Cidades - Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas - Cajazeiras/PB (Rua João Bernardo de Oliveira - Meio-Fio)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 147549/2019, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 147549/2019
14/07/2021, 15:51

Chave de Impressão: CbW68

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 37 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaí - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB





BM 04 - Contrato de Repasse 834700/2016 Ministério do Cidades - Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas - Cajazeiras/PB (Rua João Bernardo de Oliveira - Melo-Flo)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 147549/2019, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 147549/2019
14/07/2021, 15:51

Chave de Impressão: CbW68

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 37 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 808 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: craapb@craapb.org.br



CREA-
PB





BM 04 - Contrato de Repasse 834700/2016 Ministério do Cidades - Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas - Cajazeiras/PB (Rua João Bernardo de Oliveira - Pavimentação)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 147549/2019, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 147549/2019
14/07/2021, 15:51

Chave de Impressão: CbW68

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 37 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 808 - Tambis - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: cresaapb@cresaapb.org.br



CREA-
PB





BM 04 - Contrato de Repasse 834700/2016 Ministério do Cidades - Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas - Cajazeiras/PB (Rua João Bernardo de Oliveira - Pavimentação)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 147549/2019, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 147549/2019
14/07/2021, 15:51
Chave de Impressão: CbW68

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 37 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: craapb@craapb.org.br



CREA-
PB





BM 04 - Contrato de Repasse 834700/2016 Ministério do Cidades - Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas - Cajazeiras/PB (Rua João Bernardo de Oliveira - Pavimentação)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 147549/2019, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 147549/2019
14/07/2021, 15:51

Chave de Impressão: CbW68

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 37 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel + 55 (83) 3533 2525 E-mail: cresa.pb@creapb.org.br

Impresso em: 14/07/2021, 15:51

CREA-
PB



BM D4 - Contrato de Repasse BA9700/2016 Ministério do Cidades - Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas - Cajazeiras/PB (Rua João Bernardo de Oliveira - Pavimentação)



O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 37 folhas
Certidão nº 147549/2019
14/07/2021, 15:51
Chave de Impressão: CbW668



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 147549/2019, emitida em 03/03/2020



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

127813/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA**
Registro: **1601618808PB** RNP: **1601618808**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20170110726** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **05/01/2017** Baixada em: **11/10/2017**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MAXICASA COMERCIO, CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS** CPF/CNPJ: **01.612.941/0001-49**
Endereço do contratante: **RUA JOÃO VICENTE DE ALMEIDA** Nº: **SN**
Complemento: **Bairro: EDILSON ALVES**
Cidade: **MARIZÓPOLIS** UF: **PB** CEP: **58800000**

Contrato: **00004/2016** Celebrado em: **23/12/2016**
Valor do contrato: **R\$ 100.759,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSAS RUAS** Nº: **SN**
Complemento: **Bairro: DIVERSOS BAIRROS**
Cidade: **MARIZÓPOLIS** UF: **PB** CEP: **58800000**

Data de início: **26/12/2016** Conclusão efetiva: **26/06/2017**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS** CPF/CNPJ: **01.612.941/0001-49**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPIPEDOS 15 - EXECUÇÃO 2500,00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - ESTADO DA PARAÍBA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 127813/2017
20/11/2017, 14:32
5DbB1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Qualificação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.566/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5DbB1





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB





BM 04 - Contrato de Repasse 894700/2016 Ministério do Cidades - Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas - Cajazeiras/PB João Bernardo de Oliveira - Pavimentação)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 147549/2019, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 147549/2019
14/07/2021, 15:51

Chave de Impressão: CbW66

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 37 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 808 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB





Cajazeiras/PB - 26/07/2019



Cajazeiras/PB - 26/07/2019

BM 04 - Contrato de Repasse 834700/2016 Ministério do Cidades - Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas - Cajazeiras/PB (Rua João Bernardo de Oliveira - Pavimentação)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 147549/2019, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 147549/2019
14/07/2021, 15:51

Chave de Impressão: Cbw66

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 37 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tet + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB





**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA
GABINETE DA PREFEITA**

PORTARIA Nº 358 / 2014


A PREFEITA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 100 da Lei Orgânica do Município c/c Lei Municipal de nº 1.041/93 c/c artigo 37, Inciso II, da Constituição Federal,

RESOLVE

Nomear, DENIS WILLIAN DE SOUZA, aprovado em Concurso Público, para exercer o cargo de ENGENHEIRO CIVIL, com lotação na Secretaria do Planejamento, desta Edilidade, servindo-lhe de título a presente Portaria.

**GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS,
ESTADO DA PARAÍBA, em 01 de Agosto de 2014.**


Francisca Denise Albuquerque de Oliveira
Prefeita Municipal

Recebido em
13/08/2014

Josélio Feltosa de Lima
Secretário de Planejamento
Portaria nº 202/2013



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 147549/2019, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 147549/2019
14/07/2021, 15:51
Chave de Impressão: CbW66

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 37 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
CNPJ: 01.612.941/0001-49

ATESTADO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS - CNPJ Nº 01.612.941/0001-49, COM SEDE NA RUA JOÃO VICENTE DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO EDILSON ALVES - MARIZÓPOLIS - PARAÍBA, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O PREFEITO CONSTITUCIONAL, DECLARA PARA OS FINS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS QUE A EMPRESA MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 03.278.968/0001-72 COM SEDE NA RODOVIA BR 230, S/N - ZONA RURAL - CAJAZEIRAS - PARAÍBA, ATRAVÉS DO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO CIVIL CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA, CREA Nº 1601818808, EXECUTOU E CONCLUIU COM EFICIÊNCIA OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - ESTADO DA PARAÍBA

ESTES SERVIÇOS FORAM INICIADOS EM 26 DE DEZEMBRO DE 2016 E TEVE SEU TÉRMINO EM 26 DE JUNHO DE 2017.

A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DESTES SERVIÇOS ESTÁ REGISTRADA SOB O Nº. ART Nº PB20170110726.

NESTA OBRA FORAM EXECUTADOS OS SERVIÇOS RELACIONADOS NA PLANILHA A BAIXO:

CAJAZEIRAS/PB EM 26 DE SETEMBRO DE 2017.

José Lins Braga
PREFEITO
CPF: 082.789.108-39

Rua João Vicente de Almeida, s/n
Bairro Edilson Alves - CEP 58819-000 Marizópolis/PB
Fone: (83) 3544 marizopolis17@gmail.com



3º OFÍCIO DE CAJAZEIRAS

Reconheço, por autenticidade, a(s) firma(s) de:
JOSE LINS BARGA
Doc. nº: Cajazeiras/PB - 11/10/2017
Nº de: MATEUS DE SOUZA RAMOS FORMIGA
Emitido em: R\$ 9,23, FAREN R\$ 0,27, MP R\$ 0,00, FEP R\$ 1,70
São Digital: AF281364-8790
Verifique o site: <https://reodigital.jpab.jus.br>

Certidão nº 127813/2017
14/07/2021, 15:54
Chave de Impressão: 5D6B1

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/11/2017 e contém 2 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 127813/2017, emitida em 20/11/2017





ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
CNPJ: 01.612.941/0001-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS

MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 03.278.988/0001-72

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.0	SERVÇOS PRELIMINARES			
1.1	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	10,00	
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			
2.1	REMOÇÃO DE TERRA			
2.2	TRANSPORTE DE TERRA			
2.3	DEPÓSITO DE TERRA			
3.0	PAVIMENTAÇÃO			
3.1	PREPARAÇÃO DO SUBLEITO			
3.2	PAVIMENTO DE CIMENTO			
3.3	PAVIMENTO DE AREIA			
3.4	PAVIMENTO DE PEDRA			
4.0	TAPA BURACOS			
4.1	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 COM RENOVAMENTO DAS FLECHAS	M2	2.500,00	
4.2	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO COM A UTILIZAÇÃO DE BRITA 12, PO DE PEDRA E EMULSÃO ASFALTICA RR 2C	M2	1.500,00	

José Lins Braga
PREFEITO
CPF: 042.769.106-39

Rua João Vicente de Almeida, s/n
Bairro Edilson Alves – CEP 58819-000 Marizópolis/PB
Fone: (83) 3544 marizopolis17@gmail.com

3º OFÍCIO DE CAJAZEIRAS

Reconheço, por autenticidade, a(s) firma(s) de:
JOSÉ LINS BARGA
Doc. fls. Cajazeiras/PB - 11/10/2017
Notário: MATEUS DE SOUZA RAMOS FORMIGA
Emol. R\$ 9,23, FARPEN R\$ 0,27, MP R\$ 0,00, FEPJ R\$ 1,70
Selo Digital: AFX81365-A2EX
Acesso a site <https://selodigital.tpb.jus.br>



Certidão nº 127813/2017
14/07/2021, 15:54
Chave de Impressão: 5DbB1

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/11/2017 e contém 2 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 127813/2017, emitida em 20/11/2017

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

Impressão em: 14/07/2021 às 15:54

CREA-PB





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

111878/2016

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA**
Registro: **1601618808PB** RNP: **1601618808**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20160060715** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **21/01/2016** Baixada em: **27/01/2016**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MAXICASA COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **SÃO FRANCISCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA** CPF/CNPJ: **10.786.530/0001-60**
Endereço do contratante: **RUA VENANCIO NEIVA** Nº: **93**
Complemento: **SALA 01 - 1º ANDAR** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CAJAZEIRAS** UF: **PB** CEP: **58900000**
Contrato: **20/2015** Celebrado em: **08/12/2015**
Valor do contrato: **R\$ 50.000,00** Tipo de contratação: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA VENANCIO NEIVA** Nº: **93**
Complemento: **SALA 01 - 1º ANDAR** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CAJAZEIRAS** UF: **PB** CEP: **58900000**
Data de início: **10/12/2015** Conclusão efetiva: **22/01/2016**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **SÃO FRANCISCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA** CPF/CNPJ: **10.786.530/0001-60**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1183 - USINA DE ASFALTO 15 - EXECUÇÃO 300.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 150.00 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1473 - PAVIMENTAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1050.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1473 - PAVIMENTAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 300.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 350.60 metro;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO NAS RUAS POTRÁZIO DE SOUSA LIMA E MARIA ILZANETE BANDEIRA, LOCALIZADAS NO BAIRRO JARDIM OÁSIS, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - ESTADO DA PARAÍBA, E A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C, BRITA 12 E PÓ DE PEDRA EM DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO JARDIM SOLEDADE, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - ESTADO DA PARAÍBA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 111878/2016
02/02/2016
xA9xa

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xA9xa



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 609 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 14/07/2023 às 15:55





**SÃO FRANCISCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
CNPJ Nº 10.786.530/0001-60**

ATESTADO

SÃO FRANCISCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ Nº 10.786.530/0001-60, COM SEDE NA RUA VENÂNCIO NEIVA, 93, SALA 01 - 1º ANDAR, CENTRO - CAJAZEIRAS - PARAÍBA, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SENHOR FRANCISCO GOMES DE ALENCAR, BRASILEIRO, SEPARADO JUDICIALMENTE, RESIDENTE E DOMICILIADO A RUA JOÃO RODRIGUES FERREIRA, 271 - NO BAIRRO JARDIM OÁSIS, CAJAZEIRAS - PARAÍBA, PORTADOR DO CPF Nº 048.282.084-53, DECLARA PARA OS FINS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS QUE A EMPRESA MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 03.278.968/0001-72 COM SEDE NA RODOVIA BR 230, S/N - ZONA RURAL - CAJAZEIRAS PARAÍBA, ATRAVÉS DO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO CIVIL CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA, CREA Nº 1601818808, EXECUTOU E CONCLUIU COM EFICIÊNCIA OS SERVIÇOS DE DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO A PARALELÉPÍEDO NAS RUAS: POTRÁZIO DE SOUSA LIMA E MARIA ILZANETE BANDEIRA, LOCALIZADAS NO BAIRRO JARDIM OÁSIS, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - ESTADO DA PARAÍBA, ASSIM COMO OS SERVIÇOS DE TAPA BURACO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C, BRITA 12 E PÓ DE PEDRA, EM DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO JARDIM SOLEDADE - LOCALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - ESTADO DA PARAÍBA.

ESTA OBRA FOI INICIADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2015 E TEVE SEU TÉRMINO EM 22 DE JANEIRO DE 2016, NESTA OBRA FORAM EXECUTADOS OS SEGUINTE SERVIÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
1.0	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, CORTE E ATERRO COMPENSADO PARA REGULARIZAÇÃO DA RUA COM EQUIPAMENTO MECÂNICO	M3	150,00
2.0	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM COM ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO DN 100CM	M	350,00
3.0	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELÉPÍEDO COM PEDRA GRANÍTICA, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:3	M2	1.050,00
4.0	MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:3	M	400,00
5.0	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELÉPÍEDO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C, BRITA 12 E PÓ DE PEDRA	M2	300,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 111878/2016, emitida em 02/02/2016



Certidão nº 111878/2016
14/07/2021, 15:55

Chave de Impressão: xA9xa

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2016 e contém 1 folhas

CAJAZEIRAS/PB EM 25 DE JANEIRO DE 2016

SÃO FRANCISCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ Nº 10.786.530/0001-60





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

127082/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA**
Registro: **1574/1995 PB** RNP: **1601618808**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB2016069262** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **23/03/2016** Baixada em: **14/04/2016**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MÁXICASA COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **VERA CRUZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA** CPF/CNPJ: **13.659.739/0001-51**
Endereço do contratante: **RUA GASTAO DE MEDEIROS FORTE** Nº: **2425**
Complemento: Baixo: **BELA VISTA**
Cidade: **SOUSA** UF: **PB** CEP: **58805730**

Contrato: **005/2015** Celebrado em: **10/05/2015**
Valor do contrato: **R\$ 650.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA GASTÃO MEDEIROS FORTE** Nº: **2425**
Complemento: Baixo: **JARDIM BELA VISTA**
Cidade: **SOUSA** UF: **PB** CEP: **58808270**

Data da início: **01/10/2015** Conclusão efetiva: **23/03/2016**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **VERA CRUZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA** CPF/CNPJ: **13.659.739/0001-51**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 20000,00 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 43200,00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 20000,00 metro;**

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ASFALTO TIPO TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, NA 1ª ETAPA DO LOTEAMENTO PORTAL DO VALLE VERDE, LOCALIZADO NA CIDADE DE SOUSA - ESTADO DA PARAÍBA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão do Acervo Técnico nº 127082/2017
10/11/2017, 15:24
aad3x

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.668/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nela constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publica/>, com a chave: aad3x



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 22/06/2023, às 08:38



VERACRUZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ Nº 13.659.739/00001-51

ATESTADO


VERACRUZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ Nº 13.659.739/0002-51, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 16.045.469-7, COM SEDE NA GASTÃO DE MEDEIROS FORTE, Nº 2425, CEP 58.806-730, SOUSA - PARAÍBA, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE LEGAL ABAIXO ASSINADO, DECLARA PARA OS FINS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS QUE A EMPRESA MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 03.278.968/0001-72 COM SEDE NA RODOVIA BR 230, S/N - ZONA RURAL - CAJAZEIRAS PARAÍBA, ATRAVÉS DO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO CIVIL CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA, CREA Nº 1601818808, EXECUTOU E CONCLUIU COM EFICIÊNCIA OS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS DUAS RUAS PRINCIPAIS DE ACESSO LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO PORTAL DO VALLE VERDE, COM ENDEREÇO NA BR 230 KM 466 - NA CIDADE DE SOUSA - ESTADO DA PARAÍBA, DE PROPRIEDADE DA VERA CRUZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ESTA OBRA FOI INICIADA EM 01 DE OUTUBRO DE 2015 E TEVE SEU TÉRMINO EM 23 DE MARÇO DE 2016.

SOUSA - PARAÍBA, 11 DE ABRIL DE 2016.


RODRIGO BEZERRA GURGEL







Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 127082/2017, emitida em 10/11/2017



Certidão nº 127082/2017
22/08/2022, 08:38
Chave de Impressão: ead3x

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2017 e contém 5 folhas





VERA CRUZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ Nº 13.659.739/00001-51

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL: LOTEAMENTO PORTAL DO VALE VERDE
CIDADE: SOUSA - PARAÍBA
EMPRESA CONTRATADA: MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 03.278.968/0001-72

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
01.00.00	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01.00	CANTEIRO DE OBRAS		
01.01.01	Barracão para depósito em tabuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia) (m2)	M2	100,00
01.01.02	Ligação provisória de água para obra e instalação sanitária provisória, pequenas obras - instalação mínima	UND	1,00
01.01.03	Ligação provisória de luz e força para obra - instalação mínima	UND	1,00
01.02.00	LIMPEZA DO TERRENO		
01.02.01	Corte de capoeira fina a foice	M2	43.200,00
01.02.02	Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com árvores Ø até 15 cm utilizando trator sobre esteiras	M2	46.800,00
01.02.03	Raspagem mecanizada do terreno até 40 cm de profundidade utilizando trator sobre esteiras	M2	25.200,00
01.02.04	Carga mecanizada de terra em caminhão basculante	M3	21.375,00
01.02.05	Transporte de terra em caminhão basculante, cap. carga 12 t, potência 228 HP, velocidade média de 15 km/h, em bota fora, até/ DMT = 5 km	TON.KM	53.437,50
01.03.00	TOPOGRAFIA E SONDAGEM		
01.03.01	Sondagem de reconhecimento do subsolo com tubo de revestimento diâmetro 2 1/2"	M	72,00
01.03.02	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	M2	43.200,00
01.04.00	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
01.04.01	Mobilização de equipamentos e máquinas	VB	1,00
01.04.02	Desmobilização de equipamentos e máquinas	VB	1,00
02.00.00	PAVIMENTAÇÃO		
02.01.00	TERRAPLENAGEM		
02.01.01	Escavação e carga em solo de 1ª categoria, utilizando trator sobre esteiras e pá-carregadeira sobre pneus	M3	9.360,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 127082/2017, emitida em 10/11/2017



Certidão nº 127082/2017
22/09/2022, 08:38

Chave de Impressão: aad0x

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2017 e contém 5 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 808 - Tumbia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**





VERA CRUZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ Nº 13.659.739/00001-51

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL: LOTEAMENTO PORTAL DO VALE VERDE
CIDADE: SOUSA - PARAÍBA
EMPRESA CONTRATADA: MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 03.278.968/0001-72

02.01.02	Desmonte de rocha branda incluindo perfuração, carga de explosivos e detonação, com aplicação de malha convencional	M3	1.296,00
02.01.03	Desmonte de rocha dura incluindo perfuração, carga de explosivos e detonação, com aplicação de malha convencional	M3	432,00
02.01.04	Escavação e espalhamento em solo de 1ª categoria, utilizando trator sobre esteiras, distância média de 100 m		9.360,00
02.01.05	Aterro mecanizado com reaproveitamento de solo escavado no local	M3	20.000,00
02.01.06	Gabião tipo caixa, para execução de obra	M3	127,80
02.01.07	Geotêxtil não tecido para estabilização de solos	M2	754,13
02.01.08	Regularização de sub leito	M2	72.000,00
02.01.09	Transporte de terra em caminhão basculante, cap. carga 12 t, potência 228 HP, velocidade média de 15 km/h, em bota fora, até/ DMT = 5 km	TON.KM	32.040,00
02.02.00	REVESTIMENTOS		
02.02.01	Camada de sub-base em solo estabilizado granulometricamente sem mistura	M3	4.320,00
02.02.02	Base de solo-cimento executado "In Loco". O custo indeniza as operacoes de execucao na pista, inclusive transporte da agua, cimento e transporte dos materiais, se aplica ao volume de solo-cimento executado, medido após a compactação, exclusive escavação	M3	1.440,00
02.02.03	Reestabilização de base para pavimentacao com brita graduada, inclusive compactação	M3	10.080,00
02.02.04	Base para pavimentacao com brita graduada, inclusive compactação	M3	2.880,00
02.02.05	Caminhão de transporte de material asfáltico 30000L, com cavalo mecanico de capacidade máxima de tração combinado de 66000 Kg, potência 360 CV, inclusive tanque de asfalto com serpentina - CHP diurno. Af_08/2015	CHP	38,00
02.02.06	Imprimacao de base de pavimentacao com emulsao CM-30	M2	43.200,00
02.02.07	Pintura de ligação com emulsao RR-2C, inclusive toda a	M2	43.200,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 127082/2017, emitida em 10/11/2017



Certidão nº 127082/2017
22/09/2022, 08:38

Chave de Impressão: aad3x

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2017 e contém 5 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: craapb@craapb.org.br



**CREA-
PB**



VERA CRUZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ Nº 13.659.739/00001-51

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL: LOTEAMENTO PORTAL DO VALE VERDE
CIDADE: SOUSA - PARAÍBA
EMPRESA CONTRATADA: MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 03.278.968/0001-72

	varrição mecanizada		
02.02.08	Tratamento superficial duplo - TSD, com emulsão RR-2C	M2	43.200,00
02.02.09	Ensaio de tratamento superficial duplo - com emulsão asfáltica	M2	43.200,00
03.00.00	DRENAGEM		
03.01.00	MEIO-FIOS		
03.01.01	Meio-fio e sarjeta 0,15 x 0,30 m pré-moldado no local concreto fck 15 MPa	M	20.000,00
03.02.00	BOCAS DE LOBO		
03.02.01	Boca-de-lobo de alvenaria de tijolo comum empregando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8, emboço com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, concreto fck=20 MPa	UND	25,00
03.02.02	Boca-de-lobo simples de alvenaria bloco de concreto 19 x 19 x 39cm, empregando argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto fck=15 Mpa	UND	12,00
03.02.00	POÇOS		
03.02.01	Poço de visita de alvenaria para galeria de águas pluviais, Ø 1 m, profundidade 2 m	UND	15,00
03.02.02	Poço de visita de alvenaria para galeria de águas pluviais, Ø 1 m, profundidade 4 m	UND	5,00
03.03.00	TUBOS		
03.03.01	Tubo de concreto para dreno, concreto simples, Ø 500 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:3	M	5.500,00
03.03.02	Tubo de concreto para dreno, concreto armado, Ø 1000 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:3	M	500,00
03.04.00	CANALETAS		
03.04.01	Canaleta em tubo de concreto meia-cana para águas pluviais, Ø 300 mm	M	120,00
03.04.02	Canaleta para águas pluviais em concreto moldada in-loco, largura 60 cm	M	120,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 127082/2017, emitida em 10/11/2017



Certidão nº 127082/2017
22/08/2022, 08:38

Chave de Impressão: aad3x

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2017 e contém 5 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaí - João Pessoa - PB
Tet + 55 (83) 3533 2525 E-mail: crea.pb@crea.pb.org.br



CREA-
PB






VERA CRUZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ Nº 13.659.739/00001-51

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL: LOTEAMENTO PORTAL DO VALE VERDE
CIDADE: SOUSA - PARAÍBA
EMPRESA CONTRATADA: MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 03.278.968/0001-72

04.00.00	SINALIZAÇÃO		
04.01.00	HORIZONTAL		
04.01.01	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	M2	1.800,00
04.02.00	VERTICAL		
04.02.01	Placa de sinalização preventiva vertical, compreendendo fornecimento e pintura da placa e dos suportes de madeira. Fornecimento e colocação	M2	50,63
05.00.00	DIVERSOS		
05.01.00	LIMPEZA FINAL		
05.01.01	Limpeza final da obra	M2	43.200,00
TOTAL GERAL			

SOUSA - PARAÍBA, 11 DE ABRIL DE 2016.


RODRIGO BEZERRA GRUGEL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 127082/2017, emitida em 10/11/2017



Certidão nº 127082/2017
22/09/2022, 08:38

Chave de Impressão: aad3x

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2017 e contém 5 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: crea.pb@crea.pb.org.br



**CREA-
PB**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

119640/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA**
Registro: **1574/1995 PB** RNP: **1601618808**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20160102502** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/11/2016** Baixada em: **04/01/2017**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **M L S CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA** CPF/CNPJ: **09.148.131/0001-95**
Endereço do contratante: **RUA JOSÉ ROSAS** Nº: **426**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **Manaira** UF: **PB** CEP: **58995000**
Contrato: **00067/2016** Celebrado em: **16/06/2016**
Valor do contrato: **R\$ 147.874,30** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica da Direito Público**
Ação institucional: **Doutos**
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO RUA MANOEL ANTÔNIO SIMÃO, RUA FREI JOÃO DA COSTA E DISTRITO PELO SINAL** Nº: **SN**
Complemento: **Bairro: URBANA E DISTRITO**
Cidade: **Manaira** UF: **PB** CEP: **58995000**
Data de início: **20/06/2016** Conclusão efetiva: **31/12/2016**
Finalidade: **Douto**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA** CPF/CNPJ: **09.148.131/0001-95**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 882,09 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 3360,00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 605,60 metro;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECONSTRUÇÕES DE MURO DE CONTORNO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA COM ÁREA DE 882,09 M, RECONSTRUÇÃO DE MURO E REFORMA GERAL EM CAMPO DE FUTEBOL COM ÁREA DE 3.360,00 M E RECONSTRUÇÃO DE MURO E PINTURA DE CEMITÉRIO COM ÁREA DE 605,60 M, NO MUNICÍPIO DE MANAÍRA - PB.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 119640/2017
02/02/2017
2dxA5

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publica/>, com a chave: 2dxA5



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20160102502

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

SUBSTITUIÇÃO à PB20160101031
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: M L S CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

RNP: 16016*880-8

Registro: 000343094-4

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

RUA JOSÉ ROSAS

Complemento:

Cidade: Manaíra

País: Brasil

Telefone: (83) 3458-1004

Contrato: 00067/2016

Valor: R\$ 147.874,30

Ação Institucional: Outros

Bairro: CENTRO

UF: PB

CPF/CNPJ: 09.148.131/0001-95

Nº: 426

CEP: 58995000

Email:

Celebrado em: 16/06/2016

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

SEM DEFINIÇÃO RUA MANOEL ANTÔNIO SIMÃO, RUA FREI JOÃO DA COSTA E DISTRITO PELO

SINAL

Complemento:

Cidade: Manaíra

Telefone: (83) 3450-1004

C coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de início: 20/06/2016

Finalidade: Outro

Bairro: URBANA E DISTRITO

UF: PB

CPF/CNPJ: 09.148.131/0001-95

Nº: SM

CEP: 58995000

Email:

Previsão de término: 31/12/2016

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA	862,09	m
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA	3.360,00	m
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA	605,60	m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECONSTRUÇÕES DE MURO DE CONTOURNO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA COM ÁREA DE 882,09 M. RECONSTRUÇÃO DE MURO E REFORMA GERAL EM CAMPO DE FUTEBOL COM ÁREA DE 3.360,00 M E RECONSTRUÇÃO DE MURO E PINTURA DE CEMITÉRIO COM ÁREA DE 605,60 M. NO MUNICÍPIO DE MANAÍRA - PB

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Enfilade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Carlos Claudio Pires Moreira
 CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA CPF: 504.510.304-09
 Engº Civil
 CREA: 160161880-8
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA - CEP: 09.148.131/0001-95

Local _____ de _____ de _____

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 10/11/2016

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pb.org.br/art/publicar/>, com a chave: aWY3C1
Impresso em: 10/11/2016 09:08:53 (03) por ip: 197.17.163.29



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 608 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 119640/2017, emitida em 02/02/2017

Certidão nº 119640/2017
01/03/2023, 17:27

Chave de Impressão: 2dxA5

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2017 e contém 5 folhas



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

CNPJ: 09.148.131/0001-95

Rua José Rosas Nº 426 - Centro - CEP 58.995-000 - Manaíra - PB - Fone: (83) 3458-1004

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que a empresa **MLS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME**, com nome fantasia **MLS CONSTRUÇÃO**, com CNPJ nº: **12.102.978/0001-43**, registrada no CREA sob o nº **000343094-4**, Sedliada a Rua Tiburtino Cartaxo, nº 164, Centro, Cajazeiras - PB, pelo seu Responsável Técnico, o Engenheiro Civil, **CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA CREA nº 160161880-8**, EXECUTOU E CONCLUIU COM EFICIÊNCIA OS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTORNO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA, RECONSTRUÇÃO DE MURO E REFORMA EM CAMPO DE FUTEBOL E RECONSTRUÇÃO DE MURO E PINTURA DE CEMITÉRIO, NO MUNICÍPIO DE MANAÍRA - PB, ESTA OBRA SE ENCONTRA REGISTRADA NO CREA SOB A ART DE Nº **PB20160102502**.

Esta Obra foi iniciada em 20 de Junho de 2016 e teve seu término em 06 de Dezembro de 2016.

NESTA OBRA FORAM EXECUTADOS OS SEGUINTE SERVIÇOS:

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
RECONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTORNO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA			
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	PLACA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (4.00M X 3.00M)	M2	0,00
1.2	RETIRADA DE LAVATÓRIO EM LOUÇA S/ REAPROVEITAMENTO	UND	1,00
2.0 MOVIMENTO DE TERRA			
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 2,00M DE PROFUNDIDADE	M3	4,34
2.2	ATERRO DO CAIXÃO S/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL	M3	0,00
2.3	ATERRO DO CAIXÃO C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL	M3	0,00
3.0 FUNDAÇÕES			
3.1	ALVENARIA DE PEDRA DE MÃO GRANÍTICA, TRAÇO 1:4 (CIM:AREIA)	M2	1,46
3.2	EMBASSAMENTO DE 1 VEZ, TIJOLOS DE 8 FUROS TRAÇO 1:6 (CIM. E AREIA)	M3	2,43
4.0 PAVIMENTAÇÃO (ARQUIBANADA)			
4.1	PISO CIMENTADO (RECUPERAÇÃO)	M2	1,56
4.2	CALÇADA DE CONTORNO (RECUPERAÇÃO)	M2	1,40
5.0 ELEVAÇÃO (MURO DE CONTORNO)			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 119640/2017, emitida em 02/02/2017



Certidão nº 119640/2017
01/03/2023, 17:27

Chave de Impressão: 20xA5

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2017 e contém 5 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-
PB





ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

CNPJ: 09.148.131/0001-95

Rua José Rosas Nº 426 - Centro - CEP 58.995-000 - Manaíra - PB - Fone: (83) 3458-1004

5.1	ALVENARIA DE 1 VEZ, TIJOLOS DE 8 FURROS, ASSENT. C/ ARG. 1:4 (CIM. E AREIA)	M2	83,84
5.2	PILAR EM CONCRETO ARMADO	M3	2,54
5.3	CINTA DE AMARRAÇÃO EM CONCRETO ARMADO	M3	0,97
6.0 REVESTIMENTO			
6.1	CHAPISCO	M2	167,67
6.2	REBOCO (MASSA ÚNICA)	M2	167,67
6.3	RECUPERAÇÃO DE REBOCO	M2	11,74
7.0 ESQUADRIAS			
7.1	PORTA EM GRADE DE FERRO	M2	2,63
7.2	FECHADURA	UND	1,00
8.0 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA			
8.1	LAVATÓRIO EM LOUÇA BRANCA S/ COLUNA COM FERRAGENS E SIFÃO PLÁSTICO	UND	1,00
8.2	TAMPO PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA	UND	1,00
8.3	REVISÃO DA INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	UND	1,00
9.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
9.1	RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA	UND	1,00
9.2	LÂMPADA COMPACTA, TIPO ECONOMICA (25W)	UND	2,00
10.0 PINTURA			
10.1	PINTURA LÁTEX PVA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, 03 DEMÃOS	M2	762,88
10.2	PINTURA LÁTEX PVA AMBIENTES INTERNOS, 03 DEMÃOS (TETO)	M2	12,90
10.3	ESMALTE SINTÉTICO SOBRE ESQUADRIA DE MADEIRA	M2	2,52
10.4	ESMALTE SINTÉTICO SOBRE ESQUADRIA DE FERRO	M2	17,00
11.0 DIVERSOS			
11.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	857,79
ITEM 12.0 SERVIÇOS			
RECONSTRUÇÃO DE MURO E REFORMA GERAL EM CAMPO DE FUTEBOL			
12.0 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	PLACA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (4.00M X 3.00M).	M2	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 119640/2017, emitida em 02/02/2017



Certidão nº 119640/2017
01/03/2023, 17:27

Chave de Impressão: 2dxA5

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2017 e contém 5 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB
Tel + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB





ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

CNPJ: 09.148.131/0001-95

Rua José Rosas Nº 426 - Centro - CEP 58.995-000 - Manaíra - PB - Fone: (83) 3458-1004

1.2	LOCAÇÃO DA OBRA	M	104,00
2.0 MOVIMENTO DE TERRA			
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE	M3	16,99
3.0 FUNDAÇÕES			
3.1	ALVENARIA DE PEDRA DE MÃO GRANÍTICA, TRAÇO 1:4 (CIM. E AREIA)	M2	4,03
3.2	EMBASSAMENTO DE 1 VEZ, TUILOS DE 8 FUROS TRAÇO 1:6 (CIM. E AREIA)	M3	14,56
4.0 ELEVAÇÃO (MURO DE CONTORNO)			
4.1	ALVENARIA DE 1/2 VEZ, TUILOS DE 8 FUROS, ASSENT. C/ ARG. 1:4 (CIM. E AREIA)	M2	189,28
4.2	PILAR EM CONCRETO ARMADO	M3	3,35
4.3	CINTA DE AMARRAÇÃO EM CONCRETO ARMADO	M3	3,50
5.0 REVESTIMENTO DE CONTORNO			
5.1	CHAPISCO	M2	2.027,20
5.2	MASSA ÚNICA, P/ RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2	M2	2.027,20
6.0 ESQUADRIAS			
6.1	PORTA EM GRADE DE FERRO	M2	5,80
6.2	FECHADURA	UND	3,00
7.0 PINTURA			
7.1	PINTURA PVA TRÊS DEMÃOS (MURO DE CONTORNO)	M2	2.027,20
7.2	ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIA DE FERRO COM TRÊS DEMÃOS	M2	11,60
8.0 DIVERSOS			
8.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	362,00
ITEM SERVIÇOS			
RECONSTRUÇÃO DE MURO E PINTURA DE CEMITÉRIO			
4.0 ELEVAÇÃO (MURO DE CONTORNO)			
1.1	ALVENARIA DE 1 VEZ, TUILOS DE 8 FUROS, ASSENT. C/ ARG. 1:4 (CIM. E AREIA)	M2	41,60
1.2	PILAR EM CONCRETO ARMADO	M3	0,73
1.3	CINTA DE AMARRAÇÃO EM CONCRETO ARMADO	M3	0,42

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 119640/2017, emitida em 02/02/2017



X

Certidão nº 119640/2017
01/03/2023, 17:27

Chave de Impressão: 2dxA5

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2017 e contém 5 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 898 - Tambaí - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creakb@creaab.org.br



CREA-
PB





ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

CNPJ: 09.148.131/0001-95

Rua José Rosas Nº 426 - Centro - CEP 58.995-000 - Manaíra - PB - Fone: (83) 3458-1004

2.0	REVERTIMENTO/ANEXO DE ORÇAMENTO		
2.1	CHAPISCO	M2	83,20
2.2	MASSA ÚNICA COM ARGAMASSA CIM/CAL/AREIA NO TRAÇO 1:2:4, ESP. = 20MM	M2	83,20
3.0	PINTURA		
3.1	PINTURA PVA, TRÊS DEMÃOS	M2	397,60
4.0	DIVERSOS		
4.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	0,00

Manaíra - PB, 19 de Dezembro de 2016.

José Simão de Sousa
 José Simão de Sousa
 Prefeito

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
 Rua José Rosas, 21, Centro, Manaíra-PB

Reconheço, por autenticidade, a(s) firma(s) de:
 JOSÉ SIMÃO DE SOUSA
 Dou 16. Manaíra/PB - 19/12/2016
 Notário: MARIA INEZ DUARTE
 Emol R\$ 8,48, FARPEN R\$ 0,25, MP R\$ 0,14, FEPJ R\$ 1,56
 Selo Digital: AEJ75024-MR4Q
 Acesso o site <https://selodigital.spb.jus.br>

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
 Rua José Rosas, 21, Centro, Manaíra-PB

Reconheço, por autenticidade, a(s) firma(s) de:
 JOSÉ GAUDÊNCIO ALVES DINIZ
 Dou 16. Manaíra/PB - 19/12/2016
 Notário: MARIA INEZ DUARTE
 Emol R\$ 8,48, FARPEN R\$ 0,25, MP R\$ 0,14, FEPJ R\$ 1,56
 Selo Digital: AEJ75023-J2K0
 Acesso o site <https://selodigital.spb.jus.br>

Cartório do Registro Civil e Tabelionato
 de Manaíra - PB
 Maria Inez Duarte
 Vinícius Douglas de Mascena
 Rua José Rosas, 109 Manaíra
 Tel.: (83) 3458-1198

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 119640/2017, emitida em 02/02/2017



Certidão nº 119640/2017
 01/03/2023, 17:27
 Chave de Impressão: 20A5
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2017 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

177190/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA**
Registro: **1574/1995 PB** RNP: **1601618808**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20210419115** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **22/12/2021** Baixada em: **27/05/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS** CPF/CNPJ: **08.923.971/0001-15**
Endereço do contratante: **AVENIDA coronel juvenio carneiro** Nº: **253**
Complemento: Bairro: **centro**
Cidade: **Cajazeiras** UF: **PB** CEP: **58900000**
Contrato: **00291/2021** Celebrado em: **20/12/2021**
Valor do contrato: **R\$ 380.206,90** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA JOCA CLAUDINO E SEVERINO CORDEIRO** Nº: **186**
Complemento: Bairro: **centro e zona norte**
Cidade: **Cajazeiras** UF: **PB** CEP: **58900000**
Data de início: **27/12/2021** Conclusão efetiva: **28/02/2022**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS** CPF/CNPJ: **08.923.971/0001-15**

Atividade Técnica: 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0877 - PISO 15 - EXECUÇÃO 180.53 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1026.72 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 171.81 metro quadrado;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE SÃO JOSÉ E DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COSTA E SILVA NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PARAÍBA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 83 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 177190/2022
03/06/2022, 13:53
3570C

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3570C



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 13/06/2022, às 15:17



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

ATESTO TOTAL DE CAPACIDADE TECNICA - OPERACIONAL

Atesto, para devidos fins de direito, qualquer órgão de interesse, que os serviços de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE SÃO JOSE E DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COSTA E SILVA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB EXIGENCIA ESTABELECIDAS EM EDITAL E SEUS ANEXOS, conforme tomada de preço Nº: 00010/2021 e contrato Nº:00291/2021 foram executados em conformidade com todas as exigencias desta Prefeitura Municipal, sendo executora a empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob Nº: 03.278.968/0001-72, sendo o Eng. Civil Responsavel Tecnico o S.R.: CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA, inscrito no CREA/PB sob Nº: 160.161.880-8 e ART de Execução de nº: PB 20210419115 complementanda pela ART de fiscalização nº:PB 20220432989.

Contrato de nº: 00291/2021

Valor do Contrato inicial: 380.206,90 (Trezentos e Oitenta Mil, Duzentos e Seis Reais e Noventa Centavos)

Valor Executado do Contrato inicial: 364.288,69 (Trezentos e Sessenta e Quatro Mil, Duzentos e Oitenta e Oito Reais, Sessenta e Nove Centavos)

Valor do Iº aditivo do Contrato: 189.976,30 (Cento e Oitenta e Nove Mil, Novecentos e Setenta e Seis Reais, e Trinta centavos)

Para a Prefeitura Municipal de Cajazeiras – PB fica considerado, a partir desta data, cumprido total dos serviços descritos sendo executados na sua totalidade do objeto contratado, levando em consideração as alterações firmadas via aditivos de contratos.

Encontram-se em anexo as planilhas de quantitativos.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



CANTOIRO DE 1º OFÍCIO "DIMAS ANDRIOLA"
RUA REIZA MARQUES GALVAO, 44-CENTRO
PERMITEÇÃO POR AUTORIZAÇÃO E TÍTULO DO ZEBE QUEIROZ
MARCOLINO MANGUEIRA - EN. CAR. - 26/08/2022.
D.O. 24. CAJAZEIRAS - PB, 26/08/2022.



Cajazeiras -PB 26 de maio de 2022

José Gustavo Marcolino Mangueira
Engenheiro Civil - CREA - PB nº: 160.161.880-7
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento

José Gustavo Marcolino Mangueira
Engenheiro - Fiscal
Portaria de nº:320.2021.CCS3
CREA nº 161676820-7
Secretaria de Planejamento

nel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - Paraíba - CEP. 58900-000
Fone: (83) 3531-4383 - Ruanal 219

Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 1 folhas



 CAJAZEIRAS		
Obra:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COSTA E SILVA	nov/21
Endereço:	AVENIDA SEVERINO CORDEIRO	25 97%
Empresa Executora:	Maxicasa Comercio Construções E Serviços Ltda (CNPJ: 03.278.968/0001-72)	DATA BASE (REFERÊNCIAS): SINAPI/PB - AGOSTO 2021 COM DESONERAÇÃO
Período de Execução:	03/01/2022 A 29/04/2022	ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO S: 85,69%(HORA), 48,16%(MÊS)
Data:	16 de MAIO de 2022	

PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS ATÉ 29/04/2022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES	
				CONTRATADO	EXECUTADOS ATÉ DIA 29/04/2022
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	S00051	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m ²	3,00	3,00
1.2	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ³	0,43	0,43
2.0		MOVIMENTO DE TERRA E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO			
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m ²	9,16	9,16
2.2	S00077	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m ³	15,37	15,37
3.0		INFRAESTRUTURA			
3.1	94979	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m ³	0,54	0,54
3.2	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	46,20	46,20
3.3	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	148,00	148,00
3.4	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E-17 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF_06/2017	m ²	22,90	22,90
3.5	102476	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m ³	3,91	3,91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022

13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 10 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 808 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**



Impresso em: 13/06/2022, às 16:17

3.6	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m²	3,91	3,91
4.0		SUPERESTRUTURA			
4.1	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	40,50	40,50
4.2	102476	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	4,59	4,59
4.3	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m²	4,50	4,59
4.4	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM. - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	88,85	88,85
4.5	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM. - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	46,20	46,20
5.0		ALVENARIA			
5.1	89043	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF_11/2014	m²	171,81	171,81
6.0		IMPERMEABILIZAÇÃO			
6.1	96557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	22,90	22,90
7.0		REVESTIMENTO			
7.1	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	343,62	343,62
7.2	87543	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	343,62	343,62
7.3	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 MF NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	231,80	231,80
7.4	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 MF A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	86,22	86,22
8.0		ESQUADRIAS			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 35700
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 10 folhas

JOÃO CARLOS DE MENEZES
Diretor Presidente
Secretaria de Administração



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaíba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 35533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

Impresso em: 13/06/2022, 16:17:47

8.1	91844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO. 90X210CM. ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE. FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID.	14,00	14,00
8.2	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	18,90	18,90
8.3	100667	JANELA DE MADEIRA (IMBUÍA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO). COM BATENTE. ALIZAR E FERRAGENS EXCLUSIVE VIDROS. ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	21,74	21,74
8.4	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	12,50	12,50
8.5	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA. ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID.	6,00	6,00
8.6	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA. ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	und	10,00	10,00
9.0		PISO			
9.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	113,61	113,61
9.2	88477	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	113,61	113,61
9.3	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	180,53	180,53
9.4	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_05/2014	m²	165,87	165,87
10.0		COBERTA			
10.1	100381	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TERREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	155,05	155,05
10.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	155,05	155,05
10.3	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017 P	m²	44,77	44,77
11.0		PINTURA			
11.1	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_05/2014	m²	1.026,72	1.026,72
11.2	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	107,40	107,40
11.3	95526	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	432,00	432,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022

13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 10 folhas



12.0		INTALAÇÕES ELÉTRICAS			
12.1	S00624	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	55,00	55,00
12.2	PRÓPRIA	LUMINÁRIA PLAFON 36W LED EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	55,00	55,00
12.3	S11963	Revisão de quadros elétricos com barramentos em subestação abrigada	und	1,00	1,00
12.4	S12240	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	und	1,00	1,00
12.5	S00628	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	30,00	30,00
12.6	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	m	60,00	60,00
12.7	101512	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM ² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	und	1,00	1,00
13.0		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
13.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	und	4,00	4,00
13.2	S01678	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pia de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	und	2,00	2,00
13.3	S01683	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	2,00	2,00
13.4	102607	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	und	1,00	1,00
14		LOUÇAS E METAIS			
14.1	100878	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	7,00	7,00
14.2	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	3,00	2,00
14.3	S12289	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	und	1,00	0,00
14.4	86899	BANCADA DE MARMORE BRANCO POLIDO, DE 0.50 X 0.60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	5,00	0,00
14.5	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29.5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	5,00	0,00
14.6	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	4,00	4,00
14.7	100865	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	2,00	2,00
15		DIVERSOS			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 10 folhas

Jose Gustavo Marciano Maciel
Prefeito Municipal
2023



15.1	PRÓPRIA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS 9X19X19CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1,2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	6,00	6,00
15.2	102364	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	96,93	96,93
15.3	S13040	Refletor modular LED 150w DC com DPS 3x50w 90° 5000k 150lm/W Alumínio Autovolt Branca Ref.: RFMLD-DCDPS-90-150-50 3C-ME, da G-light ou similar	und	6,00	6,00
15.4	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	69,64	69,64
16.0		1º TERMO DE ADITIVO			
16.1		SERVIÇOS PRELIMINARES			
16.2	2218	REMOÇÃO E RETIRADA DE ENTULHO-CAMINHO DE CARRETEIRO	M3	15,36	15,36
16.3	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	55,72	55,72
16.4	98531	CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M AF_05/2018	UNID.	2,00	2,00
16.5	22026	DEMOLICAO CONTRAPISO/CAM.REGUL PARA PISOS ATE 5cm	M2	192,00	192,00
16.6	22061	DEMOLICAO ALVENARIA ESPESSURA 15cm PARA REMOCAO	M3	4,25	4,25
16.7	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	16,80	16,80
16.8	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UNID.	6,00	6,00
16.9	PRÓPRIA	Remoção de pintura a base esmalte, utilizando removedor de tinta Coral ou similar - Rev 02	M2	248,81	248,81
16.10	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	291,25	291,25
17		MOVIMENTO DE TERRA E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO			
17.1	87481	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	33,78	33,78
17.2	91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	3,00	3,00
18		INFRAESTRUTURA			
18.1	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	77,91	77,91
18.2	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	150,76	150,76
18.3	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	19,443	19,443

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 10 folhas

Jose Gustavo da Costa Mangueira
Engenheiro Civil
C.R.E.A.P.B. - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel.: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB



18.4	102476	CONCRETO FCX = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021	M3	2,44	2,44
18.5	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	2,44	2,44
19		SUPERESTRUTURA			
19.1	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	371,17	371,17
19.2	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	144,99	144,99
20		IMPERMEABILIZAÇÃO			
20.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	110,15	110,15
21		ALVENARIAS			
21.1	120075	PAREDE TIJOLO FURADO 10x20x20cm 2 FACES- CHAPISCO/EMBOCO/REBOCO	M2	40,00	40,00
22		ESQUADRIAS			
22.1	110305	PORTA 1FL.0,90x2,10m C/BANDEIRAVIDRO REV.LAMINADO C/FERRAGENS	M2	3,78	3,78
22.2	1055814	PORTAO FERRO CH.DOBRADA COMPLETO+PINTURA ESMALTE	M2	8,50	8,50
22.3	40659	JANELA DE CORRER COM 2 FOLHAS EM VIDRO, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	4,00	4,00
23		PISO			
23.1	84191	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	68,94	68,94
23.2	40404	PISO DE CONCRETO SIMPLES ESPESSURA 10cm DESEMPENADO	M2	68,94	68,94
23.3	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X RASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	64,00	64,00
23.4	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	71,92	71,92
25		COBERTA			
25.1	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M2	38,60	38,60
25.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M2	38,60	38,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 10 folhas

José Gustavo *[assinatura]* Albuquerque
Diretor Presidente
26/06/2023

[assinatura]



25.3	92593	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO. PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA. INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 (KG)	KG	350,00	350,00
25.4	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24. DESENVOLVIMENTO DE 50 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019 (M)	M	22,00	22,00
25.5	S04872	Colocação de calha em chapa de zinco (exclusive calha)	M	22,50	22,50
26		PINTURA			
26.1	6082	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	291,125	291,125
26.2	150719	PINTURA OLEO EM PORTAS DE MADEIRA SOBRE SUPERFICIE PREPARADA	M2	104,54	104,54
26.3	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES. DUAS DEMÃO AF_06/2014	M²	2.645,80	2.645,80
26.4	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES. DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	2645,8	2645,8
26.5	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	1787,7	1787,7
26.6	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. DUAS DEMÃOS AF_05/2017	M2	160,00	160,00
26.7	74134	PINTURA ACRILICA SEMI BRILHO PAREDE 2 DEMAOS COM EMASSAMENTO	M2	662,06	662,06
26.8	23255	REPINTURA A OLEO SOBRE FERRO-INCLUSIVE PREPARO	M2	8	8
26.9	7348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	M2	278,67	278,67
27		INTALAÇÕES ELÉTRICAS			
27.1	103785	LUMINÁRIA PLAFON 36W LED EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	23,00	23,00
27.2	S00417	Fio flexível 2 x 1,5mm ² (paralelo ou torcido)	M	150,00	150,00
27.3	S00416	Fio flexível 2 x 2,5mm ² (paralelo ou torcido)	M	250,00	250,00
27.4	S12809	Lampada led tubular t8 bivolt 9,9/10 w. base g13	UNID	23,00	23,00
27.5	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	40,00	40,00
27.6	60495	ARANDELA 2 FACHOS SLIM BRANCA + LED G9 5W 3000K EXT/INTERNA	UNID.	8,00	8,00
28		INTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
28.1	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UNID.	9,00	9,00
28.2	89438	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	4,00	4,00
28.3	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	18,00	18,00
28.4	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,00	6,00
28.5	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	M	18,00	18,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 10 folhas

Insc. Estadual nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB



28.6	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 12/2014	UNID.	3,00	3,00
28.7	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UNID.	4,00	4,00
28.8	89405	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2014	UNID.	8,00	8,00
28.9	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 12/2014	UNID.	4,00	4,00
28.10	98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF. 12/2020	UNID.	1,00	1,00
28.11	95463	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO DIMENSÕES EXTERNAS DE 2,30X1,20X1,20M, REVESTIDO INTERNAMENTE COM CHAPISCO E MASSA ÚNICA COM TAMPA EM LAJE PRÉ MOLDADA	UNID.	1,00	1,00
29		LOUÇAS E METAIS			
29.1	1031062	CUBA DE EMBUTIR COR BRANCO GELO L-37 DECA	UNID.	9,00	9,00
29.2	S86915S	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/2020	UNID.	9,00	9,00
29.3	112071	Tampo/bancada em marmore bege bahia ou Marta Rocha e=2cm	M2	8,00	8,00
30		DIVERSOS			
30.1	C041152-1	COLCHÃO DE AREIA EM VALA, INCLUSIVE MÃO-DE-OBRA DE ESPALHAMENTO E FORNECIMENTO DE AREIA MÉDIA OU GROSSA LIMPA OU LAVADA COMERCIAL - ADAPTADO EMBASA 059991 E SINAPI 93381.	M3	25,27	25,27
30.2	S02450	Limpeza geral	M2	148,75	148,75
30.3	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF. 12/2015	M2	192	192

José Gustavo Marcelino Marqueira
 Engenheiro de Edificações
 Registro Profissional nº 36700
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 inscrita no R.º 177190/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
 13/06/2022, 16:17
 Chave de Impressão: 36700

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 10 folhas





Obra	REFORMA DA CRECHE SÃO JOSÉ	Data Base	nov/21
Endereço	Cajazeiras/PB	BDI SERVIÇOS	25,97%
Empresa Executora	Moxicasa Comercio Construções E Serviços Ltda (CNPJ: 03.278.968/0001-72)	DATA BASE (REFERÊNCIAS) SINAPI/PB	
Período de Execução	03/01/2022 a 29/04/2022	ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,69%(HORA), 48,16%(MÊS)	BDI EQUIPAMENTOS: 12,64
Data	16 DE MAIO DE 2022		

PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS ATÉ DIA 29/04/2022

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES	
				CONTRATADO	EXECUTADOS ATÉ DIA 29/04/2022
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	500051	PLACA DE CBPA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO	m²	3,00	3,00
2.0		ESQUADRIAS			
2.1	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	m²	14,25	14,25
2.2	100701	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO GRADE COM CHAPA COM GUARNIÇÕES AF 12/2019	m²	4,80	0,00
2.3	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	m²	4,86	4,86
2.4	73984/002	JANELA DE CORPER, AÇO BATENTE/REQUADRO DE 8 A 14 CM, VENEZIANA, PINTA ANTI-CORROSIVA, SEM VIDRO 6FL	m²	4,86	0,00
2.5	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MEDIO 90x710 CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, ITENS INCLUSOS, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	UM	5,00	0,00
2.6	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA AF 01/2020	m²	147,36	147,36
2.7	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) AF 01/2020	m²	147,36	147,36
3.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
3.1	503293	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO APARENTE Ø 3/4" INCLUINDO	PI	4,00	4,00
3.2	509028	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DE TOMADA E DA	PI	51,00	51,00
3.3	509024	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE	PI	115,00	115,00
3.4	100903	INSTALAÇÃO AF 02/2020 P	URH	115,00	115,00
3.5	511063	REVISÃO DE QUADROS ELÉTRICOS COM BARRAMENTOS EM SUBESTAÇÃO ABRIGADA	URH	1,00	1,00
4.0		PAVIMENTAÇÃO			
4.1	500016	DEMOÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	m²	516,57	516,57
4.2	503240	DEMOÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	m²	631,13	631,13
4.3	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60x60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF 06/2014	m²	516,57	516,57
4.4	99680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA AF 09/2020	m²	631,13	631,13
5.0		REVESTIMENTOS			
5.1	97633	DEMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	m²	112,59	112,59
5.2	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERIAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20x20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF 06/2014	m²	112,59	112,59
5.3	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM AF 09/2014	m²	15,45	15,45
5.4	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF 06/2014	m²	516,57	516,57

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022

13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 10 folhas

Handwritten signature and stamp of Moxicasa Comercio Construções E Serviços Ltda. The stamp includes the company name, CNPJ: 03.278.968/0001-72, and the word "VISTO". There is also a handwritten number "47/1236" and a date "9".





Obras:	REFORMA DA CRECHE SÃO JOSE	Data Base:	10/01/21
Endereço:	Cajazeiras/PB	BDI SERVIÇOS:	25,97%
Empresa Executora:	Maxilasa Comercio Construções E Serviços Ltda (CNPJ: 03.276.968/0001-72)	DATA BASE (REFERÊNCIAS):	SINAPI/PB
Período de Execução:	03/01/2022 a 29/04/2022	ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	BDI EQUIPAMENTOS: 12,64% 85,69% (HORAS) 48,16% (MÊS)
Data:	16 DE MAIO DE 2022		

TABELA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS ATÉ DIA 29/04/2022

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES	
				CONTRATADO	EXECUTADOS ATÉ DIA 29/04/2022
5.5	88497	APLICAÇÃO E LIAMAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES DUAS DEMÃOIS AF 06/2014	m²	1.322,25	1.322,25
5.6	95628	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOIS AF 11/2016	m²	1.322,25	1.322,25
6.0		INSTALAÇÕES HIDROSSEANITARIAS			
6.1	509602	REMOÇÃO DE PIA	m²	8,00	8,00
6.2	512290	LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E + 2 CM (CM) 0,90X0,60, COM 01 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR, SIFÃO CROMADO, VALVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA DE 10 CM ASSENTADA	UN	8,00	8,00
6.3	502095	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO	UN	8,00	8,00
6.4	86532	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLE/WEL EM METAL CROMADO 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	8,00	8,00
6.5	100860	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORFO PLÁSTICO, TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	6,00	6,00
6.6	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 (1/2") INSTALADO EM RAMAL DE AGUA INCLUSO RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA AF 12/2014	UN	8,00	8,00
6.7	801204	REVISÃO DE PONTO DE AGUA TIPO 1	UN	27,00	27,00
6.8	301680	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1	UN	27,00	27,00
7.0		ELEVAÇÃO			
7.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	m²	0,72	0,72

Lucas Gustavo da Silva
 Engenheiro de Edificações
 Matr. Profissional nº 177190/2022
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 10 folhas


Certidão nº 177190/2022
 13/06/2022, 16:17
 Chave de Impressão: 3570C



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17


CREA-
PB



- ESCOLA COSTA E SILVA:

- Conveto nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022

CAJAZEIRAS



O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas
Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00293/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

José Gustavo Marinho Marinho
Excmo. Prefeito Municipal




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2625 E-mail: creapb@creapb.org.br

**CREA-
PB**

Impresso em: 13/06/2022 às 16:17

CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 –Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB –Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br


CREA-
PB

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17



CAJAZEIRAS

• Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br





CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

José Gustavo Marralino Marcolino
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Departamento de Engenharia

Handwritten signature



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2526 E-mail: creapb@creapb.org.br






**CREA-
PB**

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2625 E-mail: creapb@creapb.org.br

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17

CREA-
PB



CAJAZEIRAS
- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022


O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas
Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3670C



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



CAJAZEIRAS
- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 35790C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas


José Gustavo Marcelino Manguera
Engenheiro Civil - CREA/PB 177190/2022
125 / 236
9
VISTO
CNPJ: 03.278.968/0001-72

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2625 E-mail: crea.pb@creapb.org.br

CREA-
PB





Impresso em: 13/06/2022, às 16:17



CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Jose Gustavo Marcelino Jacques
Engenheiro Civil
CREA/PB nº 177190/2022
Secretaria de Planejamento



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 808 - Tremba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2526 E-mail: creapb@creapb.org.br





**CREA-
PB**



Impresso em: 13/06/2022 16:17



CAJAZEIRAS
- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Jose Gustavo Marcelino Marque
Engenheiro Civil
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Estado da Paraíba



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 808 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2625 E-mail: crepb@crepb.org.br

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17

CREA-
PB



Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 e 29/04/2022

CAJAZEIRAS

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas
Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C






Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

José Gustavo Marcilio Marquetti
Engenheiro Civil
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2625 E-mail: creakpb@creapb.org.br


CREA-PB






CAJAZEIRAS

Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



José Gustavo Marcolino Mangueira, Engenheiro Civil, Prefeitura Municipal de Cajazeiras, Secretário de Planejamento


Handwritten initials 'CMB'



Certidão nº 177190/2022 13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-PB





CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

José Gustavo Marcelino Marque
Engenheiro Civil - RBE 1971 - 1975/2021
Prefeitura Municipal de Cajazeiras - PB
Secretaria Municipal de Planejamento



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creakpb@creapb.org.br





**CREA-
PB**



Impresso em: 13/06/2022 às 16:17

CAJAZEIRAS
- Contrato nº: 00291/2021 -Ereção Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB -Data 03/01/2022 a 29/03/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022

Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Documentos exigidos para habilitação do(s) lic... Doc. 17395/23. Data: 26/06/2023 15:09. Responsável: Helder de L. Freitas.
Impresso por convidado em 26/06/2023 15:15. Validação: CB6E.4DF8.D8C2.4C96.DAC9.FB57.8AFC.2082.

Arcondo Menezes
Secretaria de Administração



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel.: 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br


Impresso em: 13/06/2022, 16:17

CREA-
PB



CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Marcelino Manquera
PROFESSOR DE ARQUITETURA
Cajazeiras - Paraíba



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 609 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

**CREA-
PB**

Impresso em: 13/06/2022, às 16:47



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17

PB
CREA-



Nome da Empresa
MARCAS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 03.278.968/0001-72
RUA
Nº
Cidade
Estado



CAJAZERAS
- Contrato nº. 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022


O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas
Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



CAJAZEIRAS
- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB -Data 03/01/2022 a 29/04/2022




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Marcelino Manuella
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria Municipal de Educação
MAXICASA COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
135 / 236
9
VISTO
CNPJ: 03.278.968/0001-72



CAJ


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB





CAJAZEIRAS
- Contrato nº: 00291/2021 --Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB --Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C



O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

José Gustavo Marcolino Marqueira
Engenheiro Civil - CREA PB nº 177190-7
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria Municipal de Obras

Handwritten signature and stamp of the company: **EMPRESA COMERCIO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**. Includes registration number **136/1236**, a QR code, and the text **VISTO CREA 8.968 PB**.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

Calazéiras
- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Calazéiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Jose Gustavo Marcolino Marcolino
Engenheiro Civil
Prefeitura Municipal de Calazéiras



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 808 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3553 2626 E-mail: creapb@creapb.org.br

Impressão em: 13/06/2022, 16:17



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas






Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022

Documentos exigidos para habilitação do(s) lic... Doc. 17395/23. Data: 20/06/2023 15:09. Responsável: Helder de L. Freitas.
Impresso por convidado em 26/06/2023 15:15. Validação: CB6E.4DF8.D8C2.4C96.DAC9.FB57.8AFC.2082.

CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 808 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2526 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB



CAJAZEIRAS
- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

X

João Marcelo Marqueira
Engenheiro Civil
Autenticado em 13/06/2022
Certidão nº 177190/2022




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2625 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB

Impresso em: 13/06/2022 às 16:17

CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Jose Gustavo Marcelino Manoel
Engenheiro Civil
Prestador de Serviços
Município de Cajazeiras



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tremba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br





**CREA-
PB**





CAJAZEIRAS
- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Jose Gustavo Marcondes Mangueira
Engenheiro Civil - CREA/PB 177190/2022
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria Municipal de Planejamento



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-
PB



Impresso em: 13/06/2022, às 16:17



- Contrato nº: 00291/2021 –Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB –Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas


Handwritten signature and name: *Handwritten signature*
Mário Marinho Marqueira
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Educação



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CAJAZEIRAS

Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br





CAJAZEIRAS
- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

José Gustavo Marcelino Mangueira
Engenheiro Civil (CREA-PB) nº 177190-7
Prof. Titular de Engenharia de Construção Civil
Município de Cajazeiras




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br





CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

José Gustavo Marcelino Marqueira
Engenheiro Civil - CREA/PB nº 177190/2022
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria Municipal de Obras




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br





CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 –Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB –Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022




Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Jose Gustavo Marciano Monteiro
Engenheiro Civil
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Obras



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 808 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**




Impresso em: 13/06/2022, às 16:17



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 808 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

Impresso em: 13/06/2022 16:17

CREA-
PB



Jose Gustavo Harceling Harque
CPF: 03.278.968/0001-72
CNPJ: 03.278.968/0001-72



Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras - PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022

CAJAZEIRAS




Handwritten signature or mark.

O documento neste ato registrado foi registrado em 13/06/2022 e contém 72 folhas
Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022

CAJAZEIRAS
- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB --Data 03/03/2022 a 29/04/2022



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022

Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Documentos exigidos para habilitação do(s) lic... Doc. 17395/23. Data: 26/06/2023 15:09. Responsável: Helder de L. Freitas.
Impresso por convidado em 26/06/2023 15:15. Validação: CB6E.4DF8.D8C2.4C96.DAC9.FB57.8AFC.2082.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

Impresso em: 13/06/2022 16:17:02
Assinado digitalmente por Helder de L. Freitas



CAJAZEIRAS

Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Jose Gustavo Marciano Mangueira
Engenheiro Civil - CREA-PB 149/236
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022





Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste site registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3670C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Jose Gustavo Marcolino Marques da
Engenharia Civil - CREA-PB nº 177190/2022
Prof.ª Luiza Maria de Fátima
Secretaria de Engenharia e Agronomia





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2526 E-mail: creapb@creapb.org.br

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17



CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 808 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br





CREA-PB

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17



CAJAZEIRAS
- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Handwritten signature and stamp of José Gustavo Marcolino Marqueira, Presidente do CREA-PB. The stamp includes the text: 'CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA', 'COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA', '182/236', 'VISTO', and 'CNPJ: 03.278.968/0001-72'. There is also a handwritten 'R' next to the stamp.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: croapb@creapb.org.br



CREA-PB





Impresso em: 13/06/2022 às 16:17



CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras- PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Handwritten signature



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: croadpb@creapb.org.br

CREA-PB



Impresso em: 13/06/2022 às 16:17

Impresso em: 13/06/2022 às 16:17

Av. Dom Pedro I, 808 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3503 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba


**CREA-
PB**




José Gustavo Machado Menezes
Engenheiro de Edificações
C.R.E.A. PB nº 177190/2022
CPF nº 030.112.110-00

7

CPM



REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COSTA E SILVA



CAIAZEIRAS
- Contrato nº: 00291/2021 - Execução dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Caiazeiras - PB - Data 03/01/2022 a

Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



CAJAZEIRAS

Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras - PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Jose Gustavo Marinho Marque
Professora Municipal de Cajazeiras
Sua Assinatura: [Handwritten Signature]



[Handwritten signature and initials]



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba



Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2625 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17

Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras -PB -Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022

Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Documentos exigidos para habilitação do(s) lic... Doc. 17395/23. Data: 26/06/2023 15:09. Responsável: Helder de L. Freitas.
Impresso por convidado em 26/06/2023 15:15. Validação: CB6E.4DF8.D8C2.4C96.DAC9.FB57.8AFC.2082.



Handwritten signature and stamp of Jose G. Freitas.

Handwritten signature.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 906 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creupb@creapb.org.br

Impresso em: 13/06/2022, 16:17




CREA-PB





CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

José Gustavo Maxcino Marqueira
Enfermeiro
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento



X
e



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: 13/06/2022 às 15:17





CAJAZEIRAS

Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a

- CRECHE SÃO JOSÉ :

29/04/2022



Gustavo Marcelino Marques
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas



Handwritten signature and initials.





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB



- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 falhas

José Gustavo Maranhão Marqueira
Engenheiro Civil - CAJAZEIRAS - PB



Handwritten initials and a checkmark.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dam Pedro I, 808 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB

CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Jose Guanabara dos Passos
Engenheiro
Téc. em Engenharia de Construção
Civil - Habilitado



CREA-PB



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambora - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

Impresso em: 13/06/2022 às 16:17

CAJAZEIRAS

Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB -Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

José Gustavo Marinho Mangueira
Engenheiro Civil - CAJAZEIRAS - PB - 55022-7
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento



CREA-PB




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

Impresso em: 13/06/2022 às 16:17

CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Jose Gustavo Marcelino Miranda
Engenheiro Civil
Pessoa Física
Secretaria do Planejamento

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas





CREA-PB



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tremba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: cnaepb@creapb.org.br

Impresso em: 13/06/2022 às 16:17

CAJAZEIRAS
- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022

Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Documentos exigidos para habilitação do(s) lic... Doc. 17395/23. Data: 26/06/2023 15:09. Responsável: Helder de L. Freitas.
Impresso por convidado em 26/06/2023 15:15. Validação: CB6E.4DF8.D8C2.4C96.DAC9.FB57.8AFC.2082.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2526 E-mail: crea.pb@crea.pb.org.br

Impresso em: 13/06/2022, 16:17:47





CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas


Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3576C

Handwritten signature

Handwritten initials

Handwritten signature: Gustavo Marcolino Martins



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

Impresso em: 13/06/2022 às 16:17



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
 13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Gustavo Marcelino Macedo
 Engenheiro Civil
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

Impresso em: 13/06/2022 às 16:17

CONTRATO Nº 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022

CAJAZEIRAS



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022

Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave da Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Documentos exigidos para habilitação do(s) lic... Doc. 17395/23. Data: 20/06/2023 15:09. Responsável: Helder de L. Freitas.
Impresso por convidado em 26/06/2023 15:15. Validação: CB6E.4DF8.D8C2.4C96.DAC9.FB57.8AFC.2082.



CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 808 - Tambaá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (63) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



Impresso em: 13/06/2022 16:17

CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/03/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Jose Gustavo Marcelino Marquês
Engenheiro Civil - 192458187-2017
Plataforma: 177190/2022

GLA



Q



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br


CREA-PB

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17



CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Gustavo Marcelino Mangueira
 Engenheiro Civil - CREA/PB nº 177190/2022
 Rua Manoel de Medeiros, 100 - Cajazeiras - PB

GM

170 / 236
 9
 VISTO
 CNPJ: 03.278.968/0001-72

CREA-PB




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

Impresso em: 13/06/2022, às 16:47



CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16.17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas



[Handwritten mark]


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 609 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br





CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Jose Gustavo Marcolino Ma
Engenheiro Civil (CREA-05-1814)
Profissional Registrado em Car...



Handwritten signature

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB





Impresso em: 13/06/2022 às 16:17



CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 808 - Tambaú - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br





CREA-PB





CAJAZEIRAS
Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Gustavo Mariano Wanderlei
Secretário de Planejamento
Município de Cajazeiras



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tremba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 808 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel. + 55 (83) 3533 2625 E-mail: creapb@creapb.org.br

Impresso em: 13/06/2022 às 16:17

PB
CREA-
CNPJ: 03.278.968/0001-72




Messa Gilmar, Jurelding, Juregares
CNPJ: 03.278.968/0001-72



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022




CAJAZEIRAS
- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022



CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022.



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3670C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Jose Gustavo Marcelino Marques
Engenheiro Civil
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento

Carla



P




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB

Impresso em: 13/06/2022 às 16:17



Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3576C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas






Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-
PB

Impresso em: 13/06/2022 às 16:17



CAJAZEIRAS
- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras- PB - Data 03/01/2022 a



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de impressão: 3670C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Gustavo Marcelo Marau



Handwritten mark



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2625 E-mail: creapb@creapb.org.br





Impresso em: 13/06/2022, às 16:17



CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

GA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Com Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: 13/06/2022, às 16:47



CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

José Gustavo Marcelino Manoel
Engenheiro
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria Municipal de Planejamento




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 609 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creappb@creappb.org.br

**CREA-
PB**



CAJAZEIRAS
- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creappb@creappb.org.br






CREA-
PB





CAJAZEIRAS

Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

se Gustavo Marcelino Maranhão
MARCASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
193 / 216
9
VISTO
CNPJ: 03.278.968/0001-72

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tombia - João Pessoa - PB
Tel.: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br





**CREA-
PB**





CAJAZEIRAS
- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022.



O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C



Jose Gustavo Marcelino Mangueira
Engenheiro Civil - CREA PB nº 177190/2022
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Cajazeiras - Paraíba



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creappb@creappb.org.br

CAJAZEIRAS

Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3670C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Eng. Gustavo Marcolino Marcolino
Município de Cajazeiras - Paraíba
CNPJ: 03.278.968/0001-72



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB





CAJAZEIRAS


• Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas






Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

**CREA-
PB**

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17



CAJAZEIRAS
- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Jose Gustavo Marcelino Marcia
Engenheiro Civil - CREA PB - 177190/2022
Brotão, PB



Handwritten signature



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel.: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

**CREA-
PB**





Impresso em: 13/06/2022, às 16:17



CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3670C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2526 E-mail: craapb@craapb.org.br






**CREA-
PB**



Impresso em: 13/06/2022, às 16:17



CAJAZEIRAS
- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3579C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2625 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-
PB

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17



ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CUJO CRITÉRIO DE SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA SERÁ A DE MENOR PREÇO GLOBAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB.

MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 03.278.968/00001-72
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 16.125.467-5
RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PARAÍBA

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO

FINANCEIRA

Cajazeiras/PB, 02 de Março de 2023.



CNPJ Nº 03.278.968/0001-72

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 296 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 296 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 013, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, estabelecida no(a) R GERALDO GABRIEL DA SILVA , nº 133, TERREO, bairro JARDIM OASIS, CEP 58900-000, cidade Cajazeiras, estado PB, inscrita no C.N.P.J. 03.278.968/0001-72 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA sob o nº 25200341945 por despacho de 16/07/1999.

Cajazeiras-PB, 1 de Janeiro de 2021

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF. 074.897.864-01
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF. 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP-PB
CRC-RN 010486/O-7



Balço Patrimonial

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72
NIRE: 25200341945 - Data: 16/07/1999

Fortes Contábil

Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA , Complemento: TERREO, N.º: 133,
Bairro: JARDIM OASIS, Cidade: Cajazeiras, Estado: PB, CEP: 58900000, Telefone: (83) 91142624

Conta	Descrição	31/12/2020	31/12/2021
1	*** Ativo ***	2.780.072,26 D	3.192.704,46 D
1.01	Ativo Circulante	2.692.704,26 D	3.107.481,26 D
1.01.01	Disponibilidades	292.915,70 D	259.543,48 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	284.384,36 D	251.012,14 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	284.384,36 D	251.012,14 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	284.384,36 D	251.012,14 D
1.01.01.02	Bancos	8.531,34 D	8.531,34 D
1.01.01.02.01	CONTA CORRENTE	8.531,34 D	8.531,34 D
1.01.01.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	122,20 D	122,20 D
1.01.01.02.01.0002	Capitalização Ourocap BB	8.409,14 D	8.409,14 D
1.01.05	Créditos	243.610,84 D	256.676,09 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	243.610,84 D	256.676,09 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	243.610,84 D	256.676,09 D
1.01.05.01.05.0020	INSS RET SOBRE FATURA DE NF	243.610,84 D	256.676,09 D
1.01.15	Estoques	2.156.177,72 D	2.591.261,69 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	2.156.177,72 D	2.591.261,69 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	754.565,71 D	1.155.795,96 D
1.01.15.01.02.0001	Materiais para Uso em Obras	754.565,71 D	1.155.795,96 D
1.01.15.01.05	Serviços em Andamento	1.401.612,01 D	1.435.465,73 D
1.01.15.01.05.0001	Serviços em Andamento	1.401.612,01 D	1.435.465,73 D
1.07	Ativo não Circulante	87.368,00 D	85.223,20 D
1.07.04	Imobilizado	87.368,00 D	85.223,20 D
1.07.04.01	Bens em Operação	162.820,00 D	164.219,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	162.820,00 D	164.219,00 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	80.000,00 D	80.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	66.500,00 D	66.500,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	16.320,00 D	17.719,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	75.452,00 C	78.995,80 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	75.452,00 C	78.995,80 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Deprec. Acumulada - Equip., Máquinas e Inst. Industriais	66.500,00 C	66.500,00 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Processamento	8.952,00 C	12.495,80 C

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das páginas nº 286 à 295 do Livro Diário nº 13, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob a autenticidade 12206460313 em 20/05/2022, protocolo 220849021.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;
A empresa não possui Auditoria Independente.

Cajazeiras-PB, 21 de Maio de 2022

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF. 074.897.864-01
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF. 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP-PB
CRC-RN 010486/O-7

Continua...



Balanco Patrimonial

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

Fortes Contábil

NIRE: 25200341945 - Data: 16/07/1999

Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133,
Bairro: JARDIM OASIS, Cidade: Cajazeiras, Estado: PB, CEP: 58900000, Telefone: (83) 91142624

Conta	Descrição	31/12/2020	31/12/2021
2	*** Passivo ***	2.780.072,26 C	3.192.704,46 C
2.01	Passivo Circulante	268.240,85 C	208.912,34 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	268.240,85 C	208.912,34 C
2.01.01.01	Fornecedores	55.884,41 C	46.033,96 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	55.884,41 C	46.033,96 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	55.884,41 C	46.033,96 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	212.356,44 C	162.878,38 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	15.623,86 C	19.862,93 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	5.556,15 C	2.913,90 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	10.067,71 C	16.949,03 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	196.732,58 C	143.015,45 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	6.503,01 C	10.013,10 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	33.013,43 C	42.308,11 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	40.142,22 C	33.114,06 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	21.698,95 C	27.856,45 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	357,09 C	378,06 C
2.01.01.03.03.0022	Parcelamento PIS a Recolher	17.023,42 C	5.839,21 C
2.01.01.03.03.0023	Parcelamento COFINS a Recolher	37.594,63 C	5.618,92 D
2.01.01.03.03.0024	Parcelamento IRPJ a Recolher	20.612,12 C	13.116,89 C
2.01.01.03.03.0025	Parcelamento CSLL a Recolher	19.787,71 C	1.514,63 C
2.01.01.03.03.0026	R D Ativa - Parcelamento	0,00	14.493,86 C
2.03	Passivo não Circulante	96.794,31 C	166.674,02 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	96.794,31 C	166.674,02 C
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	96.794,31 C	166.674,02 C
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais	96.794,31 C	166.674,02 C
2.03.01.03.03.0004	Parcelamento COFINS a Recolher	71.830,85 C	42.164,50 C
2.03.01.03.03.0005	Parcelamento IRPJ a Recolher	9.648,15 C	9.503,68 D
2.03.01.03.03.0006	Parcelamento CSLL a Recolher	10.706,42 C	0,00
2.03.01.03.03.0007	Parcelamento PIS a Recolher	4.608,89 C	0,00
2.03.01.03.03.0008	R D Ativa - Parcelamento	0,00	134.013,20 C
2.07	Patrimônio Líquido	2.415.037,10 C	2.817.118,10 C

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das páginas nº 286 à 295 do Livro Diário nº 13, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob a autenticidade 12208460313 em 20/05/2022, protocolo 220849021.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;
A empresa não possui Auditoria Independente.

Cajazeiras-PB, 21 de Maio de 2022

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF. 074.897.864-01
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF. 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP-PB
CRC-RN 010486/O-7

Continua...



Balanco Patrimonial

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

Fortes Contábil

NIRE: 25200341945 - Data: 16/07/1999

Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA , Complemento: TERREO, N.º: 133,
Bairro: JARDIM OASIS, Cidade: Cajazeiras, Estado: PB, CEP: 58900000, Telefone: (83) 91142624

Conta	Descrição	31/12/2020	31/12/2021
2.07.01	Capital Realizado	350.000,00 C	350.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	350.000,00 C	350.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	350.000,00 C	350.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	350.000,00 C	350.000,00 C
2.07.04	Reservas	70.000,00 C	70.000,00 C
2.07.04.01	Reservas	70.000,00 C	70.000,00 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	70.000,00 C	70.000,00 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	70.000,00 C	70.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	1.995.037,10 C	2.397.118,10 C
2.07.07.01	Outras Contas	1.995.037,10 C	2.397.118,10 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	2.240.846,73 C	2.642.927,73 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	2.240.846,73 C	2.642.927,73 C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	245.809,63 D	245.809,63 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	245.809,63 D	245.809,63 D

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das páginas nº 286 à 295 do Livro Diário nº 13, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob a autenticidade 12206460313 em 20/05/2022, protocolo 220849021.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;

A empresa não possui Auditoria Independente.

Cajazeiras-PB, 21 de Maio de 2022

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF. 074.897.864-01
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF. 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP-PB
CRC-RN 010486/O-7

Fim



Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

Fortes Contábil

NIRE: 25200341945 - Data: 16/07/1999

(1) Estabelecimentos: 0001 - MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇOES ; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA , Complemento: TERREO, N.º: 133,

Bairro: JARDIM OASIS, Cidade: Cajazeiras, Estado: PB, CEP: 58900000, Telefone: (83) 91142624

Conta	Descrição	01/01/2020	01/01/2021
		a	a
		31/12/2020	31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.992.847,63	1.525.593,54
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.992.847,63	1.525.593,54
010.01.03	Vendas de Serviços	2.992.847,63	1.525.593,54
(-) 020	Deduções da Receita	166.887,49	86.777,69
020.01	Impostos Faturados	166.887,49	86.777,69
020.01.02	ISS	57.648,53	28.748,44
020.01.03	COFINS	89.785,43	47.695,28
020.01.04	PIS	19.453,53	10.333,97
(=) 030	Receita Líquida	2.825.960,14	1.438.815,85
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.788.376,54	914.793,23
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	1.784,79	855,56
040.03	Custo dos Serviços Prestados	1.786.591,75	913.937,67
(=) 060	Lucro Bruto	1.037.583,60	524.022,62
(-) 070	Despesas Operacionais	146.613,10	121.941,62
070.01	Despesas Administrativas	44.083,42	79.797,37
070.03	Despesas Tributárias	99.478,07	39.045,58
070.04	Resultado Financeiro	3.051,61	3.098,67
070.04.02	Despesas Financeiras	3.051,61	3.098,67
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	890.970,50	402.081,00
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	890.970,50	402.081,00
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	890.970,50	402.081,00

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das páginas nº 286 à 295 do Livro Diário nº 13, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob a autenticidade 12206460313 em 20/05/2022, protocolo 220849021.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;

A empresa não possui Auditoria Independente.

Cajazeiras-PB, 21 de Maio de 2022

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF. 074.897.864-01
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF. 020.648.014-80
RG. 189.898-2 SSP-PB
CRC-RN 010486/O-7

Fim



DLPA 12/2021

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

Fortes Contábil

NIRE: 25200341945 - Data: 16/07/1999

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA , Complemento: TERREO, N.º: 133, Bairro: JARDIM OASIS, Cidade: Cajazeiras, Estado: PB, CEP: 58900000, Telefone: (83) 91142624

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2020	1.995.037,10
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	402.081,00
Saldo em 31 de dezembro de 2021	2.397.118,10

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das páginas nº 286 à 295 do Livro Diário nº 13, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob a autenticidade 12206460313 em 20/05/2022, protocolo 220849021.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;

A empresa não possui Auditoria Independente.

Cajazeiras-PB, 21 de Maio de 2022

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF. 074.897.864-01
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF. 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP-PB
CRC-RN 010486/O-7

Fim



DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

NIRE: 25200341945 - Data: 16/07/1999

Visualizando DMPL no Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA , Complemento: TERREO, N.º: 133,

Bairro: JARDIM OASIS, Cidade: Cajazeiras, Estado: PB, CEP: 58900000, Telefone: (83) 91142624

Fortes Contábil

	Capital Social Integratizado	Reserva de Lucros (Legal)	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Totais
Saldos Iniciais	350.000,00	70.000,00	1.995.037,10	2.415.037,10
Gasto com Emissão de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Socios	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Instrum. Financ. Reclassificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclassificação de Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	402.081,00	402.081,00
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	350.000,00	70.000,00	2.397.118,10	2.817.118,10

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das páginas nº 286 à 295 do Livro Diário nº 13, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob a autenticidade 12206460313 em 20/05/2022, protocolo 220849021.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;

A empresa não possui Auditoria Independente.

Cajazeiras-PB, 21 de Maio de 2022

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF. 074.897.864-01
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF. 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP-PB
CRC-RN 010486/O-7

Continua...



Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72
NIRE: 25200341945 - Data: 16/07/1999

Fortes Contábil

Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA , Complemento: TERREO, N.º: 133,
Bairro: JARDIM OASIS, Cidade: Cajazeiras, Estado: PB, CEP: 58900000, Telefone: (83) 91142624

	01/01/2020	01/01/2021
	a	a
	31/12/2020	31/12/2021
Lucro Líquido	890.970,50	402.081,00
Aumento em Créditos	(125.308,99)	(13.065,25)
Aumento em Estoques	(872.663,57)	(435.083,97)
Aumento em Obrigações de Curto Prazo	123.717,63	-
Diminuição em Obrigações de Curto Prazo	-	(59.328,51)
Aumento em Obrigações de Longo Prazo	81.167,21	69.879,71
Aumento em Imobilizado	(86.736,00)	-
Diminuição em Imobilizado	-	2.144,80
Aumento em Reservas	11.142,76	-
Outras Contas	(11.142,76)	-
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	11.146,78	(33.372,22)
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	281.768,92	292.915,70
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	292.915,70	259.543,48

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das páginas nº 286 à 295 do Livro Diário nº 13, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob a autenticidade 12206460313 em 20/05/2022, protocolo 220849021.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;
A empresa não possui Auditoria Independente.

Cajazeiras-PB, 21 de Maio de 2022

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF. 074.897.864-01
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF. 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP-PB
CRC-RN 010486/O-7



Continua...



Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72
 Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133,
 Bairro: JARDIM OASIS, Cidade: Cajazeiras, Estado: PB, CEP: 58900000, Telefone: (83) 91142624
 NIRE: 25200341945 - Data: 16/07/1999

Fortes Contábil

Nota 1 - Contexto Operacional

A MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA é uma Sociedade Limitada, com sede na Rua Geraldo Gabriel da Silva, 133 - Térreo - Bairro Jardim Oásis - Cajazeiras-PB - CEP. 58.900-000, tendo como objeto social principal a Construção de Edifícios. Sendo optante pelo Regime de Tributação Lucz Presumido.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A empresa declara que as demonstrações contábeis, sendo Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei 11.638/2007 e o pronunciamento Técnico PME Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resolução 750/93, 1255/2009 e 1.282/2010. Na elaboração do conjunto completo das demonstrações contábeis para as MPEs, a empresa deixou de apresentar a demonstração do Resultado Abrangente, apresentado em substituição a esta demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados, uma vez que as únicas alterações havidas no Patrimônio Líquido são oriundas do Resultado do Exercício e pagamentos de Distribuição de Lucros (Item 3.18 do PME).

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Disponibilidades**

As Disponibilidades compostas de Caixa e Equivalente de Caixa incluem dinheiro e depósitos em bancos

3.2 - Contas Recebidas de Clientes

As contas recebidas dos clientes são registradas pelo valor faturado, ajustado ao valor presente quando aplicável, incluindo os respectivos impostos diretos de responsabilidade tributária da Sociedade, menos os impostos retidos na fonte, os quais são considerados créditos tributários.

3.3 - Determinação do Resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência do exercício que independe do recebimento ou pagamento.

3.4 - Receitas

A receita é proveniente da prestação de serviços de construção de edifícios até a data do balanço. Receita Operacional é reconhecida quando existe evidência convincente de que for provável que os benefícios econômicos fluirão para a Sociedade, de que as incorridas com a transação assim como as despesas para concluí-la possam ser confiavelmente mensuradas e de que o valor da Receita Operacional possa ser mensurada de maneira confiável.

3.5 - Classificação de Itens do Circulante

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das páginas nº 286 à 295 do Livro Diário nº 13, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob a autenticidade 12206460313 em 20/05/2022, protocolo 220849021.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;
 A empresa não possui Auditoria Independente.

Cajazeiras-PB, 21 de Maio de 2022

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
 SÓCIA-ADMINISTRADORA
 CPF. 074.897.864-01
 RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
 CONTADOR
 CPF. 020.648.014-80
 RG. 189.899-2 SSP-PB
 CRC-RN 010486/O-7

Continua...



Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72
 Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA , Complemento: TERREO, N.º: 133,
 Bairro: JARDIM OASIS, Cidade: Cajazeiras, Estado: PB, CEP: 58900000, Telefone: (83) 91142624
 NIRE: 25200341945 - Data: 16/07/1999

Fortes Contábil

próximos 12 (doze) meses são classificadas com itens Circulantes.

3.6 - Estoques

A empresa adota o Critério de Avaliação de Estoques com base no PEPS nesse método são gerenciadas a entradas e as saídas das mercadorias controladas na Ficha de Estoque, à medida que ocorrer o consumo. Baixam-se as compras que ocorreram primeiro, ou seja, é consumido antes as unidades que foram adquiridas primeiro. Com esse critério, a empresa atribuirá às mercadorias estocadas os custos mais recentes. Os estoques da empresa são classificados na categoria de estoque médio, pois refere-se metade do estoque normal somado ao estoque de segurança. Com relação aos teste de Recuperabilidade e dá pela comparação dos valores contábeis com os valores de venda ou de provável recebimento.

3.7 - Imobilizado

Os bens do ativo imobilizado foram registrados pelo custo de aquisição ou construção. A depreciação calculada pelo método linear, em função da estimativa de vida útil dos bens. As taxas anuais de depreciação são as seguintes:

Equip., Máq. e Instalações Industriais.....25% a.a.
 Equipamentos de Proc. de Dados.....20% a.a.

Os juros e demais encargos financeiros relacionados a financiamentos de bens do imobilizado e andamento, são apropriados ao custo dos mesmos. A Avaliação a Valor Justo consiste na adoção de valor justo realizado no momento de adoção das novas normas contábeis, com base em um cronograma estabelecido pelo ente, ou seja, consiste em ajustes de exercícios anteriores, já que até a presente data não era realizada a devida depreciação, nem ajustadas às valorizações e desvalorizações ocorridas no valor dos bens. Para tanto deverá ser determinada uma equipe de servidores para determinar por meio de laudo técnico esse valor.

3.8 - Provisões para Contingências

A Companhia discute questões tributárias, trabalhistas e cíveis nas esferas administrativas judiciais dentro do curso normal de seus negócios e uma provisão para desembolsos futuros constituída a partir de análise da Administração, em conjunto com seus assessores jurídicos. Alterações em tendências de decisões ou jurisprudências em tribunais poderão alterar as estimativas ligadas a provisões para contingências.

3.9 - Direitos e Obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

3.10 - Impostos Federais

A empresa está no regime de tributação Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das páginas nº 286 à 295 do Livro Diário nº 13, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob a autenticidade 12206460313 em 20/05/2022, protocolo 220849021.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;
 A empresa não possui Auditoria Independente.

Cajazeiras-PB, 21 de Maio de 2022

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
 SÓCIA-ADMINISTRADORA
 CPF. 074.897.864-01
 RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
 CONTADOR
 CPF. 020.648.014-80
 RG. 189.898-2 SSP-PB
 CRC-RN 010486/O-7

Continua...



Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72
 Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133,
 Bairro: JARDIM OASIS, Cidade: Cajazeiras, Estado: PB, CEP: 58900000, Telefone: (83) 91142624
 NIRE: 25200341945 - Data: 16/07/1999

Fortes Contábil

3.11 - Intangíveis

A empresa até o presente momento não apresentava bens intangíveis, porém os softwares adquiridos são registrados ao custo, deduzido da amortização acumulada e eventuais perdas acumuladas por impairment. Despesas subsequentes com softwares são capitalizadas somente quando aumentam os benefícios econômicos futuros incorporados no ativo específico a que se referem. Todas as demais despesas são contabilizadas como despesas à medida que são incorridas.

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Divisão do Capital Social**

O Capital Social integralizado é de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), distribuídos da seguinte forma: A Sócia RAFAELA MARIA DE MEDEIROS DE SOUZA: R\$ 347.000,00 (trezentos e quarenta e sete mil reais), correspondendo a 99,14% do Capital Social Total, e O Sócio CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA: R\$ 3.000,00 (três mil reais), correspondendo a 0,86% do Capital Social Total.

4.2 - Reservas Legal

Do lucro líquido do exercício, 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) do capital social, de acordo com Art. 193, da Lei nº 6.404/76.

Nota 5 - Eventos subsequentes

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa e que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Nota 6 - Análise Administração Quanto a Continuidade dos Negócios

A administração julgou satisfatória os resultados obtidos pela empresa, com base na evolução patrimonial obtida no exercício.

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das páginas nº 286 à 295 do Livro Diário nº 13, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob a autenticidade 12206460313 em 20/05/2022, protocolo 220849021.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;
 A empresa não possui Auditoria Independente.

Cajazeiras-PB, 21 de Maio de 2022

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
 SÓCIA-ADMINISTRADORA
 CPF. 074.897.864-01
 RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
 CONTADOR
 CPF. 020.648.014-80
 RG. 189.899-2 SSP-PB
 CRC-RN 010486/O-7

Fim



Índices

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

Fortes AC Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 NIRE: 25200341945 - Data: 14/07/1999

R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133, JARDIM DE OASIS, Cajazeiras, PB, CEP: 58900000.

MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, empresa constituída sob a forma de Sociedade Limitada, estabelecida à Rua Geraldo Gabriel da Silva, Térreo, 133, Jardim Oasis - CEP 58.900-000 - Cajazeiras/PB, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 03.278.968/0001-72, abaixo assinado seu representante legal e seu representante contábil, apresenta o seu **Índice de Liquidez Corrente (LC)**, correspondente ao exercício 2021, como segue abaixo.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE – ILC

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{ILC} = \frac{3.107.481,26}{208.912,34}$$

$$\text{ILC} = \mathbf{14,87}$$

Cajazeiras/PB, 21 de Maio de 2022.

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 074.897.864-01
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF: 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP/PB
CRC-RN 010486/O-7



Índices

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

Fortes AC Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 NIRE: 25200341945 - Data: 14/07/1999

R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133, JARDIM DE OASIS, Cajazeiras, PB, CEP: 58900000.

MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, empresa constituída sob a forma de Sociedade Limitada, estabelecida à Rua Geraldo Gabriel da Silva, Térreo, 133, Jardim Oasis - CEP 58.900-000 - Cajazeiras/PB, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 03.278.968/0001-72, abaixo assinado seu representante legal e seu representante contábil, apresenta o seu **Índice de Liquidez de Recursos Próprios (LP)**, correspondente ao exercício 2021, como segue abaixo.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ DE RECURSOS PRÓPRIOS – ILP

$$\text{ILP} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Passivo Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$$

$$\text{ILP} = \frac{3.107.481,26 - 208.912,34}{2.817.118,10}$$

$$\text{ILP} = 1,03$$

Cajazeiras/PB, 21 de Maio de 2022.

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE
SOUZA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 074.897.864-01
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF: 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP/PB
CRC-RN 010486/O-7



Índices

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

Fortes AC Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 NIRE: 25200341945 - Data: 14/07/1999

R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133, JARDIM DE OASIS, Cajazeiras, PB, CEP: 58900000.

MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, empresa constituída sob a forma de Sociedade Limitada, estabelecida à Rua Geraldo Gabriel da Silva, Térreo, 133, Jardim Oasis - CEP 58.900-000 - Cajazeiras/PB, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 03.278.968/0001-72, abaixo assinado seu representante legal e seu representante contábil, apresenta o seu **Índice de Liquidez Geral (LG)**, correspondente ao exercício 2021, como segue abaixo.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL – ILG

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

$$\text{ILG} = \frac{3.107.481,26 + 0,00}{208.912,34 + 166.674,02}$$

$$\text{ILG} = 8,27$$

Cajazeiras/PB, 21 de Maio de 2022.

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE
SOUZA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 074.897.864-01
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF: 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP/PB
CRC-RN 010486/O-7





Índices

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

Fortes AC Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 NIRE: 25200341945 - Data: 14/07/1999

R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133, JARDIM DE OASIS, Cajazeiras, PB, CEP: 58900000.

MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, empresa constituída sob a forma de Sociedade Limitada, estabelecida à Rua Geraldo Gabriel da Silva, Térreo, 133, Jardim Oasis - CEP 58.900-000 - Cajazeiras/PB, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 03.278.968/0001-72, abaixo assinado seu representante legal e seu representante contábil, apresenta o seu **Índice de Liquidez Instantânea (LI) ou Índice de Liquidez Imediata (LI)**, correspondente ao exercício 2021, como segue abaixo.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ INSTANTÂNEA / IMEDIATA – ILI

ILI = $\frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Passivo Circulante}}$

ILI = $\frac{259.543,48}{208.912,34}$

ILI = **1,24**

Cajazeiras/PB, 21 de Maio de 2022.

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE
SOUZA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 074.897.864-01
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF: 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP/PB
CRC-RN 010486/O-7





Índices

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

Fortes AC Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 NIRE: 25200341945 - Data: 14/07/1999

R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133, JARDIM DE OASIS, Cajazeiras, PB, CEP: 58900000.

MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, empresa constituída sob a forma de Sociedade Limitada, estabelecida à Rua Geraldo Gabriel da Silva, Térreo, 133, Jardim Oasis - CEP 58.900-000 - Cajazeiras/PB, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 03.278.968/0001-72, abaixo assinado seu representante legal e seu representante contábil, apresenta o seu **Índice de Liquidez Seca (LS)**, correspondente ao exercício 2021, como segue abaixo.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA – ILS

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoques}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{ILS} = \frac{3.107.481,26 - 2.591.261,69}{208.912,34}$$

$$\text{ILS} = 2,47$$

Cajazeiras/PB, 21 de Maio de 2022.

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE
SOUZA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 074.897.864-01
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF: 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP/PB
CRC-RN 010486/O-7



Índices

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

Fortes AC Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 NIRE: 25200341945 - Data: 14/07/1999

R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133, JARDIM DE OASIS, Cajazeiras, PB, CEP: 58900000.

MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, empresa constituída sob a forma de Sociedade Limitada, estabelecida à Rua Geraldo Gabriel da Silva, Térreo, 133, Jardim Oasis - CEP 58.900-000 - Cajazeiras/PB, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 03.278.968/0001-72, abaixo assinado seu representante legal e seu representante contábil, apresenta o seu Índice de Solvência Geral (SG), correspondente ao exercício 2021, como segue abaixo.

ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL - SG

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}$$

$$SG = \frac{3.192.704,46}{208.912,34 + 166.674,02}$$

$$SG = \quad \quad \quad \mathbf{8,50}$$

Cajazeiras/PB, 21 de Maio de 2022.

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE
SOUZA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 074.897.864-01
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF: 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP/PB
CRC-RN 010486/O-7



Índices

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

Fortes AC Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 NIRE: 25200341945 - Data: 14/07/1999

R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133, JARDIM DE OASIS, Cajazeiras, PB, CEP: 58900000.

MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, empresa constituída sob a forma de Sociedade Limitada, estabelecida à Rua Geraldo Gabriel da Silva, Térreo, 133, Jardim Oasis - CEP 58.900-000 - Cajazeiras/PB, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 03.278.968/0001-72, abaixo assinado seu representante legal e seu representante contábil, apresenta o seu **Índice de Endividamento Total (ET)**, correspondente ao exercício 2021, como segue abaixo.

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL – ET

$$ET = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$$

$$ET = \frac{208.912,34 + 166.674,02}{3.192.704,46}$$

$$ET = 0,06$$

Cajazeiras/PB, 21 de Maio de 2022.

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 074.897.864-01
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF: 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP/PB
CRC-RN 010486/0-7



Índices

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

Fortes AC Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 NIRE: 25200341945 - Data: 14/07/1999

R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133, JARDIM DE OASIS, Cajazeiras, PB, CEP: 58900000.

MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, empresa constituída sob a forma de Sociedade Limitada, estabelecida à Rua Geraldo Gabriel da Silva, Térreo, 133, Jardim Oasis - CEP 58.900-000 - Cajazeiras/PB, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 03.278.968/0001-72, abaixo assinado seu representante legal e seu representante contábil, apresenta o seu **Índice Fator de Solvência (FS)**, correspondente ao exercício 2021, como segue abaixo.

FATOR DE SOLVENCIA – FS

$$FS = (X1 + X2) - (X3 + X4)$$

$$FS = (13,64 + 8,77) - (15,76 + 0,02)$$

$$FS = 22,41 - 15,78$$

$$FS = 6,63$$

Onde:

X1 = Liquidez Geral x 1,65

X2 = Liquidez Seca x 3,55

X3 = Liquidez Corrente x 1,06

X4 = Endividamento Total x 0,33

Cajazeiras/PB, 21 de Maio de 2022.

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE
SOUZA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 074.897.864-01
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF: 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP/PB
CRC-RN 010486/O-7





MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02064801480	ALUISIO DANTAS VIEIRA
07489786401	RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA



JUCEP

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/05/2022 14:51 SOB Nº 20220862524.
PROTOCOLO: 220862524 DE 23/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206548601. CNPJ DA SEDE: 03278968000172.
NIRE: 25200341945. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/05/2022.
MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redasim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos códigos de verificação.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 296 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 296 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 013, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, estabelecida no(a) R GERALDO GABRIEL DA SILVA , nº 133, TERREO, bairro JARDIM OASIS, CEP 58900-000, cidade Cajazeiras, estado PB, inscrita no C.N.P.J. 03.278.968/0001-72 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA sob o nº 25200341945 por despacho de 16/07/1999.

Cajazeiras-PB, 31 de Dezembro de 2021

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF. 074.897.864-01
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF. 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP-PB
CRC-RN 010486/O-7







MINISTÉRIO DA ECONOMIA
 Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
 Secretaria de Governo Digital
 Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 297 de 297

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02064801480	ALUISIO DANTAS VIEIRA
07489786401	RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/05/2022 10:26 SOB Nº 20220849021.
 PROTOCOLO: 220849021 DE 17/05/2022. NIRE: 25200341945.
 MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENÇO
 RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
 JOÃO PESSOA, 20/05/2022
 rudesim.pb.gov.br





Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Pedro Rogerio de Melo Lourenço, sob a autenticidade nº 12206460313 em 20/05/2022, protocolo 220849021. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.redesim.pb.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro: 25200341945
CNPJ: 03278968000172
Município: Cajazeiras

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 13
Período de Escrituração: 01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02064801480	ALUISIO DANTAS VIEIRA	RN010486/O-7
07489786401	RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/05/2022 10:26 SOB Nº 20220849021.
PROTÓCOLO: 220849021 DE 17/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12206460313. NIRE: 25200341945.
MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENÇO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 20/05/2022
redesim.pb.gov.br



A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação da sua autenticidade nos respectivos portais.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CATEGORIA
CONTADOR

Nº DO REGISTRO
RN-010488/O-7

NOME
ALUISIO DANTAS VIEIRA

FILIAÇÃO
FRANCISCO FELIPE VIEIRA
LUCIA DE FÁTIMA DANTAS

[Assinatura]

ASSINATURA DO PROFISSIONAL



NASCIMENTO 08/12/1975 **NACIONALIDADE** BRASILEIRA **NATURALIDADE** CATOLE DO ROCHA - PB

DIPLOMAÇÃO 02/02/2001 **CPF** 020.649.014-80 **RG** 1896992 SSP-PB

TÍTULO BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBILIS **TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO)** UERN/ARQV DO EST. DO RIO GRANDE DO NORTE

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei nº 9.296/46, c/c art. 1º da Lei nº 6.208/78.

DATA DE EXPEDIÇÃO
21/12/2011

[Assinatura]

Everildo Bastos da Silva
PRESIDENTE DO CRC



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DIMAS ANDRIOLA
RUA BELIZA MARQUES GALVAO, 44 CENTRO
 A presente fotocópia confere com a original exibida nestas Notas. Em test. da verdade.
 Dou 26. CAJAZEIRAS - PB, 01/03/2023.

RENELTA DA ROCHA NORRIS
 Selo Digital de Autenticação por Norma CA0890004-80X
 Confira o link em https://selodigital.rpb.jus.br
 EMOLUM: 2,02 FARPEN: 0,34 FEPJ: 0,52 MP: 0,05

Cartório 1º Ofício
Renelta Moesha
83 3531-2426
Escrevente Autorizada

COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 215/276
 9
VISTO
 03.278.968/0001-72

Confira as dados do ato em: <https://selodigital.rpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/54141102213229191044>

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021 14:50:04 GMT-03:00, CNS: 06.670-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ALUISIO DANTAS VIEIRA
 REGISTRO..... : RN-010486/O-7
 CATEGORIA..... : CONTADOR
 CPF..... : ***.648.014-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO NORTE, 28/02/2023 as 11:13:27.

Válido até: 29/05/2023.

Código de Controle: 9198.9348.7540.9840.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRN.

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]





REF.: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230210TP00001 - LICITAÇÃO Nº 00001/2023 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB

Objeto: Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em diversas localidades nas Zonas Urbana e Rural do município de São José de Piranhas-PB.

DECLARO, sob as penas da lei, para fins do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230210TP00001 - LICITAÇÃO Nº 00001/2023 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB, que os índices de "liquidez geral" (LG); "solvência geral" (SG) e "liquidez corrente" (LC) atuais da empresa MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, 03.278.968/0001-72 são:

LG = $\frac{AC + ARLP}{PC + ELP}$

LG = $\frac{3.107.481,26 + 0,00}{208.912,34 + 166.674,02}$

LG = **8,27**

SG = $\frac{AT}{PC + ELP}$

SG = $\frac{3.192.704,46}{208.912,34 + 166.674,02}$

SG = **8,50**

LC = $\frac{AC}{PC}$

LC = $\frac{3.107.481,26}{208.912,34}$

LC = **14,87**



Cajazeiras - PB, 01 de Março de 2023.

ALUISIO DANTAS
VIEIRA:02064801
480

Assinado de forma digital
por ALUISIO DANTAS
VIEIRA:02064801480
Dados: 2023.03.01
10:43:16 -03'00'

RAFAELA MARIA
MEDEIROS DE
SOUZA:07489786401

Assinado de forma digital por
RAFAELA MARIA MEDEIROS
DE SOUZA:07489786401
Dados: 2023.03.01 10:45:28
-03'00'

Aluisio Dantas Vieira
Contador
CRC-RN 010486/O-7

Rafaela Maria de Medeiros Souza
Sócia-Administradora
CPF: 074.897.864-01

CNPJ Nº 03.278.968/0001-72

RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, Nº 133 – JARDIM OÁSIS – CAJAZEIRAS - PARAÍBA



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
 TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
 Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
 Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 03.278.968/0001-72

Razão Social: MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia: MAXICASA

Certidão emitida às 08:01 de 01/03/2023. ✓

Validade 30 dias



1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais.
4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G, SISCOMW.

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **RtbO.jQTT**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.

APÓLICE



Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code. A leitura do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (www.gov.br/susep) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: **01/03/2023 15:30:25**

Nº Apólice Seguro Garantia: **11-0775-0402529**

Proposta: **3812974**

Controle Interno (Código Controle): **378909764**

Nº de Registro SUSEP: **054362023001107750402529000000**

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB

CPF/CNPJ: 08.924.052/0001-66 RUA INÁCIO LIRA, N.º 377, - CEP: 58.940-000 - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB

DADOS DO TOMADOR: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - ME

CPF/CNPJ: 03278968000172 R GERALDO GABRIEL DA SILVA 133 TERREOTERREO, , JD OASIS - CEP: 58.900-000 - CAJAZEIRAS - PB

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.207637-3 JAMPA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil
Assinado eletronicamente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP Brasil
Assinado eletronicamente por:
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26A0F8B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7ABF101BBB728D55D1532D066E6779BCFEADD87



Art. 1º - Fica instituída a Infra - Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep>, de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site <https://www.gov.br/susep>. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Ouvidoria Junto: 0600 643 0301. <http://www.consumidor.gov.br>. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - <https://www.gov.br/susep>.



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0402529
 Proposta: 3812974
 Controle Interno (Código Controle): 378909764
 Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750402529000000



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

modalidade	valor da garantia contratada (R\$)	polícia
Licitante	R\$ 10.008,12	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

modalidade e cobertura adicional	valor da garantia contratada (R\$)	vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 10.008,12	01/03/2023	04/06/2023
Multas e Penalidades	R\$ 10.008,12	01/03/2023	04/06/2023

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 140,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 140,00

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
1	31/03/2023	16119582	R\$ 140,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos da estabelecida em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.





Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0402529
 Proposta: 3812974
 Controle Interno (Código Controle): 378909764
 Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750402529000000

junto
 SEGUROS

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2023**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTA SEGURO.





Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0402529
 Proposta: 3812974
 Controle Interno (Código Controle): 378909764
 Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750402529000000

junto
SEGUROS

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer Prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, seus prepostos ou responsáveis;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;

3. PRÊMIO

- 3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.
- 3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.
- 3.3. A presente modalidade de seguro-garantia não contempla a hipótese de devolução de prêmio





Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0402529
 Proposta: 3812974
 Controle Interno (Código Controle): 378909764
 Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750402529000000

junto
 SEGUROS

em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.


5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

- a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
- e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir





Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0402529
 Proposta: 3812974
 Controle Interno (Código Controle): 378909764
 Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750402529000000

junto
 SEGUROS

do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS


7.1. Aplicam-se à presente Apólice as obrigações e responsabilidades do Segurado constantes dos artigos 765, 766, 768, 769 e 771 do Código Civil, ou outros que venham a substituí-los, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- quando o Objeto da Garantia for extinto; ou





Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0402529
 Proposta: 3812974
 Controle Interno (Código Controle): 378909764
 Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750402529000000

junto
SEGUROS

e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice





Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0402529
 Proposta: 3812974
 Controle Interno (Código Controle): 378909764
 Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750402529000000

junto
 SEGUROS

e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. **Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.

II. **Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. **Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. **Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. **Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. **Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.


VII. **Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. **Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. **Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. **Prêmio Mínimo:** a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. **Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.






Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0402529
 Proposta: 3812974
 Controle Interno (Código Controle): 378909764
 Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750402529000000

junto
 SEGUROS

- XII. **Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.
 XIII. **Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.
 XIV. **Seguro-garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice
 XV. **Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.
 XVI. **Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CUJO CRITÉRIO DE SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA SERÁ A DE MENOR PREÇO GLOBAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB.

MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ Nº 03.278.968/00001-72

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 16.125.467-5

RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PARAÍBA

DECLARAÇÕES



Cajazeiras/PB, 02 de Março de 2023.

CNPJ Nº 03.278.968/0001-72



**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CUJO CRITÉRIO DE SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA SERÁ A DE MENOR PREÇO GLOBAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB.

MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ Nº 03.278.968/00001-72

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 16.125.467-5

RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PARAÍBA

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.278.968/0001-72, Inscrição Estadual nº 16.125.467-5, estabelecida na Rua Geraldo Gabriel da Silva, nº 133 - Bairro Jardim Oásis - Cajazeiras - Paraíba, através de seu Representante Legal a Senhora **RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA**, empresária, portadora da Carteira de Identidade - RG nº 3.148.217 SSP/PB e do CPF nº 074.897.864-01, residente e domiciliada na Rua José Leôncio da Silva, S/N - Jardim Primavera - Cajazeiras - Paraíba, **DECLARA** para os fins do Estabelecido no Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2023** da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas- PB, **declara , QUE:**

Declaramos, sob as penas da Lei, para fins da Tomada de Preços 00001/2023, da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, que a empresa **MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS** não foi declarada **INIDÔNEA** para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações, e que comunicaremos qualquer fato ou evento superveniente a entrega dos documentos de habilitação, que venham alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.

Cajazeiras/PB, 01 de Março de 2023.

**RAFAELA
MARIA
MEDEIROS DE
SOUZA:07489
786401**

Assinado de forma
digital por RAFAELA
MARIA MEDEIROS DE
SOUZA:07489786401
Dados: 2023.03.01
08:36:02 -03'00'



CNPJ Nº 03.278.968/0001-72

RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, Nº 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PARAÍBA



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CUJO CRITÉRIO DE SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA SERÁ A DE MENOR PREÇO GLOBAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB.

MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ Nº 03.278.968/00001-72

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 16.125.467-5

RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PARAÍBA

DECLARAÇÕES

MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.278.968/0001-72, Inscrição Estadual nº 16.125.467-5, estabelecida na Rua Geraldo Gabriel da Silva, nº 133 - Bairro Jardim Oásis - Cajazeiras - Paraíba, através de seu Representante Legal a Senhora **RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA**, empresária, portadora da Carteira de Identidade - RG nº 3.148.217 SSP/PB e do CPF nº 074.897.864-01, residente e domiciliada na Rua José Leôncio da Silva, S/N - Jardim Primavera - Cajazeiras - Paraíba, **DECLARA** para os fins do Estabelecido no **Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2023** da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas - PB.

DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7º, Inciso XXXIII, da CF - Art - 27, Inciso V, da Lei 8.666/93.

O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7º inciso XXXIII da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de Outubro de 1999, declara não possuir em seu quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de quatorze anos na condição de aprendiz na forma da legislação vigente.

DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na licitação.

Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, &2º, o proponente acima qualificado, declara não haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta, ainda não estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da administração Federal, Estadual ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela presente afirmação.

DECLARAÇÃO de submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente instrumento convocatório.

O proponente acima qualificado **DECLARA** ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas.

Cajazeiras/PB, 01 de Março de 2023.

RAFAELA


MARIA

MEDEIROS DE

SOUZA:07489


786401

Assinado de forma
digital por RAFAELA
MARIA MEDEIROS DE
SOUZA:07489786401
Dados: 2023.03.01
08:14:33 -03'00'



CNPJ Nº 03.278.968/0001-72

RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, Nº 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PARAÍBA



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DA EMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

DECLARO, para os fins que se fizerem necessários que a Empresa **MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - EPP**, CNPJ. 03.278.968/0001-72 - Insc. Estadual 16.125.467-5, com sede a Rua Geraldo Gabriel da Silva, Nº 133 - Térreo - Jardim Oasis - Cajazeiras/PB - 58.900-000, é enquadrada como Empresa de Pequeno Porte - EPP, se enquadrando nos Termos da Lei 123/2006, nesta condição.

Cajazeiras-PB, 27 de fevereiro de 2023.

ALUISIO DANTAS Assinado de forma digital
por ALUISIO DANTAS
VIEIRA:02064801 VIEIRA:02064801480
Dados: 2023.02.27 15:31:47
480 -0200'

Alúisio Dantas Vieira

Contador

CPF. 020.648.014-80

CRC-RN 010486/O-7



solução
CONTABILIDADE

(84) 99905-3103 | (84) 99641-9797

@solucaocontabilidadedelucracia

CNPJ 14.036.424/0001-10

Rua Rui' Os Alencar, 378 - Centro
Lucrécia/RN - CEP 59805-000



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CUJO CRITÉRIO DE SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA SERÁ A DE MENOR PREÇO GLOBAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB.

MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ Nº 03.278.968/00001-72

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 16.125.467-5

RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PARAÍBA

DECLARAÇÃO

MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.278.968/0001-72, Inscrição Estadual nº 16.125.467-5, estabelecida na Rua Geraldo Gabriel da Silva, nº 133 – Bairro Jardim Oásis – Cajazeiras – Paraíba, através de seu Representante Legal a Senhora **RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA**, empresária, portadora da Carteira de Identidade – RG nº 3.148.217 SSP/PB e do CPF nº 074.897.864-01, residente e domiciliada na Rua José Leôncio da Silva, S/N – Jardim Primavera – Cajazeiras – Paraíba, **DECLARA** para os fins do Estabelecido no **Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2023** da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas – PB, em atendimento ao item 6.1.7.4, **declara QUE:**

Assume a responsabilidade pela autenticidade e veracidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-se as penalidades legais e a sumária desclassificação da licitação, e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela CPL

Cajazeiras/PB, 01 de Março de 2023.

RAFAELA

MARIA

MEDEIROS DE

SOUZA:074897

86401

Assinado de forma
digital por RAFAELA
MARIA MEDEIROS DE
SOUZA:07489786401

Dados: 2023.03.01
08:36:21 -03'00'



CNPJ Nº 03.278.968/0001-72

RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, Nº 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PARAÍBA



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CUJO CRITÉRIO DE SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA SERÁ A DE MENOR PREÇO GLOBAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB.

MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ Nº 03.278.968/00001-72

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 16.125.467-5

RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, 133 – JARDIM OÁSIS – CAJAZEIRAS - PARAÍBA

DECLARAÇÃO

MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.278.968/0001-72, Inscrição Estadual nº 16.125.467-5, estabelecida na Rua Geraldo Gabriel da Silva, nº 133 – Bairro Jardim Oásis – Cajazeiras – Paraíba, através de seu Representante Legal a Senhora **RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA**, empresária, portadora da Carteira de Identidade – RG nº 3.148.217 SSP/PB e do CPF nº 074.897.864-01, residente e domiciliada na Rua José Leôncio da Silva, S/N – Jardim Primavera – Cajazeiras – Paraíba, **DECLARA** para os fins do Estabelecido no **Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2023** da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas – PB, em atendimento ao item 6.1.7.5, declara **QUE:**

Aceita todas as condições do Edital.

Cajazeiras/PB, 01 de Março de 2023.

RAFAELA

MARIA

MEDEIROS DE

SOUZA:07489

786401

Assinado de forma
digital por RAFAELA
MARIA MEDEIROS DE
SOUZA:07489786401
Dados: 2023.03.01
08:16:53 -03'00'



CNPJ Nº 03.278.968/0001-72

RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, Nº 133 – JARDIM OÁSIS – CAJAZEIRAS - PARAÍBA



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CUJO CRITÉRIO DE SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA SERÁ A DE MENOR PREÇO GLOBAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB.

MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ Nº 03.278.968/00001-72

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 16.125.467-5

RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, 133 – JARDIM OÁSIS – CAJAZEIRAS - PARAÍBA

DECLARAÇÃO

MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.278.968/0001-72, Inscrição Estadual nº 16.125.467-5, estabelecida na Rua Geraldo Gabriel da Silva, nº 133 – Bairro Jardim Oásis – Cajazeiras – Paraíba, através de seu Representante Legal a Senhora **RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA**, empresária, portadora da Carteira de Identidade – RG nº 3.148.217 SSP/PB e do CPF nº 074.897.864-01, residente e domiciliada na Rua José Leôncio da Silva, S/N – Jardim Primavera – Cajazeiras – Paraíba, **DECLARA** para os fins do Estabelecido no **Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2023 da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas – PB, em atendimento ao item 6.1.7.6, declara QUE:**

Executará as obras de acordo com o projeto de engenharia, as especificações técnicas e as normas da ABNT e demais normas emanadas pela Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB, que serão tomadas todas as medidas necessárias para assegurar um controle adequado da qualidade da obra.

Cajazeiras/PB, 01 de Março de 2023.

**RAFAELA
 MARIA
 MEDEIROS DE
 SOUZA:07489
 786401**

Assinado de forma
 digital por RAFAELA
 MARIA MEDEIROS DE
 SOUZA:07489786401
 Dados: 2023.03.01
 08:15:40 -03'00'



CNPJ Nº 03.278.968/0001-72

RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, Nº 133 – JARDIM OÁSIS – CAJAZEIRAS - PARAÍBA



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CUJO CRITÉRIO DE SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA SERÁ A DE MENOR PREÇO GLOBAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB.

MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ Nº 03.278.968/00001-72

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 16.125.467-5

RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, 133 – JARDIM OÁSIS – CAJAZEIRAS - PARAÍBA

DECLARAÇÃO

MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.278.968/0001-72, Inscrição Estadual nº 16.125.467-5, estabelecida na Rua Geraldo Gabriel da Silva, nº 133 – Bairro Jardim Oásis – Cajazeiras – Paraíba, através de seu Representante Legal a Senhora **RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA**, empresária, portadora da Carteira de Identidade – RG nº 3.148.217 SSP/PB e do CPF nº 074.897.864-01, residente e domiciliada na Rua José Leônicio da Silva, S/N – Jardim Primavera – Cajazeiras – Paraíba, **DECLARA** para os fins do Estabelecido no **Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2023 da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas – PB, declara, QUE:**

Indica para se manter à frente dos serviços o Engenheiro Civil **CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA**, portador da cédula de identidade com o RG sob o nº 1.013.228 – SSP-PB e do CPF 504.510.304-00 e registro do CREA nº 160161880-8 e a Engenheira Civil **GIZELLY GONÇALVES DUARTE**, portadora da cédula de identidade com o RG sob o nº 20084239314 – SSP-CE e do CPF 070.807.033-79 e registro CREA nº 0619783397.

Dispomos dos seguintes equipamentos para execução dos serviços objeto desta licitação:

Caminhão caçamba basculante trucada

Caminhão caçamba basculante toco

Retroescavadeira traçada 4X4

Carro pipa

Betoneira

Carro de apoio

Carro de mão

Pá

Enxada

Placa vibratória

Tambor de 200 litros

Carro de apoio



Declaramos ainda que colocaremos a disposição todos os equipamentos, instalações de canteiros, máquinas e pessoal técnico necessários para a perfeita execução dos serviços, independente de constar nesta relação.

Cajazeiras/PB, 01 de Março de 2023.

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA:07489786401
 Assinado de forma digital por RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA:07489786401
 Dados: 2023.03.01 08:15:03 -03'00'

CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA:50451030400
 Assinado de forma digital por CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA:50451030400
 Dados: 2023.03.01 08:15:10 -03'00'

Gizelly Gonçalves Duarte

(Handwritten signatures)

CNPJ Nº 03.278.968/0001-72

RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, Nº 133 – JARDIM OÁSIS – CAJAZEIRAS - PARAÍBA



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CUJO CRITÉRIO DE SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA SERÁ A DE MENOR PREÇO GLOBAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB.

MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ Nº 03.278.968/00001-72

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 16.125.467-5

RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, 133 – JARDIM OÁSIS – CAJAZEIRAS - PARAÍBA

TERMO DE ENCERRAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.278.968/0001-72, Inscrição Estadual nº 16.125.467-5, estabelecida na Rua Geraldo Gabriel da Silva, nº 133 – Bairro Jardim Oásis – Cajazeiras – Paraíba, através de seu Representante Legal a Senhora **RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA**, empresária, portadora da Carteira de Identidade – RG nº 3.148.217 SSP/PB e do CPF nº 074.897.864-01, residente e domiciliada na Rua José Leônicio da Silva, S/N – Jardim Primavera – Cajazeiras – Paraíba, VEM ENCERRAR ESTE CADERNO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2023 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CUJO CRITÉRIO DE SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA SERÁ A DE MENOR PREÇO GLOBAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. CONTENDO ESTE CADERNO DE HABILITAÇÃO, 286 PÁGINAS.

NUMERADAS DE 1 A 236

Cajazeiras/PB, 01 de Março de 2023.

RAFAELA
MARIA
MEDEIROS DE
SOUZA:07489
786401

Assinado de forma
digital por RAFAELA
MARIA MEDEIROS DE
SOUZA:07489786401
Dados: 2023.03.01
08:16:31 -03'00'



CNPJ Nº 03.278.968/0001-72

RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, Nº 133 – JARDIM OÁSIS – CAJAZEIRAS - PARAÍBA

Documentos exigidos para habilitação do(s) lic... Doc. 17395/23. Data: 20/06/2023 15:09. Responsável: Helder de L. Freitas.
Impresso por convidado em 26/06/2023 15:15. Validação: CB6E.4DF8.D8C2.4C96.DAC9.FB57.8AFC.2082.