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COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

lao, ZAGGJES

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
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'SM A )DK l®N01 Pfsp fllML Aciigío Í0S ,SÍÍppS~ DE idI
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MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ N2 03.278.968/00001-72
INSCRIÇÃO ESTADUAL N^ 16.125.467-5
RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PARAÍBA

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ n®
03.278.968/0001-72, Inscrição Estadual n® 16.125.467-5, estabelecida na Rua Geraldo Gabriel da Silva, n®
133 - Bairro Jardim Oásis - Cajazeiras - Paraíba, através de seu Representante Legal a Senhora RAFAELA
MARIA MEDEIROS DE SOUZA, empresária, portadora da Carteira de Identidade - RG n® 3.148.217
SSP/PB e do CPF n® 074.897.864-01, residente e domiciliada na Rua José Le^cio da Silva, S/N - Jardim
Primavera - Cajazeiras - Paraíba, para fins do Estabelecido no Edital de IDÊ DBÊG0S

da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas - PB, apresenta a sua carta proposta de
preços:

Pela presente submetemos à apreciação de Vossa Senhorias, a nossa proposta relativa à licitação
em epígrafe, declarando que:

1) - Executaremos os serviços objeto desta Licitação pelo Valor Total de R$ 819.718,44
(OITOCENTOS E DEZENOVE MIL SETECENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA E QUATRO
CENTAVOS), conforme planilha de quantitativos apresentada em anexo.

2) O prazo de execução dos serviços é de acordo com o que estabelece o presente Edital de Licitação.

3) Manteremos válida a proposta pelo prazo de 60 [SESSENTA) dias corridos, contados da data da
sua apresentação.

Cajazeiras/PB, 09 de Maio de 2023.
Atenciosamente,

RAFAELA

MARIA

MEDEIROS DE

SOUZA:07489

786401

Assinado de forma

digital por RAFAELA
MARIA MEDEIROS DE

SOUZA:07489786401

Dados: 2023.05.09

143855-03'00'

CARLOS

CLÁUDIO

PIRES

MOREIRA:504

51030400

Assinado de forma

digital por CARLOS
CLÁUDIO PIRES

MOREIRA50451030

400

Dados: 2023.05.09

14:39:01 -03'00'

CNPJ N® 03.278.968/0001-72
RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, N® 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PARAÍBA
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OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTARIA
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS DATA; 08/05/2023 BDI 26.14%

FONTE VERSAO HORA MCS DATARQ'.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 84.05% 48,32% 02/2023

ComposiçdBS PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD
VALOR UNITÁRIO RS

SEM BOI 1 COM BDI

PREÇO
TOTAL R$

PESO (%)

1 SERVIÇOS PREUMINARES 2.614,58 0,32

1.1 74208/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO SINAPI M2 6,00000 345,46 435,76 2.614,56 0,32

2 RUA ANTONIA M. DE JESUS - BAIRRO SANTO ANTÔNIO 105.647,15 12,89

2.1 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS 47,56 0,01

2.1.1 99084 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 SINAPI M 82,00000 0,46 0,58 47,56 0,01

2.2 TERRAPLANAGEM 9.788,33 1,19

2.2.1 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 SINAPI M2 820,00000 0,08 0,10 82,00 0,01

2.22 94338

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CAÇAMBA DA RETRO: 026 M* / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0.8 M,
PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M. COM AREIA PARA ATERRO. AF 05/2016

SINAPI M3 103,80000 73,27 92,42 9.593,19 1,17

2.2.3 93360

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M» / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5
M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1» CATEGORIA EM LOCAIS COM
ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016

SINAPI M3 5,45000 16,46 20,76 113,14 0,01

2.3 PAVIMENTAÇÃO 76.547,82 9,34

2.3.1 101169
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020

SINAPI M2 820,00000 66,39 83,74 68.666,80 8,38

2.32 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO
VIARíOLAF 06/2016

SINAPI M 164,00000 37,27 47,01 7.709,64 0,94

2.3.3 83693 CAIACAO EM MEIO FIO SINAPI M2 41,00000 3,32 4,18 171,38 0,02

2.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 18.839,14 2,30

2.4.1 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO
ARMADO. AF 08/2022

SINAPI M3 15,26000 570,23 719,28 10.976,21 1,34

2.42 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30
M. AF 02/2021

SINAPI M3 9,81000 57,48 72,50 711,22 0,09

2.4.3 800093
Alvenaria pedra granitica argamassada traço (1:5) -1 saco cimento SOkg / 5 padiolas
areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte

ORSE m3 14,72000 385,17 485,85 7.151,71 0,87

2.5 SINAUZAÇAO VIÁRIA VERTICAL ^ 424,30 0,05

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA ««r
RESPONSÁVEL TÉCNICO r ADI nc TI Al IHin DIDDQ de forma digital por
CREA N" 1601618808 LAKLOb LLAUDlü PIKtb carlos claudío pires

MOREIRA:50451030400 moreira:50451030400
Dados: 2023.05.08 16:15:56-03'00'

RAFAELA MARIA MEDEIROS Assinado de forma digitai por RAFAELA
MARIA MEDEIROS DE SOUZA:07489786401

DE SOUZA:07489786401 Dados: 2023.05.08 16:16:05 -03'00'

Pégina: 1
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OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTARIA
IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPiPEDOS NO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS DATA: 08/05/2023 BDI 26.14%

FONTE VERSÃO HORA MES DATAREF.

ORSE 2022/11 111.84% 70,18% 02/2023

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 84.05% 46,32% 02/2023

Composiçõas PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO descrição FONTE UNIDADE QTD
VALOR UNITARIO R$ PREÇO

TOTAL R$
PESO (%)

SEM BDI COM BDI

2.5.1 S10712 Confecção de placa da sinalização totalmente refletiva ORSE m2 0,50000 330,37 416,72 208,36 0,03

2.5.2 S10808 Confecção suporte e travessa para placa de sinalização ORSE un 2,00000 85,60 107,97 215,94 0,03

3 RUA LUIZ GONZAGA DE MELO ■ BAIRRO SANTO ANTÔNIO 95.413,31 11,64

3.1 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS 43,06 0,01

3.1.1 99084 LOCAÇAO de pavimentação. AF_10/2018 SINAPI M 74.25000 0,46 0,58 43,06 0,01

3.2 TERRAPLANAGEM 5.693,78 0,69

3.2.1 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 SINAPI M2 423,23000 0,08 0,10 42,32 0,01

3.22 94338

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M' / POTÊNCIA: 88 HP). LARGURA ATÉ 0,8 M,
PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M. COM AREIA PARA ATERRO. AF 05/2016

SINAPI M3 60,75000 73,27 92,42 5.614,51 0,68

3.2.3 93360

REATERRÒ MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M' / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5
M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1" CATEGORIA EM LOCAIS COM
ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016

SINAPI M3 1,78000 18,46 20,76 36,95 0,00

3.3 DRENAGEM 25.279,52 3,08

3.3.1 102327

ESCAVAÇAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1.5 M (MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE
0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF 02/2021

SINAPI M3 69,80000 6,77 8,53 595,39 0,07

3.32 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019

SINAPI M2 41,88000 0,84 1,05 43,97 0,01

3.3.3 97935
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF 12/2020

SINAPI UN 4,00000 619,17 781,02 3.124,08 0,38

3.3.4 92212

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL
DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015

SINAPI M 24,50000 222,24 280,33 6.868,08 0,84

3.3.5 95571

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIÂMETRO DE 400 MM. JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL
DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015

SINAPI M 45,30000 101,59 128,14 5.804,74 0,71

3.3.6 S02703
Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.30 x 1.30 x 2.00m, laje
sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 - R1

ORSE un 2,00000 3.505,34 4.421,63 8.843,26 1,08

3.4 PAVIMENTAÇÃO 45.344,34 5,53

3.4.1 101189
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPiPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

SINAPI M2 423,22500 66,39 83,74 35.440,86 4,32

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA

RESPONSÁVEL TÉCNICO r ADI nc ri Al IHin DIDCC ̂ ssinado de forma digital por
CREAN» 1601618808 LAKLÜb LLAUÜIÜ PIRhb CARLOS CLÁUDIO PIRES

MOREIRA:50451030400 moreira:50451030400
Dados: 2023.05.08 16:16:33 -03'00'

Pâgins: 2

ÀFAELA MARIA MEDEIROS Assinado de forma digitai por RAFAELA
MARIA MEDEIROS DE SOUZA:07489786401

DE SOUZA:07489786401 Dados: 2023,05.08 16:17:13 -03'00'
Impresso por convidado em 26/06/2023 15:15. Validação: E730.AD7D.346B.C851.CE0C.262D.ED14.E3B2. 
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OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTARIA
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICÍPIO DE SAO JOSÉ DE PIRANHAS DATA: 08/05/2023 BDl: 26,14%

FONTE VERSAO HORA MES DATAREF.

ORSE 2022/11 111.84% 70,16% 02/2023

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 84,05% 46,32% 02/2023

Composlç688 PRÓPRIA 0.00% 0,00%

ITEM CÓDIGO descrição FONTE UNIDADE QTD
VALOR UNITÁRIO R$ PREÇO

TOTAL R$
PESO (%)

SEM BDl COM BDl

3.42 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIOV AF 06/2016

SINAPI M 148,50000 37,27 47,01 6.980,98 0,85

3.4.3 83693 CAIACAO EM MEIO FIO SINAPI M2 37,13000 3,32 4,18 155,20 0,02

3.4.4 101852

REASSENTAMENTO de PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA,
COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPIPEDOS - INCLUSO RETIRADA E
COLOCACAO do material. AF 12/2020

SINAPI M2 40,10000 54.71 69,01 2.767,30 0,34

3.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 18.628,31 2,27

3.5.1 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF 08/2022

SINAPI M3 12,90000 570,23 719,28 9.278,71 1,13

3.52 74245/001 PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS SINAPI M2 15,90000 12,10 15,26 242,63 0,03

3.5.3 93358
ESCAVAÇAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30
M, AF 02/2021

SINAPI M3 11,12000 57,48 72,50 806,20 0,10

3.5.4 S09418

Piso tátil direciona! e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficlentes visuais,
dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-li, rejuntado, exclusive
reauíarizacão de base

ORSE m2 2,25000 71.06 89,63 201,66 0,02

3.5.5 S00093
Alvenaria pedra granitica argamassada traço (1:5) -1 saco cimento 50kg / 5 padiolas
areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte

ORSE m3 16,67000 385,17 485,85 8.099,11 0,99

3.6 SINAUZAÇÂO VIÁRIA VERTICAL 424,30 0,05

3.6.1 S10712 Confecção de placa de sinalização totalmente refietiva ORSE m2 0,50000 330,37 416,72 208,36 0,03

3.62 S10808 Confecção suporte e travessa para placa de sinalização ORSE un 2,00000 85,60 107,97 215,94 0,03

4 RUA PROJETADA • CONJUNTO DUILIO CAVALCANTE 138.507,93 18,90

4.1 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS 61,88 0,01

4.1.1 99064 LOCAÇAO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 SINAPI M 106,70000 0,46 0,58 61,88 0,01

4.2 TERRAPLANAGEM 12.876,69 1.57

4.2.1 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 SINAPI M2 1.067,00000 0,08 0,10 106,70 0,01

4.2.2 94338

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M' / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M,
PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M. COM AREIA PARA ATERRO. AF 05/2016

^INAPI M3 136,50000 73,27 92,42 12.615,33 1,54

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA

RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREAN' 1601618808 CARLOS CLÁUDIO PIRES Assinado de forma digitai por CARLOS

CLÁUDIO PIRES MOREIRA:50451030400

MOREIRA:50451030400 Dados: 2023.05.08 16:17:32-03'00'

m-m— . Assloado dc forma digital porRAFAELAA RAFAELA MARIA MEDEIROS mariamedeirosde
I  \

SOUZADE SOUZA:07489786401 :07489786401

Dados: 2023.05.08 16:17:40 -03'00'

Página; 3
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OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTARIA
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS tslO MUNICÍPIO DE SAO JOSÉ DE PIRANHAS DATA: 08/05/2023 BDI: 26,14%

FONTE VERSÃO HORA ME8 DATARSF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SINAPt 2022/12 COM DESONERAÇÃO 84,05% 46,32% 02/2023

CompoBlçõM PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO descrição FONTE UNIDADE QTD
VALOR unitário R$ PREÇO

TOTAL R$
PESO(%)

SEM BDI COM BDI

4.2.3 93360

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M» / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5
M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1" CATEGORIA EM LOCAIS COM
ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016

SINAPI M3 7,45000 16,46 20,76 154,66 0,02

4.3 PAVIMENTAÇÃO 99.605,51 12,15

4.3.1 101169
execução de PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020

SINAPI M2 1.067,00000 66,39 83,74 89.350,58 10,90

4.32 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIÁRIO). AF 06/2016

SINAPI M 213,40000 37,27 47,01 10.031,93 1,22

4.3.3 83693 CAIACAO EM MEIO FIO SINAPI M2 53,35000 3,32 4,18 223,00 0,03

4.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 25.751,70 3,14

4.4.1 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÁO
ARMADO. AF 08/2022

SINAPI M3 20,86000 570,23 719,28 15.004,18 1,83

4.42 93358
ESCAVAÇAO manual DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30
M. AF_02/2021

SINAPI M3 13,41000 57,48 72,50 972,22 0,12

4.4.3 800093
Alvenaria pedra granilica argamassada traço (1:5) -1 saco cimento 50kg / 5 padiolas
areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte

ORSE m3 20,12000 385,17 485,85 9.775,30 1,19

4.5 sinauzaçAo viAria vertical 212,15 0,03

4.5.1 S10712 Confecção de placa da sinalização totalmente refletiva ORSE m2 0,25000 330,37 416,72 104,18 0,01

4.5.2 810808 Confecção suporte e travessa para placa de sinalização ORSE un 1,00000 85,60 107,97 107,97 0,01

5 RUA NEUZA ARARÜNA SOBRAL • CRECHE JURACY LACERDA 55.516,75 6,77

5.1 SERVIÇOS topográficos 25,63 0,00

5.1.1 99064 LOCAÇAO de PAVIMENTAÇAO. AF_10/2018 SINAPI M 44,20000 0,46 0,58 25,63 0,00

5.2 TERRAPLANAGEM 5.172,71 0,63

5.2.1 100575 regularização de superfícies com MOTONIVELADORA. AF_1 1/2019 SINAPI M2 442,00000 0,08 0,10 44,20 0,01

5.2.2 94338

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M» / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M. )
PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M. COM AREIA PARA ATERRO. AF 05/2016

SINAPI M3 54,73000 73,27 92,42 5.058,14 0,62

in \
RESPOnSÍ^L TÉCNICO

MOREIRA CLÁUDIO PIRES Assinado de forma digrtal porCARLOS< \ RAPAELA MARIA MEDEIROS Assinado de forma digital porRAFAELA
CREA N" 1601618808 CLÁUDIO PIRES MOREIRA:50451030400 ^ MARIA MEDEIROS DE SOUZA:07489786401

MOREIRA:50451030400 Dados: 2023.05.08 16:17:55-03'00' DE SOUZA:07489786401 Dados: 2023.05.08 16:18:04-03'00'
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OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTARIA
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS DATA: 08/05/2023 BDI: 26,14%

FONTE VERSÃO HORA ME8 DATA REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 84,05% 46,32% 02/2023

CompoBiçÃos PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO descrição FONTE UNIDADE QTD
VALOR UNITÁRIO RS PREÇO

TOTAL R$
PESO (%)

SEM BDI COM BDI

5.2.3 93360

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0.8 M» / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5
M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1» CATEGORIA EM LOCAIS COM
ALTO Nível de interferência, af 04/2016

SINAPI M3 3,39000 16,46 20,76 70,37 0,01

5.3 PAVIMENTAÇÃO 41.261,13 5,03

5.3.1 101169
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020

SINAPI M2 442,00000 66,39 83,74 37.013,08 4,52

5.3.2 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÊ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIOLAF 06/2016

SINAPI M 88,40000 37,27 47.01 4.155,68 0,51

5.3.3 83893 CAIACAO EM MEIO FIO SINAPI M2 22,10000 3,32 4,18 92,37 0,01

S.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 8.845,13 1,08

5.4.1 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF 08/2022

SINAPI M3 7,37160 570,23 719,28 5.302,24 0,65

5.4.2 74245/001 PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS SINAPI M2 12,72000 12,10 15,26 194,10 0,02

5.4.3 809418

Piso táUI dlrecional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficlentes visuais,
dimansões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-li, rejuntado, exclusive
reoularizacão de base

ORSE m2 1,80000 71,06 89,63 161,33 0,02

5.4.4 93358
ESCAVAÇAO manual de VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA 1,30
M. AF 02/2021

SINAPI M3 3,97800 57,48 72,50 288,40 0,04

5.4.5 S00093
Alvenaria pedra granitica argamassada traço (1:5) -1 saco cimento 50kg / 5 padiolas
areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte

ORSE m3 5,98700 385,17 485,85 2.899,06 0,35

5.5 SINAUZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL 212,15 0,03

5.5.1 S10712 Confecção de placa de sinalização totalmente refleth/a ORSE m2 0,25000 330,37 416,72 104,18 0,01

5.5.2 S10808 Confecção suporte e travessa para placa da sinalização ORSE un 1,00000 85,60 107,97 107,97 0,01

6 RUA MOZART DE SOUSA - ARCONCIO PEREIRA 76.783,82 9,37

6.1 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS 42,34 0,01

6.1.1 99064 LOCAÇAO de PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 SINAPI M 73,00000 0,46 0,58 42,34 0,01

6.2 TERRAPLANAGEM ^ ^ 1.529,30 0,19

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA Assinado de forma digital por

CARLOS CLÁUDIO pires CARLOSOAUDIOPIRES
MOREIRA:50451030400

Dados: 2023.05.08 16:18:21 -03 00

RAFAELA MARIA MEDEIROS Assinado de forma digital por RAFAELA
MARIA MEDEIROS DE SOUZA:07489786401

DE SOUZA:07489786401 Dados: 2023.05.08 16:18:29-OBW
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OBRA:

)  }
PLANILHA ORÇAMENTARIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS DATA: 08/05/2023 BDl: 26,14%

FONTE VERBAO HORA MES DATAREF.

ORSE 2022/11 111,B4% 70,16% 02/2023

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 64,05% 46,32% 02/2023

Comgo8Í2flfl«__^_____PROPRIA_________0j00%_^;00%_______

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÁO FONTE UNIDADE QTD
VALOR UNITÁRIO R$ PREÇO

PESO (%)
SEM BDl COM BDl TOTAL R$

6.2.1 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 SINAPI M2 646,19000 0,08 0,10 64,61 0,01

6.22 94338

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M» / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0.8 M.
PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M. COM AREIA PARA ATERRO. AF 05/2016

SINAPI M3 15,28000 73,27 92,42 1.412,17 0,17

6.2.3 93360

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M» / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1.5 A 2,5
M, PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M. COM SOLO DE 1° CATEGORIA EM LOCAIS COM
ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016

SINAPI M3 2,53000 16,46 20,76 52,52 0,01

6.3 PAVIMENTAÇÃO 59.820.87 7,30

6.3.1 101169
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020

SINAPI M2 646,19000 66,39 83,74 54.111,95 6,60

6.32 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECiTo RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIÂRIOl. AF 06/2016

SINAPI M 118,80000 37,27 47,01 5.584,78 0,68

6.3.3 83693 CAIACAO EM MEIO FIO SINAPI M2 29,70000 3,32 4,18 124,14 0,02

6.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 14.987.01 1,83

6.4.1 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÁO
ARMADO. AF 08/2022

SINAPI M3 10,69575 570,23 719,28 7.693,23 0,94

6.42 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021

SINAPI M2 27,03000 12,34 15,56 420,58 0,05

6.4.3 S09418

Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais,
dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa Industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive
reaularizacão de base

ORSE m2 3,45000 71,06 89,63 309,22 0,04

6.4.4 93358
ESCAVAÇÁO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30
M. AF 02/2021

SINAPI M3 8,17000 57,48 72,50 592,32 0,07

6.4.5 S00D93
Alvenaria pedra granitica argamassada traço (1:5) -1 saco cimento 50kg / 5 padiolas
areia dim. Ü,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte

ORSE m3 12,25000 385,17 485,85 5.951,66 0,73

6.5 sinauzaçAo viária vertical 424.30 0,05

6.5.1 S10712 Confecção de placa de sinalização totalmente refietiva ORSE m2 0,50000 330,37 416,72 208,36 0,03

6.52 810808 Confecção suporte e travessa para placa de sinalização ORSE un 2,00000 85,60 107,97 215,94 0,03

7 RUA ANTÔNIO FERREIRA • ARCONCIO PEREIRA
X

39.339.46 4,80

7.1 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS 16.18 0,00

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA Assinado do forma dioital oor RAFAELA
responsável TÉCNICO CARLOS CLÁUDIO PIRES A«inadodefo,ms digital por CARLOS RAFAELA MARIA MEDEIROS MARIA MEDEIROS DE

CLÁUDIO PIRES MOREIRA:50451030400 _ ^ íia

MOREIRA:50451030400 Dados:2023.os.o8i&i8:45-o3w DE SOUZA:07489786401
Dados: 2023.05.08 16:20:16-03 00

CREA N" 1601618808
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OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTARIA
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS DATA: 08/05/2023 BDI: 26.14%

FONTE VERSAO HORA M£S DATA REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SINAP) 2022/12 COM DESONERAÇÃO 84,05% 46,32% 02/2023

CompoBÍçftas PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO descrição FONTE UNIDADE QTD
VALOR UNITÁRIO R$ PREÇO

TOTAL R$
PESO (%)

SEM BDI COM BDI

7.1.1 99084 LOCAÇAO de pavimentação. AF_10/2018 SINAPI M 27,90000 0,46 0,58 16,18 0,00

7.2 TERRAPLANAGEM 281,96 0,03

7.2.1 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 SINAPI M2 359,44000 0,08 0,10 35,94 0,00

7.2.2 94338

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M' / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M,
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M. COM AREIA PARA ATERRO. AF 05/2016

SINAPI M3 2,57000 73,27 92,42 237,51 0,03

7,2.3 93360

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M' / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5
M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M. COM SOLO DE 1" CATEGORIA EM LOCAIS COM
ALTO NiVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016

SINAPI M3 0,41000 16,46 20,76 8,51 0,00

7.3 pavimentação 36.158,27 4,41

7.3.1 101169
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020

SINAPI M2 359,44000 66,39 83,74 30.099,50 3,67

7.3.2 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF 06/2016

SINAPI M 126,08000 37,27 47,01 5.927,02 0,72

7.3.3 83693 CAIACAO EM MEIO FIO SINAPI M2 31,52000 3,32 4,18 131,75 0,02

7.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.670,90 0,33

7.4.1 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF 08/2022

SINAPI M3 1,79810 570,23 719,28 1.293.33 0,16

7.4.2 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇAO MANUAL, 2 DEMAOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

SINAPI M2 9,01000 14,36 18,11 163,17 0,02

7.4.3 S094Í8

Piso tátil direciona! e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficlantes visuais,
dimensões 2Sx25cm, aplicado com argamassa Industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive
reaularlzacãc de base

ORSE m2 1,15000 71,08 89,63 103,07 0,01

7.4.4 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30
M, AF 02/2021

SINAPI M3 1,39000 57,48 72,50 100,77 0,01

7.4.5 S00093
Alvenaria pedra granitica argamassada traço (1:5) -1 saco cimento 50kg / 5 padiolas
areia dim, 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte

ORSE m3 2,08000 385,17 485,85 1.010,56 0,12

7.5 SINAUZAÇAO VIARIA VERTICAL 212,15 0,03

7.5.1 S10712 Confecção de placa de sinalização totalmente refietiva ORSE m2 0,25000 330,37 416,72 104,18 0,01

7.5.2 S10808 Confecção suporte e travessa para placa de sinalização ORSE 1,00000 65,60 107,97 107,97 0,01

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA
RESPONSÁVEL TÉCNICO CARLOS CLÁUDIO PIRES Assinado de forma digital por CARLOS

CLÁUDIO PIRES MOREIRA:S0451030400

MOREIRA:50451030400 Dados: 2023.05.08 16:20:31 -03'00'
CREA N" 1601618808

. ...n. . . Assinado ds fomia digital por RAFAELA
RAFAELA MARIA MEDEIROS mariamedeiros de

DE SOUZA:07489786401 souza:074897864oi
Dados: 2023,05,08 16:20:46 -03'00'
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OBRA:

)
PLANILHA ORÇAMENTARIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS DATA: 06/05/2023 BDI: 26,14%

FONTE VERSAO HORA MES DATAREF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 84,05% 48,32% 02/2023

Composigtes PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO descrição FONTE UNIDADE QTD
VALOR UNITÁRIO R$

SEM BDI 1 COM BDI

PREÇO
TOTAL R$

PESO (%)

8 RUA RAIMUNDO LACERDA • ARCONCIO PEREIRA 11.229,74 1,37

8.1 SERVIÇOS TOPOGRÁRCOS 7,83 0,00

8.1.1 99084 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 SINAPI M 13,50000 0,46 0,58 7,83 0,00

8.2 TERRAPLANAGEM 312,57 0,04

8.2.1 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 SINAPI M2 74,25000 0,08 0,10 7,42 0,00

8.2.2 94338

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M' / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M,
PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF 05/2016

SINAPI M3 3,23000 73,27 92,42 298,51 0,04

8.2.3 93360

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M' / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5
M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M. COM SOLO DE 1" CATEGORIA EM LOCAIS COM
ALTO NiVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016

SINAPI M3 0,32000 16,46 20,76 6,64 0,00

8.3 PAVIMENTAÇÃO 7.515,17 0,92

6.3.1 101169
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020

SINAPI M2 74,25000 66,39 83,74 6.217,69 0,76

8.3.2 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF 06/2016

SINAPI M 27,00000 37,27 47,01 1.269,27 0,15

8.3.3 83693 CAIACAO EM MEIO FIO SINAPI M2 6,75000 3,32 4,18 28,21 0,00

8.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.182,02 0,39

8.4.1 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO
ARMADO. AF 08/2022

SINAPI M3 2,26275 570,23 719,28 1.627,55 0,20

8.4.2 93358
ESCAVAÇAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30
M. AF_02/2021

SINAPI M3 1,94000 57,48 72,50 140,65 0,02

8.4.3 SQ0093
Alvenaria pedra granitica argamassada traço (1:5) -1 saco cimento SOkg / 5 padiolas
areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte

ORSE m3 2,91000 385,17 485,85 1.413,82 0,17

8.5 sinauzaçAo viAria vertical 212,15 0,03

8.5.1 S10712 Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva
/

ORSE m2 0,25000 330,37 416,72 104,18 0,01

8.5.2 S10808 Confecção suporte e travessa para placa de sinalização ORSE un 1,00000 85,60 107,97 107,97 0,01

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA

RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA N" 1601618808 CARLOS CLÁUDIO PIRES Assinado de forma digital por CARLOS x MARIA MEDEIROS

CLÁUDIO PIRES MOREIRA:50451030400 .-r a
l\/IOREIRA:50451030400 Dados: 2023.05.08 16:21:05 -03'00' SOUZA.07489786401

Assinado de forma digital por RAFAELA
MARIA MEDEIROS DE

SOUZA:07489786401

Dados: 2023.05.08 16:21:14-03'00'
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> ri
OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTARIA
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS DATA: 08/05/2023 BDI: 26,14%

FOMTE VERSAO HORA MES DATAREF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SINAPj 2022/12 COM DESONERAÇÃO 84,05% 46,32% 02/2023

Compo8lç688 PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD
VALOR UNITÁRIO R$

SEM BDI 1 COM BDI

PREÇO
TOTAL R$

PESO (%)

9 RUA AURELIANO PESSOA • SAO SEBASTIAO 23.175,19 2,83

9.1 SERVIÇOS TOPOGRÁRCOS 18,85 0,00

9.1.1 99084 LOCAÇAO de pavimentação. AF_10/2018 SINAPI M 32,50000 0,46 0,58 18,85 0,00

9J2 TERRAPLANAGEM 550,44 0,07

9,2,1 100575 regularização DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 SINAPI M2 148,72000 0,08 0,10 14,87 0,00

9.22 94338

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M' / POTÊNCIA; 88 HP), LARGURA ATÉ 0.8 M,
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO, AF 05/2016

SINAPI M3 4,49000 73,27 92,42 414,96 0,05

9.2.3 93360

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M» / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5
M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1» CATEGORIA EM LOCAIS COM
ALTO NiVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016

SINAPI M3 5,81000 16,46 20,76 120,61 0,01

9.3 pavimentação 15.694,40 1,91

9,3.1 101169
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020

SINAPI M2 148,72000 66,39 83,74 12.453,81 1,52

9.3.2 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIOI. AF 06/2016

SINAPI M 67,50000 37,27 47,01 3.173,17 0,39

9.3.3 83693 CAIACAO EM MEIO FIO SINAPI M2 16,13000 3,32 4,18 67,42 0,01

9.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6.911,50 0,84

9.4.1 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF 08/2022

SINAPI M3 3,14000 570,23 719,28 2.258,53 0,28

9,42 93358
ESCAVAÇAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30
M,AF 02/2021

SINAPI M3 5,81000 57,48 72,50 421,22 0,05

9.4.3 800093
Alvenaria pedra granitica argamassada traço (1:5) -1 saco cimento 50kg / 5 padiolas
areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte

ORSE m3 8,71000 385,17 485,85 4.231,75 0,52

10 TRAVESSA 04 - SAO SEBASTIAO 2.326,44 0,28

10.1 pavimentação 2.326,44 0,28

10,1,1 96620
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS, AF 08/2017

SINAPI M3 3,81000 454,74 573,60 2,185.41 0,27

z
CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA N» 1601618808

.. Assinado de forma digital por
CARLOS CLÁUDIO PIRES carlosclaudiopires

MOREIRA:50451030400 moreira:50451030400
Dados:2023,05,08 16:21:41 -03'00'

Página: 9

AFAELA MARIA MEDEIROS Assinado de forma digitai por RAFAELA
MARIA MEDEIROS DE SOUZA:07489786401

DE SOUZA:07489786401 Dados: 2023.05.08 16:21:50 -03'00'
Impresso por convidado em 26/06/2023 15:15. Validação: E730.AD7D.346B.C851.CE0C.262D.ED14.E3B2. 
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m
OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTARIA
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICÍPIO DE SAO JOSÉ DE PIRANHAS DATA: 08/05/2023 BDI 28.14%

FONTE VENSAO HORA MES DATAREF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 64,05% 48,32% 02/2023

Composiçftae PROPRJA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO descrição FONTE UNIDADE QTD
VALOR UNITÁRIO R$ PREÇO

TOTAL R$
PESO {%)

SEM BDI COM BDI

10.1.2 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIQ-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIOL AF 06/2016

SINAPI M 3,00000 37,27 47,01 141,03 0,02

11 TRAVESSA 05 -SÃO SEBASTIAO 15.950,53 1,95

11.1 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS 20,21 0,00

11.1.1 99084 LOCAÇAO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 SINAPI M 34,85000 0,46 0,58 20,21 0,00

11.2 TERRAPLANAGEM 14,81 0,00

11.2.1 100575 regularização DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 SINAPI M2 148,11000 0,08 0,10 14,81 0,00

11.3 PAVIMENTAÇÃO 15.915,51 1,94

11.3.1 101169
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJÜNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020

SINAPI M2 148,11000 66,39 83,74 12.402,73 1,51

11.3.2 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIÁRIOLAF 06/2016

SINAPI M 73,95000 37,27 47,01 3.476,38 0,42

11,3.3 83693 CAIACAO EM MEIO FIO SINAPI M2 8,71000 3,32 4,18 36,40 0,00

12 TRAVESSA 06 - SÃO SEBASTIÁO 15.506,11 1,89

12.1 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS 12,00 0,00

12.1.1 99064 LOCAÇAO de PAVIMENTAÇAO. AF_10/2018 SINAPI M 20,70000 0,46 0,58 12,00 0,00

12.2 TERRAPLANAGEM 288,71 0,04

12.2.1 100575 regularização de superfícies com MOTONIVELADORA. AF_11/2019 SINAPI M2 104,54000 0,08 0,10 10,45 0,00

12.2.2 94338

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 W / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M,
PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M. COM AREIA PARA ATERRO. AF 05/2016

SINAPI M3 2,07200 73,27 92,42 191,49 0,02

12.2.3 93360

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M' / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1.5 A 2,5
M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1" CATEGORIA EM LOCAIS COM
ALTO NiVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016

SINAPI M3 4,18000 16,46 20,76 86,77 0,01

12.3 PAVIMENTAÇÃO 1 10.981,04 1,34

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA Assinado de forma digital por

CREA NMeofe^SBoa'^ CARLOS C LAU DIO PI RES cARLOS CLÁUDIO PIRES
MOREIRA:50451030400 moreira:S0451030400

Dados: 2023.05,08 16:22:05 -03'00'

. ....... AssinadodeformadiaitalporRAFAELA pí»™:io
AFAELA MARIA MEDEIROS maria Medeiros de

DE SOUZA:07489786401 souza:074897864oi
Dados; 2023.05.0816:22:15 -OiWImpresso por convidado em 26/06/2023 15:15. Validação: E730.AD7D.346B.C851.CE0C.262D.ED14.E3B2. 
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OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTARIA
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS DATA: 08/05/2023 BDI: 26,14%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70.18% 02/2023

SINAPj 2022/12 COM DESONERAÇÃO 84,05% 46,32% 02/2023

Composições PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD
V/U.OR unitArio rs PREÇO

TOTAL R$
PESO (%)

SEM BDI COM BDI

12.3.1 101169
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020

SINAPI M2 104,54000 66,39 83,74 8.754,17 1,07

12.3.2 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRÍCADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIOI. AF 06/2016

SINAPI M 46,45000 37,27 47,01 2.183,61 0,27

12.3.3 83693 CAIACAO EM MEIO FIO SINAPI M2 10,35000 3,32 4,18 43,26 0,01

12.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4.224,36 0,52

12.4.1 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO
ARMADO. AF 08/2022

SINAPI M3 1,45000 570,23 719,28 1.042,95 0,13

12.4.2 93358
ESCAVAÇAO manual de vala com PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30
M. AF 02/2021

SINAPI M3 1,86400 57,48 72,50 135,14 0,02

12.4.3 S00093
Alvenaria pedra granitica argamassada traço (1:5) -1 saco cimento 50kg / 5 padiolas
areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte

ORSE m3 6,27000 385,17 485,85 3.046,27 0,37

13 TRAVESSA 09 • SÃO SEBASTIÃO 42.205,39 5,15

13.1 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS 30,62 0,00

13.1,1 99084 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 SINAPI M 52,80000 0,46 0,58 30,62 0,00

13.2 terraplanagem 1.069,33 0,13

13.2.1 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 SINAPI M2 275,88000 0,08 0,10 27,58 0,00

13.2,2 94336

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 W l POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M,
PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M. COM AREIA PARA ATERRO. AF 05/2016

SINAPI M3 10,56000 73,27 92,42 975,95 0,12

13.2.3 93360

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M' / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5
M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M. COM SOLO DE r CATEGORIA EM LOCAIS COM
ALTO NiVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2018

SINAPI M3 3,17000 16,46 20,76 65,80 0,01

13.3 PAVIMENTAÇÃO 28.178,79 3,44

13.3.1 101169
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020

SINAPI M2 275,88000 66,39 83,74 23.102,19 2,82

13.3.2 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIÁRIO). AF 08/2016 i

SINAPI M 105,60000 37,27 47,01 4.964,25 0,61

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA

RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA N" 1601618608 CARLOS CLÁUDIO PIRES Assinado de forma digitai por CARLOS

CLÁUDIO PIRES MOREIRA:50451030400

MOREIRA:50451030400 Dados: 2023.05.08 16:22:29-03'00'

Assinado de forma digital por RAFAELA
RAFAELA MARIA MEDEIROS maria medeiros de

DE SOUZA:07489786401 souza:074897864oi
Dados: 2023.05.08 16:23:17-03'00'Impresso por convidado em 26/06/2023 15:15. Validação: E730.AD7D.346B.C851.CE0C.262D.ED14.E3B2. 
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^  PLANILHA ORÇAMENtÍrIA
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS DATA: 08/05/2023 BDI: 26,14%

FONTE versão HORA MES DATAREF.

ORSE 2022/11 111.84% 70.18% 02/2023

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 84.05% 46,32% 02/2023

Composlçfies PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO descrição FONTE UNIDADE QTD
VALOR UNITÁRIO R$ PREÇO

TOTAL R$
PESO (%)

SEM BDI COM BDI

13.3.3 83893 CAIACAO EM MEIO FIO SINAPI M2 26,40000 3,32 4,18 110,35 0,01

13.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 12.928,65 1,58

13.4.1 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL. NAO
ARMADO. AF 08/2022

SINAPI M3 7,39000 570,23 719,28 5.315,47 0,65

13.4.2 93358
ESCAVAÇAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30
M. AF 02/2021

SINAPI MS 9,50150 57,48 72,50 688,85 0,08

13.4.3 S00093
Alvenaria pedra granltlca argamassada traço (1:5) -1 saco cimento SOkg / 5 padiolas
areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte

ORSE mS 14,25200 385,17 485,85 6.924,33 0,84

14 RUA PROJETADA PRÓXIMO AOS TALUDES 50.934,67 8,21

14.1 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS 34,80 0,00

14.1.1 99084 LOCAÇAO de PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 SINAPI M 60,00000 0,46 0,58 34,80 0,00

14.2 TERRAPLANAGEM 867,59 0,11

14.2.1 100575 regularização de SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 SINAPI M2 531,00000 0,08 0,10 53,10 0,01

14.2.2 94338

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M' / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0.8 M.
PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M. COM AREIA PARA ATERRO. AF 05/2016

SINAPI M3 7,60000 73,27 92,42 702,39 0,09

14.2.3 93360

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M' / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,6
M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1" CATEGORIA EM LOCAIS COM
ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016

SINAPI M3 5,40000 16,46 20,76 112,10 0,01

14.3 PAVIMENTAÇÃO 41.403,70 5,05

14.3.1 101169
execução DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020

SINAPI M2 460,00000 66,39 83,74 38.520,40 4,70

14.3.2 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIOLAF 06/2016

SINAPI M 60,00000 37,27 47,01 2.820,60 0,34

14.3,3 83693 CAIACAO EM MEIO FIO . SINAPI M2 15,00000 3,32 4,18 62,70 0,01

14.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 8.628,58 1,05

14.4,1 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF 08/2022

SINAPI ^M3 5,36000 570,23 719,28 3.855,34 0,47

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA N» 1601618808 CARLOS CLÁUDIO PIRES Assinado de forma digital por CAF

CLÁUDIO PIRES MOREIRA:50451030400

MOREIRA:50451030400 Dados: 2023.05.08 16:23:31 -03'00'

Assinado de forma digital por
RAFAELA MARIA MEDEIROS rafaela maria Medeiros de

DE SOUZAlO7489786401 SOUZA:07489786401
Dados: 2023,05.08 16:23:40 -03'00'
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mM}

OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTARIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS DATA; 08/05/2023 BDI : 26.14%

FONTE VER8A0 HORA ME8 DATAREP.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 84,05% 46,32% 02/2023

Composictog PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD
VALOR UNITARIO R$ PREÇO

TOTAL R$
PESO (%)

SEM BDI COM BDI

14.4.2 93356
ESCAVAÇAO manual de vala com profundidade menor ou IGUAL A 1,30
M. AF 02/2021

SINAPI M3 5,40000 57,48 72,50 391,50 0,05

14.4.3 300093
Alvenaria pedra granitica argamassada traço (1:5) -1 saco cimento 50kg / 5 padiolas
areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte

ORSE m3 8,10000 385,17 485,85 3.935,38 0,48

14.4.4 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRiUCA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021

SINAPI M2 19,08000 14,36 18,11 345,53 0,04

14.4.5 809418

Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais,
dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-li, rejuntado, exclusive
reoularizacão de base

ORSE m2 1,12500 71,08 89,63 100,83 0,01

15 PICADA DOS FERREIRAS 144.567,39 17,84

15.1 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS 126,44 0,02

15,1.1 99084 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 SINAPI M 218,00000 0,46 0,58 126,44 0,02

15.2 TERRAPLANAGEM 2.815,75 0,34

15.2.1 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AFJ1/2019 SINAPI M2 1.185,40000 0,08 0,10 118,54 0,01

15.2.2 94338

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M=" / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M,
PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M. COM AREIA PARA ATERRO. AF 05/2016

SINAPI M3 24,67000 73,27 92,42 2.280,00 0,28

15.2.3 93360

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0.8 W / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5
M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1" CATEGORIA EM LOCAIS COM
ALTO NiVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016

SINAPI M3 20,09700 16,46 20,76 417,21 0,05

15.3 PAVIMENTAÇÃO 110.665,98 13,50

15.3.1 101169
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020

SINAPI M2 1.193,40000 66,39 83,74 99.935,31 12,19

15.3.2 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO
VIÁRIOV AF 06/2016

SINAPI M 223,30000 37,27 47,01 10.497,33 1,28

15.3.3 83693 CAIACAO EM MEIO FIO SINAPI M2 55,82300 3,32 4,18 233,34 0,03

15.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 30.959,22 3,78

15.4.1 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO
ARMADO. AF 08/2022

SINAPI M3 19,36550 570,23 719,28 13.929,21 1,70

15.4.2 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30
M.AF 02/2021

SINAPI ^^M3 20,09700 57,48 72,50 1.457,03 0,18

RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA N° 1601618808

CARLOS CLÁUDIO PIRES Assinado de forma digitai por CARLOS C\^RAFAELA MARIA MEDEIROS RAFAELA MARIA MEDEIROS DE
CLÁUDIO PIRES MOREIRA:50451030400 cm ivA.n7yifiQ7QAáni

l\/IOREIRA:50451030400 Dados: 2023.05.08 16:24:13 -03'00' DE SOUZA;07489786401 Dad^2023 05^^16*24-22 -03*00'
Impresso por convidado em 26/06/2023 15:15. Validação: E730.AD7D.346B.C851.CE0C.262D.ED14.E3B2. 
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OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTARIA
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS DATA; 08/05/2023 BDI: 26,14%

FONTE VERSAO HORA MES DATAREF.

ORSE 2022/11 111.84% 70,16% 02/2023

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 84,05% 46,32% 02/2023

CompoBiçãos PRÓPRIA 0.00% 0,00%

ITEM CÓDIGO descrição FONTE UNIDADE OTD
VALOR UNITÁRIO R$ PREÇO

TOTAL R$
PESO (%)

SEM BDl COM BDl

15.4.3 809418

Piso tátil direciona! e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais,
dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive
reoularizacão de base

ORSE m2 2,63000 71,06 89,63 235,72 0,03

15.4.4 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇAO MANUAL, 2 DEMAOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

SINAPI M2 38,16000 14,36 18,11 691,07 0,08

15.4.5 S00093
Alvenaria pedra granitíca argamassada traço (1:5) -1 saco cimento 50kg / 5 padiolas
areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte

ORSE m3 30,14550 385,17 485,85 14.646,19 1,79

VALOR BDl TOTAL: 169.635,36

VALOR ORÇAMENTO: 649.883,08

VALOR TOTAU 819.718,44

Oitocentoe e Dezenove Mil Setecentos e Dezoito reais e Quarenta e Quatro centavos

CARLOS CLÁUDIO

PIRES

Assinado de forma digital por
CARLOS CLÁUDIO PIRES

MOREIRA:50451030400

MOREIRA:50451030400 2023.05.08 16:24:34
-03'00'

RAFAELA MARIA

MEDEIROS DE

SOUZA:074897864

01

Assinado de forma digital por
RAFAELA MARIA MEDEIROS

DE SOUZA:07489786401

Dados: 2023.05.08 16:24:43

-03'00'

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA

RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA N° 1601618808
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COMPOSIÇÃO DO BDI
OBRA: IMPLANTAÇÃO D£ PAVDUCNTAÇAO EM PARALELEPÍPEDOS NO DATA: G8KI5«I23 BDI 26,14%

MUNICÍPIO DE SAO JOSÉ DE PIRANHAS FONTE versAo HORA MES REF.

OR8E 2a22ni 111,84% 70,18% 0212023

SINAPI 2022/12 COM desoneração 84,05% 45,32% 02/2023

CoRtposlçte PRÓPRIA 0,00% 0,00%

COD DESCRIÇÃO %

Beneficio

S + G Garantia/seguros 0,32

L Lucro 6.64

TOTAL 6,96

Despesas Indiretas

AC Administração central 3,80

DF Despesas financeiras 1,02

R Riscos 0,50

TOTAL 5,32

1 Impostos

IMPOSTOS(I) - PIS, COFINS, ISSQN 10,65

1 0,00

TOTAL 10,65

BDI = 26,14%

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

CARLOS Assinado de forma

CLÁUDIO PIRES
CLÁUDIO PIRES

MOREIRA:50451 MOReRA504510304
030400 00

RAFAELA MARIA

MEDEIROS DE digitai por RAFAELA
SOUZA:0748978

6401
SOUZA:07489786401

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA

RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREAN» 1601618808
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPiPEDOS NO
município de São JOSÉ de PIRANHAS

DATA:08n5/2023 BOI 26,14%

FOI«TE VERSAO HORA MES REF.

ORS£ 2022/11 111.84% 70,18% 02/2023

III ■ SINAPI

CompottçOe

2022/12 COM DESOTffiRAÇAO

PRÓPRIA

84,05%

0,00%

46,32%

0,00%

02/2023

COD DESCRIÇÃO HORA% MÊS%

A GRUPO A

A1 INSS 0,00 0,00

A2 SESI 1,50 1,50

A3 SENAI 1,00 1,00

A4 INCRA 0,20 0,20

A5 SEBRAE 0,60 0,60

A6 Salário Educação 2,50 2,50

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00

A8 FGTS 8,00 8,00

AS SECONCI 0,00 0,00

TOTAL 16,80 16,80

B GRUPO B

BI Repouso Semanal Remunerado 18,02 0,00

B2 Feriados 4,31 0,00

B3 Auxíl Io - Enfermidade 0,87 0,66

B4 13° Salário 10,96 8,33

B5 Licença Paternidade 0,07 0,05

B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56

B7 Dias de Chuvas 2,02 0,00

B8 Auxíl io Acidente de Trabalho 0,10 0,08

B9 Férias Gozadas 9,64 7,33

B10 Salário Maternidade 0,04 0,03

TOTAL 46,76 17,04

C GRUPO C

Cl Aviso Prévio Indenizado 4,53 3,45

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08

C3 Férias Indenizadas 4,24 3,23

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,99 2,28

CS Indenização Adicional 0,38 0,29

TOTAL 12,25 9,33

D GRUPO D

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,86 2,86

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Retnddênda
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,38 0,29

TOTAL 8,24 3,15

Horista = 84,05%
Mensalista = 46,32%

A+B+C+D

CARLOS CLÁUDIO

PIRES

Assinado de forma digital per
CARLOS CLÁUDIO PIRES

M0R£IRA:S0451030400

MOREIRA:50451030400 Dados: 2023J)SJJ8 16:1358-03'CO*

RAFAELA MARIA Assinado de forma digital
f^i- por RAFAELA MARIA

MEDEIROS DE medeirosde

SOUZA:07489786 SOUZA:07489786401
Dados: 2023.05.08

401 16:14:12-03'00'

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA

RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA N» 1601618808

Impresso por convidado em 26/06/2023 15:15. Validação: E730.AD7D.346B.C851.CE0C.262D.ED14.E3B2. 
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>

OBRA:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICÍPIO DE SAO JOSÉ DE PIRANHAS DATA; 08/05/2023 BDI 26,14%

FONTE VERBAO HORA MES DATAREF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 84,05% 46,32% 02/2023

Composições PRÓPRIA 0.00% 0,00%

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 Total parcela

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.614,56
100,00% 100,00 %

2.614,56 2.614,58

2
RUA ANTONIA M. DE JESUS - BAIRRO

SANTO ANTÔNIO
105.647,15

100,00 % 100,00 %

105,647,15 105.647.15

3
RUA LUIZ GONZAGA DE MELO - BAIRRO

SANTO ANTÔNIO
95.413.31

50,00 % 50,00% 100,00 %

47.706,66 47.706,65 95.413,31

4
RUA PROJETADA - CONJUNTO DUILIO
CAVALCANTE

138.507,93
50,00% 50,00 % 100,00 %

69.253,97 89.253,98 138.507,93

5
RUA NEUZA ARARUNA SOBRAL -
CRECHE JURACY LACERDA

55.516,75
50,00% 50,00 % 100,00 %

27,758.38 27.758,37 55.516,75

6
RUA MOZART DE SOUSA - ARCONCIO
PEREIRA

76.783,82
50,00 % 50.00 % 100,00 %

38,361,91 38,391,91 76.783,82

7
RUA ANTÔNIO FERREIRA - ARCONCIO
PEREIRA

39,339,46
100,00% 100,00 %

36,339,46 39.339,46

8
RUA RAIMUNDO LACERDA - ARCONCIO

PEREIRA
11.229,74

100,00 % 100,00 %

11.229,74 11.229,74

9
RUA AURELIANO PESSOA - SÃO
SEBASTIÃO

23.175,19
100,00 % 100,00 %

23,175,19 23.175,19

10 TRAVESSA 04 - SÃO SEBASTIÃO 2.326,44
100,00 % 100,00 %

2,326,44 2.326,44

11 TRAVESSA 05 -SÃO SEBASTIÃO 15.950,53
100,00 % 100,00 %

15,950,53 15.950,53

12 TRAVESSA 08 - SÃO SEBASTIÃO 15.506,11
100,00 % 100,00 %

15,506,11 15.506,11

13 TRAVESSA 09 - SÃO SEBASTIÃO 42.205,39
100,00% 100,00 %

42,205,39 42.205,39

14
RUA PROJETADA PRÓXIMO AOS
TALUDES

50.934,67
50.00 % 50,00 % 100,00 %

25.467,34 25,467,33 50.934,67

15 PICADA DOS FERREIRAS 144.567,39
100,00 % 100,00 %

144,567,39 144.567.39

/

/  i 819.718,44
W- ....

155.968,37 142.427,98 122,479,67 165,313,94 88,981,11 144.567,39
819.718,44

155.968,37 298.398,33 420.876,00 586,189,94 675,151,05 819.718,44

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREAN'W16I88O8

CARLOS CLÁUDIO PIRES

MOREIRA:50451030400 4.03.0o.

Assinado de forma digital por RAFAELA
RAFAELA MARIA MEDEIROS maria medeiros de

DE SOUZA:07489786401 souza:074897864oi
Dados: 2023.05,0816:27:25 -03'00*

Pôgina: 1
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: MPLANTAÇAO de PAVBIENTAÇAO em PARALELEPfPEOOS NO

MUNtciPiO DE SAO JOSÉ DE PIRANHAS
DATA: 08n5/2023 BDI: 26,14%

FONTE VBiSAo HORA MES REF.

ORSE 2DZ2/1t 111.84% 70,18% 02/2023

SINAPI 2022/12 COM desoneração 84.05% 46,32% 02Q023

Conposiçãc PRÓPRIA 0,00% 0.00%

1.1.74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

Material FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNirARtO TOTAL

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA «N. 22*. ADESIVADA DE *2.4 X 1.2* M (SEM POSTES
PARA FIXACAO)

SINAPI M2 0,82477499 300,00 247,43

00004491 PONTALETE *7,5 X 7.5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIÃO - BRUTA

SINAPI M 3,29909998 14,16 46,72

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA18 X 30 (2 3/4 X10) SINAPI KG 0,09072525 24,41 2,21

00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM. EM MACARANDUBA.
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

SINAPI M 0,82477499 5.71 4.71

TOTAL Material: 301,05

Mão de Obra com Encargos Complemsntares FONTE UNB> COEFKIBNTE PREÇO UNrrAR» TOTAL

68262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,82477499 12,34 10,18

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,64954898 10,31 17,01

TOTAL Mão de Obra com Encargos
Comptementares:

27,17

Serviço FONTE UNB) COEFICtSfTE PREÇO unitário TOTAL

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4.5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L AF 05/2021

SINAPI M3 0,00824774 348,87 2,88

TOTAL Serviço: 2,87

VALOR: 345,46

valor COM BDt 435,76

2.1.1.99064 - LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 (M)

Serviço FONTE UNID COEFiCOITE PREÇO UNITARB) TOTAL

99058 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRAFIC/L
AF 10/2018

SINAPI UN 0,04855371 6,06 0,29

TOTAL Serviço: 0,29

VALOR: 0,46

VALOR COM BDt 0,58

4.2.1.100575 . regularização DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário FONTE UNIO COEFICENTE PREÇO UNITARIO TOTAL

5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BASICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE
3.7 M - CHI DIURNO. AF_C6/2014

SINAPI CHI 0,00100000 66,86 0,07

5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUBJA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP. PESO BRUTO 13032 KG. LARGURA DA LÂMINA DE
3,7 M - CHP DIURNO. AF 06/2014

SINAPI CHP 0,00006000 228,40 0,01

TOTAL Equipemento Custo >'toFátia 0,07

VALOR: 0,08

VALOR COM BDt 0,10

2.2.2.94338 - ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEfftA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M* / POTÊNCIA: 88
HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 (M3)

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFfCtSITE PREÇO UNHARIO TOTAL

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA r adi nc ri ai inir»
RESPONSÁVEL TÉCNICO CARLOS CLÁUDIO
CREA N» 1601618808 PIRES

Assinado de fomia digital poi
CARLOS OAUDO PIRES

MORHRA5045103(M00

MOREIRA:S0451030400 Dados: 2023^5^» 16:29:27 -03W

RAFAELA MARIA Assinado de forma digital por
üACrkClDt^c rkC RAFAELA MARIA MEDEROS DEMEDEIROS DE SOUZA07489786401
SOUZA;07489786401 Dados: 2023.OS.O816^9:48 -0300"
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RELATÓRIO ANALÍTICO • COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: implantaçAo de pavimentaçAo em paralelepIpedos no

MUNICÍPIO DE SAO JOSÉ DE PIRANHAS
DATA: 0aA)5Q023 BDI: 26,14%

FONTE VERSAO HORA MES REF.

ORSE 2Q22>t1 111.84% 78.18% 020023

SNAPI 2022/12 COM desoneração 84.05% 46.32% 02/2023

CoRipotícOe PRÓPRIA 0,00% 0,00%

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TFIANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHI 0,00239784 44,05 0,11

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIUFINO. AF_C6/2014

SINAPI CHP 0,00479568 292,98 1,41

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETÊ) COM
MOTOR A GASOUNA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DftJRNO.
AF_08/2015

SINAPI CHI 0,20301712 12,22 2,48

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETÊ) COM
MOTOR A GASOUNA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_G8/2015

SINAPI CHP 0,21900272 18,07 3,96

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGM3EIRA.

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA FIETRO CAP. 0.26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÁO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF 06/2014

SINAPI CHI 0,04316112 43,36 1,87

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3. PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF 06/2014

SINAPI CHP 0.03277048 131,69 4,32

TOTAL Equmainento Custo Horário: 14,11

Material FONTE UNIO COB%iafTE PREÇO UNITÃRtO TOTAL

00000368 MVE\A PARA ATERRO - POSTO J/VZiDAfl=ORNECEDOR (RETIRADO
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,99928183 55,00 54,96

TOTAL Material: 54,96

Mão de Obra com Encargos Complementeres FONTE UNID COEFiCtBnE PREÇO UNrrÃRto TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTM^ES SINAPI H 0,04166256 10,31 0,43

TOTAL Mão de Obra oom Encargos
Compiementares:

0,42

VALOR: 73,27

VALOR COM BDI: 92,42

2.2.3.93360 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁUUCA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M" / POTÊNCIA: 111 HP),
LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1" CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF 04/2016 (M3)

Equ^mento Custo Horâdo FONTE UNQJ COEFICiaiTE PREÇO UNITARK) TOTAL

S 91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF 08/2015

SINAPI CHI 0.07250734 12,22 0,89

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF 08/2015

SINAPI CHP 0,07834126 18,07 1.42

5632 ESCAVADBRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERAOONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - Oll DIURNO.
AF 06/2014

SINAPI CHI 0.04750481 66,77 3,17

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPEFIACIONAL 17 T. POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF 08/2014

SINAPI CHP 0,03583696 195,19 7,00

TOTAL Equipamento Custo Horário; 12,45

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UND COEF1C0(TE PREÇO UNirÃRiO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SIN/VPI H 0,03750379 10,31 0,39

TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

0.36

Serviço FONTE UND COEFIOBKTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA
10000L. AF_11/2016

SINAPI M3 0,83341772 1,97

N X"

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA

RESPONSÁVEL TÉCNICO CARLOS CLÁUDIO
CREAN" 1601618808

Assinado de forma digital por
CARLOS OAUDIO PIRES

MOREIRA:50451030400

MOREIRA:50451030400 Dados:2023.05.G8 16-3DÍ)3-03'00'

PIRES

RAFAFi A MARIA Assínadodefomwdígttalpor Página. 2««rttCLM ivi Anin rafaela MARIA Medeiros de

MEDEIROS DE SOUZAK)7489786401

SOUZA:07489786401 ^023.05.08 ̂6■30■^2Dados;

-03'00'Impresso por convidado em 26/06/2023 15:15. Validação: E730.AD7D.346B.C851.CE0C.262D.ED14.E3B2. 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: ÍMPLANTAÇAO de PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO

MUNICÍPIO DE SAO JOSÉ DE PIRANHAS
DATA: 08/05/2023 BDI: 26,14%

FONTE VERSAO HORA MES REF.

ORSE ZOZZHI 111.34% 70,13% 02/2023

SMAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 34,05% 46,32% 02/2023

Conposiçâe PRÓPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL Serviço: 1,64

VALOR: 16,46

VALOR COM BOI: 20,76

2.3.1.101169 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇ01:3 (CIMENTO E AREIA).
AF_05/2020 (M2)

Equipamento Custo Horáiío FONTE UNB} COEFtCENTE PREÇO UNITARIO TOTAL

5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM GIUNDRO AÇO LISO.
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8.1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9.5 T. LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI
DIURNO. AP D6f2014

SINAPI CHI 0,10622029 49,24 5,23

5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO.
POTÊNCIA 80 HP. PESO OPEFIACIONAL MÁXIMO 8.1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9.5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP
DIURNO. AF 06/2014

SINAPI CHP 0,00251553 151,11 0,38

TOTAL Equipamento Custo Horário: 5,61

Material FONTE UNB) COEFICIBITE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,09250659 111,43 10,31

00004385 PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA
PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS
POR M2)

SINAPI MO. 0,02677822 1.113,68 29,82

TOTAL Material: 40,12

Mão da ONb com Encargos Comptementaras FONTE UNB) COERCENTE PREÇO UNirÁRB) TOTAL

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32628861 12,52 4,09

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32628861 10,31 3,36

TOTAL Mão de Obra com Encargos
Compiemenlares:

7,44

Serviço FONTE UNB) COEFtCtBITE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA400 L AF_08C019

SINAPI M3 0,01655381 492,81 8,16

TOTAL Serviço: 8,15

VALOR: 66,39

VALOR COM BOI: 83,74

2.3.2.94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO^^IO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06«016 (M)

Material FONTE UNB) COB^iaiTE PREÇO unitário TOTAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,00586137 110,00 0,64

00004059 MEIO^FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30
X 12/15* CM (H X L1/L2)

SINAPI M 0,84152661 28,64 24,10

TOTAL Material 24,74

Mão de Obra com Encargos Compiementares FONTE UNB) COEFICIENTE PREÇO unitário TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32991192 12,60 4,16

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32991192 10,31 3,40

TOTAL Mão de Obra com Encargos
Compiementares:

7,55

Serviço FONTE IWID COEFIOENrE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00167467 544,12 0,91

)
TOTAL Serviço:

0
CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA j m
responsável TÉCNICO CARLOS CLÁUDIO
CREAN» 1601618808 PIRES

■  MOREIRA504S1030400
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RAFAELA MARIA
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RELATÓRIO analítico - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: implantaçAo de pavrientaçAo em paralelepIpedos no

município de são JOSÉ DE PIRANHAS
DATA: 0S/D5/2023 BDI: 26,14%

FONTE VERSAD HORA MES REF.

ORSE 2022.'11 «11.S4% 70.1B% 0212023

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 84,05% 46,32% 02/2023

Composiçte PRÓPRIA 0,00% 0.00%

VALOR: 37,27

VALOR COM BOt 47,01

2.3.3. 83693 - CAIACAO EM MEIO FIO (M2)

Material FONTE UNIO COEFICiaiTE PREÇO UNITARIO TOTAL

00011161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA SINAPI KG 0,27513812 1,33 0,37

TOTAL MalBfial: 0,36

Mão de Obra com Encargos Comptementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNirÁRtO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13756906 13,90 1,91

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00687845 10,31 0,07

TOTAL Mão de Obra com Encargos
Comptementares;

1,S8

/^s

VALOR: 3,32

VALOR COM BDfc 4,18

2.4.1. 94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

Material FONTE UND COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADBRA. DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI L 0,01743171 8,96 0,16

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,24502613 24,41 5,98

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIÃO - BRUTA

SINAPI M 2,55886328 7,18 18,37

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIÃO - BRUTA

SINAPI M 2,04597642 4,95 10,13

TOTAL Materiat 34,62

Mão de Obra com Encargos Cocnptementaras FONTE UNID COEFÍOENTE PREÇO UNirÁRIO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,33135777 12,34 16,43

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,15794081 12,60 14,59

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,48929859 10,31 25,66

TOTAL Mâo de Obra com Encargos
Comptementares:

56,67

Serviço FONTE UND COEFrcraiTE PREÇOUNITÁRD TOTAL

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AiREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREP/VRO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

SINAPI M3 1,00784798 423,12 426,44

TOTAL Seiviça- 426,44

VALOR: 570,23

VALOR COM BDl: 719,28

2.4.2.93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

Mõo da Obra com Etuargos Comptementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCAiRGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,71622494 10,31 38,31

TOTAL Mão de Obra com Encargos
Comptementares:

38,31

VALOR; 57,48

VALOR COM BOI: 72,50

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA

RESPONSÁVEL TÉCNICO _. , ,p,,- de forma digital por
lvjo '^goisiggQQ CARLOS CLAUUIO PIRES carlosclaudiopires

MOREÍRA:50451030400
Dados; 2023.0SÍ181631:20 -03W

Assinado de forma digital por
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RELATÓRIO ANAliriCO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: ímplantaçAo de pavímentaçAo em paralelepípedos no DATA: 08/050023 BDI 26,14%

município de SÁO JOSÉ DE PIRANHAS FONTE VERSÃO HORA UES REF.

cmsE zozani 111.84% 70.18% 02/2023

SMAPI 2022112 COM DESONERAÇÃO 84,05% 46.32% 02/2023

Composição PRÓPRIA 0,00% 0,00%

2.4.3. S00093 - Alvenaria pedra granítica argamassada traço (1:5) -1 saco cimento SOkg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção
mecânica e transporte (m3)

Encargcs Comptenertaros FONTE UND COEFICtEKTE PREÇO UNirÁRlO TOTAL

SI0550 Encargos Ccmplementares - Pedreiro ORSE h 4,92214956 3,68 18,11

810549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 4,92214956 3,78 18,61

TOTAL Encargos Compiemenlares: 38,72

Malerial FONTE UtttD COB%CNIE PREÇO UNITARID TOTAL

101715 Pedra de mão granítica ORSE m3 0,98442991 110,57 108,85

TOTAL Matefiai: 108,85

11430 de Obra FONTE UNID coEFioanE PREÇO UNITÁRtO TOTAL

Í04750S Pedreão (tiorísta) ORSE h 4,92214956 7,80 38,38

1061118 Servente de obras ORSE ti 4,92214955 5,51 27,12

TOTAL Mão de Obra: 65,51

Serviço FONTE UND COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S01806 Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco dmento SOkg / 5
padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte

ORSE m3 0,24610748 385,16 94,79

TOTAL Serviço; 94,79

VALOR: 385,17

VALOR COM BOI: 485.85

2.5.1. Si 0712 - Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva (m2)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFÍC0ITE PREÇO UNJTAR» TOTAL

310576 Encargos Complementares - Ajudante Pratico ORSE h 0,08583422 3,78 0,32

810805 Encargos Complementares - Montador ORSE h 0,04291711 4,29 0,18

810553 Encargos Complementares - Pintor ORSE h 0,00643821 3,85 0,02

310594 Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento
Leve

ORSE h 0,02145212 3,60 0,08

TOTAL Encargos Cotnpleinentares: 0,60

L  Erwamento FONTE UNID COEFICtQITE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

111420 Compressor de ar p/ pintura cl filtro (2 kW) (CHI) ORSE CHI 0,06438210 14,59 0,94

111420 Compressor de ar p/ pintura cl filtro (2 kW) (CHP) ORSE CHP 0,08438210 17,09 1,10

111423 GulDiotina de bancada - (4kVV) (CHI) ORSE CHI 0,10301136 18,67 1,92

111423 GuiBtofina de bancada - (4kW) (CHP) ORSE CHP 0,02575284 29,00 0,75

111422 Máquina universal de corte de chapa, de trancada, 4kw - C-6A (CHI) ORSE CHI 0,06438210 17,15 1,10

111422 Máquina universal de corte de chapa, de trancada, 4kw- C-6A (CHP) ORSE CHP 0,06438210 24,43 1,57

111421 Prensa excêntrica - (IkW) (CHI) ORSE CHI 0,09013495 18,01 1,62

111421 Prensa excêntrica - (IkW) (CHP) ORSE CHP 0,03862926 22,55 0,87

TOTAL Equipamento: 9,87

Material FONTE UND C0EFICIEN1E PREÇO UNITÁRIO TOTAL

108820 Ctiapa de aço galvanizado n° 16 - e=1,55mm - dimensões 2,00x1,OOm ORSE m2 0.77258524 182,64 141,10

111424 Pelicula refletiva lentes inclusas ORSE m2 1,08169136 138,85 150,19

1072888 Tmta esmalte sintético premtum fosco ORSE 1 0,40947018 35,48 14,53

TOTAL Mateíiat 305,82

Mão de Obra FONTE UNS PREÇO UNITÁRN) TOTAL

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA

RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREAN» 1601618808
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SOUZA;07489786401
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RELATÓRIO analítico - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: implantaçAo de pavaíentaçAo em paralelepípedos no DATA: 08105.12023 BDI 26,14%

MUNICÍPIO OE SAO JOSÉ DE PIRANHAS FONTE VBiSAo HORA MES REF.

(MSE 2022.11 111.84% 70.18% 02/2023

SMAPI 2022/12 COM OESONStAÇAO 84.05% 46,32% 02/2023

Composlçte PRÓPRIA 0,00% 0.00%

110454 Ajudante-pratíco/Meio-Oficial ORSE h 0,51505683 5,56 2,86

100054 Encarregado de turma - SICRO ORSE h 0,06438210 8,60 0,55

I44497S Montador de estruturas metálicas horísta ORSE h 0,25752841 7,46 1,92

I04783S Pintor (horista) ORSE h 0,03862926 7,80 0,30

10611 OS Serralheiro (horísta) ORSE h 0,12876421 7,80 1,00

TOTAL Mão de Obra: 6,63

VALOR: 330,37

VALOR COM BDI: 416,72

2.5.2. SI 0808 - Confecção suporte e travessa para placa de sinalização (un)

Encargos Comptementares FONTE UNEO COEFICtENTE PREÇO UNTTARIO TOTAL

S10S51 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE 0,47521785 3,65 1,73

SI0553

f^S10549

Encargos Complementares - Rntor ORSE 0,23760893 3,85 0,91

Encargos Complementares - Servente ORSE 0,95043570 3,78 3,59

TOTAL Encargos Complementares: 6,23

Material FONTE UNO} COEFICIENTE ntEÇO UNITÁRIO TOTAL

I04433S Caibro nao aparelhado *7,5 x 7,5* cm, em macaranduba, angeBm ou
equivalente da região - bruta

ORSE m 1,42530801 28,94 41,25

104417S Sarrafo nao aparelhado *2.5 x 7* cm, em macaranduba, angelim ou
equivalente da região - bnita

ORSE m 0,66530499 8,05 5,36

I0728BS Tinta esmalte sintético premhim fosco ORSE 1 0,15682189 35,48 5,56

TOTAL Maleríat 52,17

Mão de Obra FONTE UNtO COEFICIBfTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I01213S Carpinteiro de formas (horísta) ORSE h 0,47521785 7,80 3,71

100054 Encarregado de turma - SICRO ORSE h 0,23760893 8,60 2,04

I04783S Pintor (horísta) ORSE h 0,23760893 7,80 1,85

1061 lis Servente de obras ORSE h 0,95043570 5,51 5,24

TOTAL Mão de Obra: 12,84

VALOR: 85,60

VALOR COM BDI: 107,97

3.1.1. 9S064 - LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10y2018 (M)

Serviço FONTE UND COEFICIBITE PREÇO UNnÁRtO TOTAL

99058 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA.
AF 10/2018

SINAPI UN 0,04855371 6,06 0,29

TOTAL Serviço: 0,29

VALOR: 0,46

VALOR COM BDI; 0,58

3.2.1.100575 ■ REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONiVELADORA. AF_11/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário FONTE UND COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA ÜQUIDA (PRWEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE
3,7 M - CHI DIURNO. 06/2014

SINAPI CHI 0,00100000 66,86 0,07

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA Assinado de forma digital por
RESPONSÁVEL TÉCNICO CARLOS CLÁUDIO CARLOS CUUDIO PHttS
CREANM601618808 MOREIRA50451030400
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IPWV
RELATÓRIO analítico - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: implantaçAo de pavbuentaçAo em paralelepípedos no DATA: 08/0512023 BDI 26,14%

município de SAO JOSÉ DE PIRANHAS FONTE VERSÃO HORA MES REF.

^■uZía/BâVfii^B ORSE 2022^1 111.84% 70.18% 02/2023

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 84,05% 46.32% 02^023

Composição PRÓPRIA 0.00% 0.00%

5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA ÜQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP. PESO BRUTO 13032 KG. LARGURA DA LÂMINA DE
3.7 M - CHP DIURNO. AF 06/2014

SINAPI CHP 0,00006000 228,40 0,01

TOTAL Equ^mento Custo Horáno: 0.07

VALOR: 0,08

VALCmCOMBDI: 0,10

3.2.2.94338 - ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M* / POTÊNCIA: 88
HP). LARGURA ATÉ 0,8 M. PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2018 (M3)

Equipamento Custo Horário FONTE UND COEFICtQ«TE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÁNOA ENTRE ED(OS 4,8
M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. PJF 06/2014

SINAPI CHI 0,00239784 44,05 0,11

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8
M. POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHP 0,00479568 292,98 1,41

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_C8/2015

SINAPI CHI 0,20301712 12,22 2,48

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÁO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - CHP DIUFINO.
AF_08/2015

SINAPI CHP 0,21900272 18,07 3,96

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM C/\RREGADEIRA,
TfRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. M(N.
1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3. PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF 06/2014

SINAPI CHI 0,04316112 43,36 1,87

5678 RETROESCAVADEIFÍA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA.
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA ÜQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF 06/2014

SINAPI CHP 0,03277048 131,69 4,32

TOTAL Equipamento Custo Horário: 14,11

Material FONTE UND COEFtCENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDAff^ORNECEDOR (RETIRADO
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,99928183 55,00 54,96

TOTAL Material: 54,96

Mão de Obra com Enchas Complementares FONTE UND COEFKENTE PISÇO UNITÁRIO TOTAL

^ 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04156256 10,31 0,43

TOTAL Mão de Obia com Encargos
Comptementares:

0,42

VALOR: 73,27

VALOR COM BDI: 92,42

3.2.3, 93380 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M» / POTÊNCIA: 111 HP),
LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1* CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF 04/2016 (M3)

Equipamento Custo Horário FONTE UND COEFICIENTE PREÇO UNITÁRD TOTAL

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÁO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF 08/2015

SINAPI CHI 0,07250734 12,22 0,89

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÁO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOUNA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF 08/2015

SINAPI CHP 0,07834126 18,07 1.42

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁÜUCA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_05/2014

SINAPI CHI 0,04750481 66,77 3.17

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA N" 1601618808

Assinado de forma digital por
CARLOS CLÁUDIO CARLOS CLAUDK) PIRES
PIRES MOREIRA:504S1030400
MOREIRA:504S1030400 Darf/»: 2023.05^ 1632^7

-osw

Assinadc^e forma digital por
RAFAELA MARIA MEDEIROS DE
SOUZA:07489786401

SOUZA:07489786401

RAFAELA MARIA
MEDEIROS DE
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RELATÓRIO analítico - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: implantaçAo de pavoientaçAo em paralelepípedos no DATA: 08/05/2023 BOI 26,14%

MUNICÍPIO DE SAO JOSÉ DE PIRANHAS FONTE VERSÃO HtXiA MES REF.

ORSE 2022/11 111.B4« 70.18% 02/2023

■■^RTiAWaHl SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 84,05% 46,32% 02/2023

Cocnpostçdo PRÓPRIA 0,00% 0,00%

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T. POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF 06/2014

SINAPI CHP 0,03583696 195,19 7,00

TOTAL Equipamento Custo Horário: 12,45

Mão de Obra com Encargos Comptementares FONTE UND COEFICIENTE PREÇO UNrrAfuo TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTAFIES SIN/VPI H 0,03750379 10,31 0,39

TOTAL Mão de Obra com Encargos
Compiemenlares:

0,38

Serviço FONTE UND COEFICIENTE PREÇO UNITÁRD TOTAL

95606 UMIDIFICAÇÁO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÁO PIPA
10000L. AF 11/2016

SINAPI M3 0,83341772 1,97 1,64

TOTAL Seiviço: 1,64

VALOR: 16,46

VALOR COM BDfc 20,76

b&3.1.102327 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTEAIMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
íTROESCAV. (0,26 M3 ), LARG. DE 0.8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

AF 02/2021 (M3)
Equipamento Custo Horário FONTE UND CCEFICtaíTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5679 RETROESCAVADBRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA.
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARFtEG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3. PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX 4,37 M - CHI DRJRNO.
AF 06/2014

SINAPI CHI 0,03468374 43,36 1,50

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÁO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3. PESO OPERAOCNAL MÍN.
6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÁO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF 06/2014

SINAPI CHP 0,02876416 131,69 3,79

TOTAL Equipamento Custo Horário: 5,28

Mão de O/ra com Encargos Complementaies FONTE UND COEFICENTE PREÇO UNITÁRD TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08344790 10,31 0,65

TOT/VL Mão de Obra com Encargos
Compiemenlares:

0,65

VALOR: 6,77

V/VLORCOMBDI: 8,53

3.3.2.100577 ■ REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 (M2)

Equ^iamento Custo Horário FONTE UND COEFICtENTE PREÇO UNITARD TOTAL

5803 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCAlDO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, c/vrga Útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4.8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHI 0,00161538 44,05 0,07

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_C6/2014

SINAPI CHP 0,00080769 292,98 0,24

5934 MOTONiVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA OE
3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHI 0,00242307 66,86 0,16

5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGUFiA DA LÂMINA DE
3,7 M - CHP DIURNO. /iiFJI6/2014

SINAPI CHP 0,00008076 228,40 0,02

96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL,
POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. fiJF 06/2017

SINAPI CHI 0,00161538 73,69 0,12

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA
RESPONSÁVEL TÉCNICO /- am /-i a i inir» didcc «''Sitelpor
CREA N" 1601618808 CARLOS CLÁUDIO PIRES CARLOSOAUOIOPMS

MOREÍRA:50451030400
Dados; 2023.0S.O81632:49 -03 00

RAFAELA MARIA
MEDEIROS DE

SOUZA:07489786401

Asslnad^e forma digital por
RAFAELA MARIA MEDEIROS DE
SOUZA:07489786401

Dados: 2023.05.08163258
-03'00'
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RELATÓRIO ANALhlCO ■ COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: IMPLANTAÇAO de PAVftíENTAÇAO EM PARALELEPfPEDOS NO DATA: 08105/2023 BDI 26,14%

HRSi|PfH|S MUNidPtO DE SAO JOSÉ DE PIRANHAS FONTE VERSAo HORA MES REF.

ORSE 202211 111.S4% 70,18% 020023

SINAPI 202212 COM DESONERAÇÃO M.06% 48.32% 02/2023

Composiçãc PRÓPRIA 0,00% 0,00%

96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS. ESTÁTICO, PRESSÃO VARIAVEL.
POTÊNCIA 110 HP. PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T. LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

SINAPI CHP 0,00080769 209,58 0,17

TOTAL Equipamento Custo Hofário: 0,74

Mão de C%ra com Encargos Complementsres FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNrrÁRtO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTAFiES SINAPI H 0,00242307 10,31 0,02

TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

0,02

VALOR: 0,84

VALOR COM BDI: 1,05

3.3.3.97935 - CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M.
AFJ 2/2020 (UN)

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNirÃRIO TOTAL

5679 RETRCESCAVADEIRA SCBRE RCDAS CCM CARREGADEIRA,

TRAÇÃO 4X4. POTÊNaA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO CPEF^CIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÃX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF 06/2014

SINAPI CHI 0,11295750 43,36 4,90

5678 FíETRCESCAVADEIRA SCBRE RCDAS CCM CARFIEGADEIFIA.

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3. PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÃX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF 08/2014

SINAPI CHP 0,05551325 131,69 7,31

TOTAL Equipamento Custo Horário: 12,20

Material FONTE UND COEFICtENTE PREÇO UNITÃRtO TOTAL

00043439 CAIXA PRE-MCLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO
ARMADO, CCM FGK DE 25 MPA, CCM DIMENSÕES 1,10 X 0,65 X 1,00
M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

SINAPI UN 1,00000000 494,11 494,11

00043386 MEIC-FIC OU GUIA DE CONCRETO PRE-MCLOADC, TIPO CHAPÉU
PARA BOCA DE LOBO, DMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M

SINAPI UN 1,00000000 40,53 40,53

C0007258 TUOLO CERÂMICO MÁGICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) SINAPI UN 15,60639955 0,60 9,36

TOTAL Material: 544,00

Mão do Obra com Encargos Comptementsres FONTE UNID COEFICiaiTE ntEÇOUNirÃRK) TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60315553 12,60 7,60

88318 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47364295 10,31 4,88

TOTAL Mão de Obra oom Encargos
Completnentares:

12,47

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE niEÇO UNITÁRIO TOTAL

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA). PFiEPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00761688 492,81 3,75

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00141705 403,65 0,57

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30
A 100 LITROS. TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 3CKG/M». AF_01/2018

SINAPI M3 0,01714640 1.603,51 27,49

101622 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M,
COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

SINAPI M3 0,02072447 180,20 3,73

TOTAL Serviço: 35,54

y

^  VALOR: 619,17

^  VALOR COM BDI: 781,02

3.3.4.92212 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DlAMEtRQK^E 609 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NfVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 (M)

Equipamento Custo Horário FONTE UND COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CARLOS CLAUDiO PIRES MOREIRA

RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREAN" 1601618808

Assinado de forma digital por

CARLOS CLAUDIO PIRES
_ MORQRA504S1030400

MORE IRA;5{)4S1030400 Oados: 2023.0SX)a 1633;11
-03'00'

RAFAELA MARIA

MEDEIROS DE

SOUZA:07489786401 Jaw

Assinado de forma digital por
RAFAELA MARIA MEDEIROS DE

SOUZA:07489786401

Página: 9

f
Impresso por convidado em 26/06/2023 15:15. Validação: E730.AD7D.346B.C851.CE0C.262D.ED14.E3B2. 

Proposta e Anexos - MAXICASA COMERCIO CONTRUÇÕ... Doc. 17395/23. Data: 20/06/2023 15:09. Responsável: Helder de L. Freitas.

389

389



RELATÓRIO ANALfriCO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: IMPLANTAÇAO de PAVHytENTAÇÁO EM PARALaEPfPEDOS NO DATA:08iD5/»)23 BDI 26,14%

HpHiHHpiB MUNICÍPIO DE SAO JOSÉ DE PIRANHAS FOtlTE versAo HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111.84% 70.18% 02/2023

SmAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 84,05% 46,32% 02/2023

Coíwpo&içáo PRÓPRIA 0,00% 0,00%

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF 06/2014

SINAPI CHI 0,17523888 66,77 11,70

5631 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0.80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF 06/2014

SINAPI CHP 0,08325829 195,19 16,25

TOTAL Equipamento Custo Horário: 27,95

Material FONTE UKtD COEFIOBITE PREÇO UNOARIO TOTAL

00007725 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE
PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE =
600 MM

SINAPI M 0,81672421 21Q,(K) 171,51

TOTAL Materiat 171,51

Mão de Obra com Encaigos Comptementares FONTE UND COERCIBITE PREÇO UNnÁRlO TOTAL

88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39091751 10,21 3,99

88316 SERVENTE COM ENC/UTGOS COMPLEMENTAFIES SINAPI H 0,78183502 10,31 8,06

TOTAL Mâo de Obra com Encargos
Complemenlares:

12,05

S«n4co FONTE UNO COEFICSNTE PREÇO UNirAlUO TOTAL

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00396468 544,12 2,16

TOTAL Serviço: 2,15

VALOR: 222,24

VALORCOMBDi: 280,33

3.3.5. 95571 -TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_Í2/2015 (M)

Equipamento Custo Horário FONTE UNID CCEnOENTE PREÇO UNITARK} TOTAL

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06«014

SINAPI CHI 0,15053967 66,77 10,05

5831 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. fiF 06/2014

SINAPI CHP 0,07122307 195,19 13,90

TOTAL Equipamento Custo Horária 23,95

Material FONTE UN09 COEFICtENTE PREÇO UNITAR» TOTAL

S 00007781 TUBO DE CONCRETO SIMPLES PAFIA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE
PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400
MM

SINAPI M 0,83349264 70,90 59,09

TOTAL Materiat 59,09

Mão de Otva com Encargos Complemenlares FONTE UND COEFlOBtTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33588153 10,21 3,43

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENT/«ES SINAPI H 0,67257241 10,31 6,93

TOTAL Mão de Obra com Ertcargos
Comptementares:

10,35

Serviço FONTE UKB3 COEFICia«TE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPAiRO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00161870 544,12 0,88

TOTAL Serviça 0,88

\
VALOR: 101,59

^  VALOR COM BDI: 128,14

3.3.6. S02703 - Poço de visita em alvenaria tij. madços esp. - 0,20m, dim. ínL ~ 1.30 x 1.30 x 2.00m, laje 8up.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão
td-600-R1 (un)

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA CARLOS CLÁUDIO Assinado de forma íigital
RESPONSÁVEL TÉCNICO , por CARLOS CLÁUDIO PIRES
CREAN» 1601618808 MOREIRA:S04S1030400

M0REIRA:5045103040 pados: 2023.05.081&3331
O  -03'00'

RAF AELA MARIA

MEDEIROS DE

SOUZA;07489786401

Assinado de forma digital por
RAFAELA MARIA MEDEIROS DE

5OUZA:07489786401

Dados: 20231)5.08 16-33:41

-03'00'

Págírta: 10

Impresso por convidado em 26/06/2023 15:15. Validação: E730.AD7D.346B.C851.CE0C.262D.ED14.E3B2. 
Proposta e Anexos - MAXICASA COMERCIO CONTRUÇÕ... Doc. 17395/23. Data: 20/06/2023 15:09. Responsável: Helder de L. Freitas.

390

390



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: implantaçAd de pavimentaçAo em paralelepípedos no

município de SAo JOSÉ DE piranhas

DATA: 08A)50023 BDI: 26,14%

FONTE VER8AO HORA MES REF.

ORSC 2022/11 111,84% 70.18% 02/2023

SNAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 84.05% 46.32% 020023

Composiçte PRÓPRIA 0,00% 0,00%

Serviço FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNHARID TOTAL

SOOUO Aço CA - 50 0 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e
colocacao de ferragens nas formas, para superestruluras e fundações -
RI

ORSE kg 7,05136918 12,58 88,71

S00157 Alvenaria tijolo cerâmico madço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com
aigamassa traço t5 - 1:2:8 (dmento / cal / areia) d junta de 2,0cm - RI

ORSE m2 9,18944724 148,15 1.361,42

S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado ORSE m3 0,11103915 479,36 53,23

S00126 Concreto simples fabricado na obra, fcl<=15 mpa, lançado e adensado ORSE m3 0,48704070 506,72 246,79

S00080 Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos ORSE ni2 2,83800762 81,82 232,21

S02662 Fomedmento e assentamento de tampão de ferro fundido TDA-600mm,
OOOkg/cnF, para poço de visita e caixas de passagem

ORSE un 1,00000000 783,17 783,17

S01S08 RetxKX) ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8
(dmento / cal / areia), espessura 2,0 cm

ORSE m2 9,80207706 22,23 217,90

TOTAL Serviço; 2.S83.43

VALOR: 3.505,34

VALOR COM BDI: 4.421,63

/^r

w.4.1.101169 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPfPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇ01:3 (CIMENTO E AREIA).
AF_05/2a2D (M2)

Equipamento Custo Horário FONTE UND COEFICIB(TE PREÇO UNirARD TOTAL

5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO,
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9.5 T. LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI
DIURNO. AF 06/2014

SINAPI CHI 0,10622029 49,24 5,23

5884 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CIUNDRO AÇO USO,
POTÊNCIA 80 HP. PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, WPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP
DIURNO. AF 06/2014

SINAPI CHP 0,00251553 151,11 0,38

TOTAL Equipsmento Custo Horário: 5,61

Matetial FONTE UND COEFICIENTE PREÇO UNITARD TOTAL

00000367 /ikRElA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,09250659 111,43 10,31

00004385 PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA
PAVIMENTAÇAO, SEM FFIETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS
POR M2)

SINAPI MIL 0,02677822 1.113,68 29,82

TOTAL Matsriat 40,12

Mfto de Obra cotn Encargos Complementares FONTE UND COEFtCiENTE PREÇO UNITARK) TOTAL

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES StNAPI 0,32628861 12,52 4,09

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,32628861 10,31 3,36

TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

7.44

Serviço FONTE UND COEFDtDITE PREÇO UNITARD TOTAL

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,01655381 492,81 8,16

TOTAL Serviço: 8,15

VALOR: 66,39

VALOR COM BOt 83,74

3.4.2.94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

Material FONTE UND COEFIOENTE PREÇO UNITARD TOTAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIR/UX) NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,00586440 110,00

/

0,65

C0004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M. *30
X 12/15* CM (H X L1/L2)

SINAPI M 0,84161663 ^ 28,64 24,10

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA

RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREAN" 1601618808

CARLOS CLÁUDIO

PIRES

Assinado de forma digital por
CARLOS CLÁUDIO PIRES

MOREIRA:S0451030400

MOREIRA:50451030400

Ass??ladg de (tmna digital por
RAFAELA MARIA MEDEIROS DE

SQÜZA:07489786401

A  A AnH Dados:2023>05.08 16:3640SOUZA:07489786401 ̂ boq-

RAFAELA MARIA

MEDEIROS DE
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: implantaçAo de pai«mentaçAo em paralelepIpedos no DATA:0S/05/2023 BDI 26,14%

MUNICÍPIO DE SAO JOSÉ DE PIRANHAS FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111.S4% 70.18% 02/2023

SMAPI 2022/12 COM desoneração 84,06% 48,32% 020023

Cocnpoíifte PRÓPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL Matariat 24,74

Mão da Obra ootn Encargos Comptementares FONTE UNP COEFlOaiTE PREÇO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33008417 12,60 4,16

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33008417 10,31 3,40

TOTAL Máo da Obra com Encargos
Complementaras:

7,55

Senftço FONTE UND COEFICIENTE PREÇO unitário TOTAL

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00167550 544,12 0,91

TOTAL Se/Viço: 0,91

VALOR: 37,27

VALOR COM BOfc 47,01

3.4.3.83693 - CAIACAO EM MEIO RO (M2)
_

Material FONTE UND COEFICIH4TE PREÇO UNITARD TOTAL

00011161 CAL HIDFIATADA PARA PINTURA SINAPI KG 0,26675321 1,33 0,35

TOTAL Material: 0,35

Mão da Obra com Encargos CompletiienlarBs FONTE UND COEFtCiaiTE PREÇO UNITARD TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13797580 13,90 1,92

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00671482 10,31 0,07

TOTAL Mão de Obra com Encargos
Compiemen lares:

1,97

VALOR: 3,32

VALOR COM BDI: 4,18

3.4.4.101852 - REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS
paralelepIpedos - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020 (M2)

Equqiamafito Custo Horário FONTE UND COEFICIENTE PREÇO UNITÂRD TOTAL

5685 ROLO COMPACTADOR VIBFIATÓRIO DE UM GIUNDRO AÇO LISO.
POTÊNCIA 80 HP. PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9.5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI
DIURNO. AF 06/2014

SINAPI CHI 0,21145537 49,24 10,41

5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO.
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TFIABALHO 1,68 M - CHP
DIURNO. AF 06/2014

SINAPI CHP 0,00267010 151,11 0,40

TOTAL Equipamento Custo Horário: 10,81

Material FONTE UND COEFICBITE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,09819108 111,43 10,94

TOTAL Materiat 10,94

Mão de Obra com Encargos Comptementares FONTE UND COEFlCtQíTE PREÇO UNITARÍO TOTAL

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,64237644 12,52 8,04

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENT/VFIES SINAPI H 0,64237644 10,31 6,62

TOTAL Mão de Obra com Encargos
Compiementares:

14,66

Serviço FONTE UND COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E /VREJA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA400 L. AF_08G019

SINAPI M3 0,01748490

y

492,81 8,62

oÁ-
\  y TOTAL Serviço: 8,61

CARLOS CLÁUDIO

PIRESCREA N° 1601618808

Assinado de fonna digital
por CARLOS CLAUDK) PIRES

.. . MOREIRA:504S1030400
MOREIRA:504510304 Oados: 2023.05.081637:24
00 -03'00'
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RAFAELA MARIA X Assinado de forma digital por
kiicr^ciD/^C r^C RAFAELA MARIA MEDEIROS DEMEDEIROS DE SOUZAfl7489786401
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m
RELATÓRIO ANALrriCO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: IMPLANTAÇAO DE PAVttlENTAÇAO EM PARALELEPiPEDOS NO DATA:08/05;:H)23 BDi 26,14%

município DE SAO JOSÉ DE PIRANHAS FONTE VERSAo HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111.84% 70,10% 02/2023

SNAPI 2022/12 COM DESOf^tAçAO S4,0S% 40,32% 02/2023

Compostçãe PRÓPRIA 0,00% 0.00%

VALOR: 54,71

VALOR COM BDfc 69,01

3.5.1.94930 - EXECUÇÃO DE PASSBO (CALÇADA) DU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

Material FONTE UNB> COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI L 0,01638637 8,96 0,15

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,22285464 24,41 5,44

00004509 SARRAFO *2,5 X 10' CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIÃO - BRUTA

SINAPI M 2,56037040 7,18 18,38

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIÃO - BRUTA

SINAPI M 2,03190995 4,95 10,06

•

TOTAL Material: 34,00

Mão de Ofara com Encsgcs Complemenlsres FOHTE UNiD COEFICIENTE PREÇO UNrrARK) TOTAL

88262

88309

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,33286738 12,34 16,45

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,15925378 12,60 14,61

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 2,49212117 10,31 25,69

TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementarss:

56,73

Serviço FONTE UND COEFICIENTE PREÇO UNITÁRK) TOTAL

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1-.2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L AF 05/2021

SINAPI M3 1,00899076 423,12 426,92

TOTAL Serviço: 426,92

VALOR: 570,23

VALOR COM BDb 719,28

3.5.2.74245/001 • PINTURA ACRIUCA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS (M2)

Material FONTE UND COEFICtENTE PREÇO UNITÁRD TOTAL

00007348 TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO SINAPI L 0,15501130 12,54 1,94

TOTAL Material: 1.94

Mão de Obra com Encargos Comptementares FONTE UNO COEFtCIBITE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,31914091 13,90 4,44

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,22795779 10,31 2,35

TOTAL Mão de Ofara com Encargos
Complemenlaras:

6,78

VALOR: 12,10

VALOR COM BDb 15,26

3.5.3.93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

Mão de Ofara com Encargos Complanentares FONTE UND COEFICIENTE PREÇO UNITARD TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,71622494 10,31 38,31

TOTAL Mão de Ofara com Encargos
Complementares:

38,31

^  VALOR: 57,48

X VALOR COM BDb 72,50

Assinado defonna digital porCARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA

RESPONSÁVEL TÉCNICO raoi nc ri ai mm pirf»;
CREA N-1601618808 CARLOS CLÁUDIO PIRES

MOREIRA50451030400 Oados: 2023j05.08 16-38:12
-03'00'

Assinado de forma digital por
RAFAEU MARIA MEDEIROS DE

SOUZA.D7489786401

i-y* n-i Mf\t Dados:2023.05.08 163832
SOUZA:07489786401

RAFAELA MARIA

MEDEIROS DE
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RELATÓRIO ANALhiCO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: IMPLANTAÇAo de PAVntENTAÇÁO EM PARALaERlPEDOS NO

município de SAO JOSÉ DE PIRANHAS

DATA: 08/05/2023 BDI: 26,14%

FOtiTE VERSto KORA MES REF.

ORSE 202211 111.S4« 70,18% 02/2023

SNAPI 2022/12 COM DESONBtAÇAO 84.05% 46,32% 020023

Compot/çOo PRÓPRIA 0,00% 0,00%

3.5.4. S09418 - Piso tátil direcicnal e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa
industrializada ac-lí, rquntado, exclusive regularização de base (m2)

Encargos Compfemenlares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

SI0550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,40814998 3,68 1,49

SI0549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,97475994 3,78 3,68

TOTAL Encargos Complementares: 5,17

Malefisl FONTE UNID COEFiCENTE PREÇO UNirÁRIO TOTAL

102684 Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar ORSE kg 3,24919980 1.41 4,58

109758 Piso tátil diredonal e/ou alerta, de concreto, na cor natural, dim 25x25 cm
- para defidente visual

ORSE m2 0,85291495 48,94 41,74

102540 Rejunte colorído üexh/el para revestimentos cerâmicos ORSE kg 0,42239597 3,50 1,48

TOTAL M^eriat 47,80

Mão de Obra FONTE UNID COBTCOfTE raEço UNirÁRIO TOTAL

I04750S Pedreiro (horista) ORSE h 0,40614998 7,80 3.17

^1061 lis Servente de obras ORSE h 0,97475994 5,51 5,37

TOTAL Mão de Obra: 8,54

VALOR: 71,06

VALOR COM BOb 89,63

3.5.5. S00093 - Alvenaria pedra granítica argamassada traço (1:5) -1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção
mecânica e transporte (m3)

Encargos Comptementares FONTE UND COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 4,87695882 3,68 17,95

SI0549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 4,92424680 3,78 18,81

TOTAL Encargos Comptementares: 38,56

Material FONTE UNID COEFtClefTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

101715 Pedra de mão granítica ORSE m3 0,98484932 110,57 108,89

TOTAL Material: 108,89

1  Mão de Obra FONTE UND COEFICflENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I04750S Pedreiro (horista) ORSE h 4,92424660 7,80 38,40

1061 lis Servente de obras ORSE h 4,92424660 5,51 27,13

TOTAL Mão de Obra: 65,54

Serviço FONTE UKD COEFÍCIB4TE PREÇO UNITAR» TOTAL

S01906 Argamassa dmento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco dmento 50kg / 5
padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica b transporte

ORSE m3 0,24621233 385,16 94,83

TOT/VL Serviço: 94,83

VALOR: 385,17

VA^COMBDfc 485,85

3.6.1. SI 0712 - Confecção de placa de sinalização totalmente refletíva (m2)

Encargos Complementares FONTE UND CCEFICIENTC PREÇO UNITÁRIO TOTAL

SI0576 Encargos Complementares - Ajudante Pratico ORSE li 0,08847726 3,78 0,33

SI0805 Encargos Complementares - Montador ORSE h 0,04423863 4,29 0,19

SI0553 Encargos Complementares - Rntor ORSE h 0,(»^645 3,85 0,03

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA r ARI HC TI Al inin
RESPONSÁVEL TÉCNICO CARLOS CLAUOIO

PIRESCREA N" 1601618808

Assinado de forma digital
por CARLOS CLÁUDIO PIRES
MOREIRA504S1030400

MOREIRA:5045103040 Dados: 2023.05.08163853
O  -03'00'

RAFAELA MARIA

MEDEIROS DE

SOUZA:07489786401

Assinado de forma digital por
RAFAEU MARiA MEDEIROS DE

SCUZA:07489786401

Dados: 2023.05.08 1639:03
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m
RELATÓRIO ANALlnCO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: ÍMPLANTAÇAo de PAVOIENTAÇAO em PARALELEPiPEDOS NO DATA: 08A)5f2023 BDI 26.14%

município de SAo JOSÉ DE PIRANHAS FONTE VERSAo HORA MES REF.

Bíu^lâFiVli^S ORSE 2022/11 111.84% 70.18% 02/2023

BHHHkriA W A Hd SINAPI 2022/12 COM DESONERAçAO 84,05% 46.32% 02/2023

Cotnpotiçòe PROPWA 0,00% 0.00%

SI0594 Encargos Complementares - SerraDiero ou Operador de Equipamento
Leve

ORSE h 0,02211268 3,60 0,08

TOTAL Encargos Complemontares: 0,63

Material FONTE UNID COEFfCIBITE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

108820 Chapa de aço galvanizado n° 16 - e=1,55mm - dimensões 2,00x1,00m ORSE m2 0,73637499 182,64 145,45

111424 Pelicula refletiva lentes indusas ORSE m2 1,11492499 138,85 154,81

I0728BS Tinta esmafte sintético premium fosco ORSE 1 0,42207874 35,48 14,98

TOTAL Materiat 315.24

MãodeOtva FONTE UND COEFiaaiTE PREÇO UNITÁRtO TOTAL

110454 Ajudante-prstioo/Meio-Oficiaj ORSE h 0,53091666 5,56 2,95

100054 Encanegado de turma - SICRO ORSE h 0,(^6458 8,60 0.57

1444976 Montador de estruturas metálicas horísta ORSE h 0,26545832 7,46 1,98

!04783S Pintor (horista) ORSE h 0,03981875 7,80 0,31

10611 OS Semalhetm (horista) ORSE h 0,13272917 7,80 1,04

TOTAL Mão de Obra: 6,85

VALOR: 330,37

VALOR COM BDI: 416,72

3.6.2. SI 0808 - Confecção suporte e travessa para placa de sinalização (un)

Encargos CompismentsrBS FONTE UNtD COEFICtENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

SI0551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 0,47505692 3,65 1.73

SI0553 Encargos Complementares - Pintor ORSE h 0,23752846 3,85 0,91

SI0549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,95223279 3,78 3,60

TOTAL Encargos Complomon lares: 6,24

Material FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I04433S Caibro nao aparelhado *7,5 x 7,5* cm, em macaranduba, angeBm ou
equivalente da região - bruta

ORSE m 1,42544753 28,94 41,25

I04417S Sanrafo nao aparelhado *2,5 x 7* cm, em macaranduba, angelim ou
equivalente da região - bruta

ORSE m 0,66507969 8,05 5.35

J07288S Tinta esmalte sintético premtum fosco ORSE 1 0,15676879 35,48 5,56

f-* TOTAL Material: 52,16

Mão de Obra FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I01213S Carpinteiro de formas (horista) ORSE h 0,47505692 7,80 3,70

100054 Encarregado de turma - SICRO ORSE h 0,23752846 8,60 2,04

I04783S Pintor (horista) ORSE h 0,23752846 7,80 1,85

I06111S Servente de obras ORSE h 0,95080019 5,51 5,24

TOTAL Mão de Obra: 12,84

VALOR: 85,60

y/ VALOR COM BDb 107,97

\ /

4.1.1.9S0B4 ■ LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10f2018 (M) ^
Serviço FONTE UND COEI^ICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

99058 LOCAÇÃO DE PONTO PAFÍA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA.
AF 10/2018

SINAPI UN 0,04855371 6,06 0,29

TOTAL Serviço: 0,29

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA

RESPONSÁVEL TÉCNICO CARLOS CLÁUDIO
CREA N»1601618B0a

Assinado de forma digital por
CARLOS CLÁUDIO PIRES

PIRES MORBRA504S1030400

MOREÍRA:50451030400 2023.05.081639:19
-03'0ff

RAFAELA MARIA

MEDEIROS DE

Assinado de forma digital por
RAFAELA MARIA MEDEIROS

DE SOUZAH)7489786401
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: implantaçAo de pavimentaçAo em paralelepípedos no

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS

DATA: fm5t2023 BDI: 26.14%

FONTE vststo HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111.84% 70,18% 02/2023

SINAPI 2022/12 COM desoneração 84,05% 46.32% 02/2023

Composicte PRÓPRIA 0.00% 0.00%

VALOR: 0,46

VALOR COM BDI: 0,58

4.2.1.100575 • REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 (M2)

Equipamento Custo Horáito FONTE UNID COEFICIBITE PREÇO UNiTÁRlO TOTAL

5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP. PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE
3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHI 0,00100000 66,86 0,07

5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP. PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE
3,7 M - CHP DIURNO. AF 06/2014

SINAPI CHP 0,00006000 228,40 0,01

TOTAL Equipamento Custo Horário: 0,07

VALOR: 0,08

VALOR COM BDI: 0,10

*2.2. 94338 - ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M' / POTÊNCIA: 88
*), LARGURA ATÉ 0.8 M. PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M. COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 (M3)

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFtCtEMTE PREÇO UNirARIO TOTAL

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8
M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_G6/2014

SINAPI CHI 0,00239784 44,05 0,11

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8
M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHP 0,00479568 292,98 1.41

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOOUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF 08/2015

SINAPI CHI 0.20301712 12,22 2,48

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÁO (SOOUETE) COM
MOTOR A GASOUNA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - CHP DOiRNO.
AF 08/2015

SINAPI CHP 0.21900272 18,07 3,96

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA.
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍO. 88 HP, CAÇAMBA CAfiREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÂX. 4.37 M - CHI DIURNO.
AF 06/2014

SINAPI CHI 0,04316112 43,36 1.87

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÁO 4X4, POTÊNCIA LÍO. 88 HP. CAÇAMBA CAiRREG. C^AP. MÍN.
1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3. PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4.37 M - CHP DIUPUMO.
AF 06/2014

SINAPI CHP 0,03277048 131,69 4,32

TOTAL Equipamento Custo Horário: 14.11

Material FONTE UND COEFtCENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,99928183 55,00 54,95

TOTAL Materlab 54,96

MSo de Obra com Ertcatgos Complementares FONTE UKD COEFICiafTE PREÇO UNITAREO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04156256 10,31 0,43

TOTAL Mão de Obra oom Encargos
Complementares:

0,42

nâ-

^  VALOR: 73,27

\  VALOR COM BOI: 92,42

4.2.3.93360 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M* / POTÊNCIA: 111 HP),
LARGURA DE 1,5 A 2,5 M. PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1" CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF 04/2016 (M3)

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA N» 1601618808

Assinado de forma digital por
CARLOS CLAU DÍG CARLOS claudio pires
PIRES MOREIRA:50451030400

MOREIRA:5045103(M00 2023.05.08163953
-0300"

RAFAELA MARIA

MEDEIROS DE

SOUZA;07489786401

Assinado de forma digital por
RAFAELA MARIA MEDEIROS DE
SOUZA:07489786401

Dados; 2023.05.0816:40:04

-03'00'
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RELATÓRIO ANAUTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: implantaçAo de pavoientaçAo em PARALELEPÍPEDOS NO DATA:08XI»2Q23 BOI 26,14%

JKBêêêêKKO^Ê MUNICÍPIO DE SAO JOSÉ DE PIRANHAS FONIE VERSÃO K(»A MES REF.

ORSE 2022ni 111.84% 70.18% 02/2023

SNAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 84,05% 46,32% 020023

Cotnpocíçao PRÓPRIA 0,00% 0,00%

Equipamento Custo Horário FONTE UNP COS%tENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF 08/2015

SINAPI CHI 0,07250734 12,22 0,89

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOUNA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08«015

SINAPI CHP 0,07834128 18,07 1.42

5632 ESCAVAOeRA HIDRÁUUCA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0.80 M3,
PESO OPERAOONAL 17 T. POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DOJRNO.

08/2014

SINAPI CHI 0,04750481 68,77 3.17

5831 ESCAVADEIRA HIDRÁUUCA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0.80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T. POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF 06/2014

SINAPI CHP 0,03583898 195,19 7,00

TOTAL Equipamento Custo Hotátio: 12,45

Mão de Otira com Encargos Comptementares FONTE UNP COERCPNTE PREÇO uNrrArao TOTAL

88316 SERVENTE COM ENC/VRGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03750379 10,31 0,39

TOTAL Mâo de Obra com Encargos
Comptementares:

0,38

Serviço FONTE UNP COSFIOBITE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

95806

1
UMIDIHCAÇÁO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA
10000L. fiF 11/2016

SINAPI M3 0.83341772 1.97 1,84

TOTAL Serviço: 1.64

VALOR: 16,46

VALOR COM BDfc 20,76

4.3.1.101169 • EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇ01:3 (CIMENTO E AREIA).
AF_0S/202Ü (M2)

Equipamento Custo Horário FONTE UND COEFICIENTE PREÇO unitário TOTAL

5885 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CIÜNDRO AÇO LISO,
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI
DIURNO. AF 08/2014

SINAPI CHI 0,10622029 49,24 5,23

5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CIUNDRO AÇO LISO,
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T. IMPACTO
DINÂMICO 18,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP
DIURNO. AF 06/2014

SINAPI CHP 0,00251553 151,11 0,38

TOTAL Equipamento Custo Horária 5,81

Material FONTE UNID COEFICSNTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000367 AREIA GROSSA - POSTO J/\ZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZPA SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,09250659 111,43 10,31

00004385 PARALELEPIPEDO GRANfTICO OU BASALTICO, PARA
PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS
POR M2)

SINAPI MO. 0,02677822 1.113,68 29,82

TOTAL Matenat 40,12

Mão de 01)13 com Encargos Comptementares FONTE UNID COEFICEKTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88280 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32628861 12,52 4,09

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENT/WES SINAPI H 0,32628861 10,31 3,38

TOTAL Mão de Obra com Encargos
Comptementares;

7,44

Serviço FONTE UNID COEFKIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88828 ARGAMASSA TRAÇO 1 ;3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019

SINAPI M3 0,01655381 492,81 8,18

(#■

TOTAL Serviça a,is

\  / VALOR: 66,39

VALOR COM BOI: 83,74

CARLOS cuuDio
p|f^E5 CARLOS CLÁUDIO PERESRESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA N» 1601618808 .  _ MOREIRAiSIMSI030400
MORE(RA:50451030 Oados; 2023.05.O816:40:31
400 -O'"®®'

RAFAELA MARIA Assinado de fonna digital por
Kücr^ciD^c rkc RAFAEU MARIAMEOEROS DEMEDEIROS DE SOUZA;07489786401
SOUZA:07489786401 Dados:2023.05.0816;40:41 -0300'
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RELATÓRIO analítico - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: MPLANTAÇAO de PAVaiENTAÇAO EM PARALELEPfPEDOS NO

município de SAO JOSÉ D£ PIRANHAS

DATA: 08A)S/2023 BDI: 26,14%

FONTE VBÍSAD hora MES REF.

ORSE 2022/11 111.84% 70.18% 02/2023

SINAPI 2022/12 COM desoneração 84,05% 46,32% 02^023

Contpoiiçte PRÓPRIA 0,00% 0.00%

4.3.2. 94273 ■ ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

Material FONTE UND COEFICIENTE PREÇO UNITARIO TOTAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,00586440 110,00 0,65

00004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M. *30
X 12/15* CM (H X L1/L2)

SINAPI M 0,84161663 28,64 24,10

TOTAL Material: 24,74

Mão de Ofara com Encargos Complementares FONTE UND COEFICIENTE PREÇO UNITARK) TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33008417 12,60 4,16

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33008417 10,31 3,40

TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

7,55

Sennço FONTE UND COEFtC@lTE PREÇO UNITARIO TOTAL

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00167550 544,12 0,91

TOTAL Seiviça 0,91

VALOR: 37,27

VALOR COM BDI: 47,01

4.3.3. 83693 ■ CAIACAO EM MEIO FIO (M2)

Material FONTE UND COEFTCIENTE PREÇO UNITARIO TOTAL

00011161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA SINAPI KG 0,26675321 1,33 0,35

TOTAL Material: 0,35

Mão de Obra com Encargos Comptementares FONTE UND COEFICENTE PREÇO UNITÁRD TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13797580 13,90 1,92

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00671482 10,31 0,07

TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares;

1.97

VALOR: 3,32

VALOR COM BDb 4,18

4.4.1.94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_D8/2022 (M3)

Material FONTE UND COEFiOENTE PREÇO UNrrÁR» TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI L 0,01638637 6,96 0,15

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,22285464 24,41 5,44

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIÃO - BRUTA

SINAPI M 2,56037040 7,18 18,38

C0004517 SARRAFO *2.5 X 7.5* CM EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIÃO - BRUTA

SINAPI M 2,03190995 4,95 10,05

TOTAL Material: 34,00

Mão de Obra com Encargos Comptementares FONTE UND COEFDIBITE PREÇO UNITÃRD TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,33286738 12,34 16,45

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,15925378 12,60 14,61

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
/

SINAPI H 2.49212117 10,31 25,69

\ y" tíê^
TOTAL Mão de Clxa com Encargos

Ccmp! Bfnenlaros.
56,73

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA

RESPONSÁVEL TÉCNICO ^ r.c ri ai inio didcc AssJi«doSÃfctniadigitalpof
jsjo igoi618808 CARLOS CLÁUDIO PIRES cARLoscLAUDioPStES

MOREIRA:50451030400
Dados; 2a23.0SJ)816:40-34 -OStX)'

RAFAELA MARIA Assinado de forma digital por
RjrrvciD^C r\ÍZ RAFAELA MARIA MEDEfftOS DEMEDEIROS DE SOUZA074B97a6401
SOUZA;07489786401 Dados:2023.OS.O8 I&AI.OS -OS-CO'
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: IMPLANTAÇAO de PAV«ÍENTAÇA0 em PARALELEPfPEDOS NO DATA: 084)5/2023 BDI 28.14%
município de São josé de piranhas FONTE VERSÃO HORA MES REF.

GiÚmÍ n' ORSE 2022/11 111.04% 70.10% 02/2023

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 64.05% 46.32% 02/2023

Conipoet(te PRÓPRIA 0,00% 0,00%

Serviço FONTE UND COEFÍC0ITE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

94S64 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2.7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

SINAPI M3 1,00899076 423,12 426,92

TOTAL Serviço: 426,92

VALOR: 570,23

VALOR COM BDI: 719,28

4.4.2.93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF_02/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementsres FONTE UNID COEFICIBITE PREÇO unitário TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,71622494 10,31 38,31

TOTAL Mão de Obra oom Encargos
Complementares:

38,31

VALOR: 57,48

VALOR COM BOL 72,50

4.4.3. S00093 - Alvenaria pedra granltíca argamassada traço (1:5) -1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,3Sz0,45x0,23m - Confecção
mecânica e transporte (m3)

Encargos CompteinentafBS FONTE UND COEFICiaiTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

SI0550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 4,87695882 3,68 17,95

SI0549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 4,92424660 3,78 18,61

TOTAL Encargos Complententafes; 36,56

Material FONTE UND COEFiOBITE PREÇO UNITÁR» TOTAL

101715 Pedra de mão granltíca ORSE m3 0,98484932 110,57 108,89

TOTAL Materiat 108,89

Mão de Obra FONTE UND COEFKOiTE PREÇO UNITÁRD TOTAL

I04750S Pedreiro (horista) ORSE h 4,92424660 7,80 38,40

1061118 Servente de obras ORSE h 4,92424660 5,51 27,13

TOTAL Máo de Obra: 65,54

1  Serviço FWfTE UND COEFIC0ITE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S01906

1

Argamassa dmento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5
padiolas ^a dim. 0,35z0.45x0,23m - Confecção mecânica e transporte

ORSE m3 0,24621233 385,16 94,83

TOTAL Serviço: 94,83

VALOR: 385,17

VALOR COM BOfc 485,85

4.5.1. SI 0712 - Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva (m2)

Encargos Complementares FONTE UND COB%@fTE PREÇO UNITAIUO TOTAL

SI0576 Encargos Complementares • Ajudante Pratico ORSE h 0,08847726 3,78 0,33

SI0605 Encargos Complementares - Montador ORSE li 0,04423863 4,29 0,19

SI0553 Encargos Complementares - Pintor ORSE h 0,00663645 3,85 0,03

SI0594 Encargos Comptementsaes - Serraíieiro ou Operador de Equipamento
Leve

ORSE 1 h 0,02211268 3,60 0,08

^ (W TOTAL Encargos Complementares: 0,63

Material
[

FONTE UND COEFRiafTE PREÇOUNRÁR» TOTAL

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA Assinado de forma digitai por
RESPONSÁVEL TÉCNICO raoi nc n ai inio pibf<;
CREAN-,«.1618808 „ CARLOS CLÁUDIO PIRES

MOREIRA:50451030400 Dados: 2023.05.0816:41:21
-OBW

RAFAELA MARIA
MEDEIROS DE
SOUZA:07489786401

Assinado de forma digital por
RAFAELA MARIA MEDEIROS DE
SOUZAd)7489786401
Dados: 2023.05.0816:4133
-OBW
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RELATÓRIO ANALtnCO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: IMPLANTAÇAo de PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO DATA:C8A)»2023 BDI 26,14%

município de São josé de piranhas FOlflE VERSÃO HORA MES REF.

ORSC 2022.'! 1 111.84% 70.18% 02/2023

SINAPI 2022112 COM OESORERAÇAO 84,05% 48,32% 02^023

CompoKçte PRÓPRIA 0,00% 0.00%

108820 Chapa de aço galvanizado n° 16 - e=1 .SSmm - dimensões 2.00x1.00m ORSE m2 0,78637499 182,64 145,45

111424 Película refletiva lentes tndusas ORSE m2 1,11492499 138,85 154,81

Í07288S Tinta esmalte sintético premium fosco ORSE 1 0,42207874 35,48 14,98

TOTAL MatfifiaL 315,24

Mão de Obra FONTE UNffl COEFtCiafTE PREÇO UNirARIO TOTAL

110454 Ajudante-pratíco/Meio-Oftcial ORSE h 0,53091666 5,56 2,95

100054 Encarregado de turma - SICRO ORSE h 0,06636458 8,60 0,57

I44497S Montador de estruturas metálicas horísta ORSE h 0,26545832 7,46 1,98

I04783S Pintor (horista) ORSE h 0,03981875 7,80 0,31

10611 OS SenaãieiFo (horista) ORSE h 0,13272917 7,80 1,04

TOTAL Mão de Obra: 8,85

VALOR: 330,37

VALORCOMBOI: 416,72

f.5.2. SI 0808 - Confecção suporte e travessa para placa de sinalização (un)

Encargos Complemen tares FONTE UNO COEFfCSNTE PREÇO UNITArIO TOTAL

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 0,47505692 3,65 1.73

S10553 Encargos Complementares - Pintor ORSE h 0,23752846 3,85 0,91

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,95223279 3,78 3,60

TOTAL Encargos Complementares: 6,24

Material FONTE UNID COEFICiaiTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I04433S Caibro nao aparelhado *7,5 x 7,5* cm, em macarandulia, angeEm ou
equivalOTte da re^ao - bruta

ORSE m 1,42544753 28,94 41,25

I04417S Sanafo nao aparelhado *2,5 x 7* cm, em macatendutra, angeiim ou
equivalente da região - bruta

OFiSE m 0,66507969 8,05 5,35

I07288S Ttnta esmalte sintético premium fosco ORSE 1 0,15676879 35,48 5,56

TOTAL Materiat 52,16

Mão da Otna FONTE UNID COEFICJEMTE PREÇO UNITARK) TOTAL

I01213S Carpintâro de formas (horista) ORSE h 0,47505692 7,80 3,70

_  100054 Encarregado de turma - SICRO ORSE h 0,23752846 8,60 2,04

ID4783S Pintor (horísta) ORSE h 0,23752846 7,80 1,85

106111S Servente de obras ORSE h 0,35080019 5,51 5.24

TOTAL Mão da Obra: 12,84

VALOR: 85,60

VALOR COM BOk 107,97

5.1.1.99084 - LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 (M)

Serviço FONTE UNO COS%ENTE PREÇO UNITARIO TOTAL

99058 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA.
AF 10/2018

SINAPI UN 0,04855371 6,06 0,29

TOTAL Serviço: 0,29

VALOR: 0,46

VALOR COM BDfc 0,58

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA

RESPONSÁVEL TÉCNICO CARLOS CLÁUDIO
CREA N» 1601618808 P\RES

MORE|RA:50451030400

Assinado de fonna distai por
CARLOS O-AUDOPBES

MOREIRA:S0451030400

Dados: 2023050816:41:47

-OSW

RAFAELA MARIA

MEDEIROS DE

Assinado de forma digital por
RAFAELA MARIA MEDEIROS DE

SOU2AO7489786401

A  Â O Q^ Aí\ 1 Dados: 2023.05.08 16:42:13
SOUZA:07489786401
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RELATÓRIO ANALfriCO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: IMPLANTAÇAo de PAVIMENTAÇAO em PARALELEPiPEDOS NO

município de SAO JOSÉ DE PIRANHAS

DATA: 08/05/2023 BDI: 26,14%

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSC 2022/11 111,04% 70.18% 0272023

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 84,05% 46,32% 02Q023

Composiçúo PRÓPRIA 0,00% 0,00%

5.2.1.100575 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_1iy2019 (M2)

Equipamento Custo Horário FONTE UND COEFICtaiTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE
3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHI 0,00100000 66,86 0,07

5832 MOTONIVELADORA POTENCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRMEIFiA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE
3.7 M - CHP DIURNO. AF 06/2014

SINAPI CHP 0,00006000 228,40 0,01

TOTAL Equipamento Custo Horário: 0.07

VALOR: 0,08

VALOR COM BDt 0,10

5.2.2. 94338 - ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M' / POTÊNCIA: 88
HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 (M3)

Equipamento Custo Horário FCUfTE UND COEFICIENTE PREÇO UNITAR» TOTAL

5903 CAMINHAO RPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.335 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TF1ANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIUFtNO. AF 06/2014

SINAPI CHI 0,00233784 44,05 0,11

5301 CAMINHÃO RPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15335 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIUIWO. AF_Ü6/2014

SINAPI CHP 0,00473568 232,98 1,41

31534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOUNA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DRJRNO.
AF_08«015

SINAPI CHI 0,20301712 12,22 2,48

31533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOUNA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF 08/2015

SINAPI CHP 0,21900272 18,07 3,96

5673 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,

TRAÇAO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPEFIACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF 06/2014

SINAPI CHI 0,04318112 43,36 1,87

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,

TFIAÇÂO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF 06/2014

SINAPI CHP 0,03277048 131,63 4,32

TOTAL Equipamento Custo Horário: 14,11

Material FONTE UND COEFICIENTE PREÇO UNITARIO TOTAL

00000368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZlDAfl^ORNECEDOR (RETIRADO
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,33928183 55,00 54,36

TOTAL Maleriat 54,96

Mão de 01»a com Encargos Comptementares FONTE UND COEFICIENTE PREÇO UNITAR» TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04156256 10,31 0,43

TOTAL Mão de Otrra com Encargos
Complemenlares:

0,42

VALOR: 73,27

VALOR COM BDI: 92,42

5.2.3.93380 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADED^A HIDRÁUUCA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M* / POTÊNCIA: 111 HP),
LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M, COM SOLO DE 1' CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF 04/2016 (M3)

Equ^mento Custo Horário FONTE UND COEFtCieiTE PREÇO UNITARD TOTAL

91534 CDMPAGTADDR DE S«.DS DE PERGUSSAD (SOQUETE) COM
MDTDR A GASOUNA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DRJRNO.
AF_08/2015

SINAPI CHI 0,07250734 /  12,22 0,83

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA

RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA N» 1601618808

Assinado de forma digital por

TARi n Aunin pirp*» claudio pires
A r^7r, MOREIRA;S04S103I)400MOREIRA:50451030400 Qados: 2023.0SX)816:4234

-03*00'

RAFAELA MARIAv \ ̂ Assinado deforma digital por
aacPsCID/^C RAFAELA MARIA MEDEIROS DEMtDbIRUb Ub ^SOU2A:074a9786401

SOUZA:07489786401 2023.05.c816:42:46 -oaoc-
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OBRA:

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
IMPLANTAÇAo de PAVftlENTAçAo EM PARALaEPfPEDOS NO
MUNICÍPIO DE SAO JOSÉ DE PIRANHAS

DATA:08n5/2023 801:26.14%

FONTE VERSAo HORA

ORSE 2022.11 111,84%

SMAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 84,06%

ComposiçãG PROITtA 0,00%

MES REF.

70,16% 02/2023

46,32% 020023

0,00%

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

SINAPI CHP 0,07834126 18,07 1,42

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁUUCA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T. POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014

SINAPI CHI 0,04750481 66,77 3,17

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T. POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF 06/2014

SINAPI CHP 0,03583696 195,19 7,00

TOTAL Equipamenlo Custo Horário: 12,45

Máo da Obra com Encargos Comptementares FONTE UN10 COEFKIBITE PREÇO UNnÁRK) TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03750379 10,31 0,39

TOTAL Mão de Obra com Encargos
Comptementares:

0,38

Serviço FONTE UND COEFÍC0ITE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

95608 UMIDIFICAÇAO de MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHAO PIPA
10000L. AF 11/2016

SINAPI M3 0,83341772 1.97 1,64

TOTAL Serviço: 1.64

VALOR: 16^6

VALOR COM BOI: 20,76

5.3.1.101169 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
AF_05/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário FONTE UNED COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO,
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI
DIURNO. AF 06/2014

SINAPI CHI 0,10622029 49,24 5,23

5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO,
POTÊNCIA 80 HP. PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8.1 T, WPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T. L/\RGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP
DIURNO. AF 06/2014

SINAPI CHP 0,00251553 151,11 0,38

TOTAL Equipamento Custo Horário: 5,61

Malorial FONTE UNID COEFICtENTE PREÇO UNIFAR» TOTAL

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,09250859 111,43 10,31

00004385 PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA
PAVIMENTAÇÃO. SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS
POR M2)

SINAPI MIL 0,02677822 1.113,68 29,82

TOTAL Mateiiat 40,12

Mão de Obra com Encargos Congatementares FONTE UNID CCERCtBfTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88260 CALCETEIRO COM ENC/kRGOS COMPLEMENT/iiRES SINAPI H 0,32628861 12,52 4,09

68316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32628861 10,31 3,36

TOTAL Mão de Obra com Encargos
Comptementares:

7,44

Serviço FONTE UND COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88628 ARGAMi\SSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019

SIN/\PI M3 0,01655381 492,81 8,16

W
y  TOTAL Serviço; 8,15

y  VALOR: 66,39

VALOR COM BDt 83,74

5.3.2. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-PIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

Material FONTE UNID COEFICIBITE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA
RESPONSÁVEL TÉCNICO CARLOS CLÁUDIO
CREA N» 1601618808 PIRES

MOREIRA:50451030400

Assinado de forma digital por
CARLOS CLAUDK) PIRES

MORBRA50451030400

Dados: 2023.05.0816:43K)2

-03'0a

RAFAELA MARIA

MEDEIROS DE

SOUZA:07489786401

Assinado de forma digita! por
RAFAEU MARIA MEDEROS DE

SOUZA.Ó7489786401

Dados: 2023.05.0816:43:15

-OSW

Página: 22

Impresso por convidado em 26/06/2023 15:15. Validação: E730.AD7D.346B.C851.CE0C.262D.ED14.E3B2. 
Proposta e Anexos - MAXICASA COMERCIO CONTRUÇÕ... Doc. 17395/23. Data: 20/06/2023 15:09. Responsável: Helder de L. Freitas.

402

402



RELATÓRIO analítico - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: QMPLANTAÇÃO DE PAVQIIÍENTAÇAO EM PARALELEPÍPEDOS NO

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
DATA: 08A)5/2023 BOI: 26,14%

FCNTE VERSAO HORA ME8 REF.

ORSE 2022rit 111,S4% 70.18% 02/2023

SINAPI 2022/12 COM DESOMERAÇAO 84,05% 46,32% 02/2023

ContposiçOe PRÓPRIA 0,00% 000%

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,00588440 110,00 0,65

00004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDMX), COMP 1 M, *30
X 12rt5* CM (H X L1/L2)

SINAPI M 0,84161663 28,64 24,10

TOTAL Material: 24,74

Mão da Obra com Encargos Comptementares FONTE UNID COERCtEMTE PREÇO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33008417 12,60 4,16

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33008417 10,31 3,40

TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

7,55

Sen/iço FONTE UNID C0B3CfENTE PREÇO UNiTÁRiO TOTAL

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA). PREPARO MANUAL AF_08/2019

SINAPI M3 0,00167550 544,12 0,91

TOTAL Sen/iço: 0,91

VALOR: 37,27

VALOR COM BDI: 47,01

5.3.3. 83693 - CAIACAO EM MEIO FIO (M2)

Material FONTE imiD COSWtENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00011161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA SINAPI KG 0,26675321 1.33 0,35

TOTAL Material: 0,35

Mão de Obra com Encargos Conqiiementaies FONTE UNtD COERCIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13797580 13,90 1,92

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00671482 10,31 0,07

TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

1.97

VALOR: 3,32

VALORCOMBDI: 4,18

5.4.1.94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

Hy Material FONTE UNID CGBTCiENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI L 0,01638637 8,96 0,15

00005068 PREGO DE ACO POUDO COM CABECA17 X 21 (2 X11) SINAPI KG 0,22285464 24,41 5,44

000045G9 SARRAFO *2.5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIÃO - BRUTA

SINAPI M 2,0037040 7,18 18,38

00004517 SARRAFO *2.5 X 7.5* CM EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIÃO - BRUTA

SINAPI M 2,03190995 4.95 10,06

TOTAL Material: 34,00

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNIO COEFKISNTE PREÇO UNITÃRIO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,33286738 12,34 16,45

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SIN/VPI H 1,1^2^78 12,60 14,61

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2.49212117 10,31 25,69

(Sfl
TOTAL Mão de Obra com Encargos

Complemerttares:
56,73

Serviço FWTE UNID co?K:fBnE PREÇO UNHÁRIO TOTAL

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 12,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ /i\REIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L AF 05/2021

SINAPI M3 1,00899076 423,12 426,92

CARLOS CLÁUDIO PIRES MORORA

RESPONSÁVEL TÉCNICO CARLOS CLÁUDIO
CREA N» 1601618808

Assinado deforma digital por
CARLOS CLÁUDIO PIRES

PIRES MOREIRA.50451030400

MOREIRA:50451030400 2023.os.0816:4836
-03'00'
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RAFAELA MARIA - -A^wdo de fonna digital por
fc r^c RA^ntLA MARIA MEDEIROS DE
MEDEIROS DE SOUZA:074897S6401

SOUZA:07489786401 Dados; 2023.OS os 16:48:44-03 OO'
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: thO>LANTAÇAO DE PAVOUSNTAÇAO EM PARAl£LEPÍPEDOS NO DATA: 08i0Sii2023 BDt 26,14%

MUMCiPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS FONTE VERSÃO HORA HE8 REF.

ORSE 2Q22rt1 111A4« 70,18% 02/2023

SlNAF>t 2Q22ri2 COM DESONERAÇÃO B4.05% 46,32% 02/2023

Compositac PRÓPRIA 0A0% 0,00%

TOTAL Seiviço: 426,92

VALOR: 570,23

VALOR COM BOI: 719,28

5.4.2. 74245/001 - PINTURA ACRIUCA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS (M2)

Material FONTE UNIO COEFtCSNTE PREÇO UNITARK) TOTAL

00007348 TINTA ACRÍLICA PREMIÜM PARA PISO SINAPI L 0,15501130 12,54 1,94

TOTAL Material: 1,94

Mão de OixB oom Encargos Cotnplementaies FONTE UNB> COERCtENTE PREÇO UNITARtO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31914091 13,90 4,44

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,227^779 10,31 2,35

TOTAL Mão de Obra com Encargos
Comfdementsres:

6,78

VALOR: 12,10

VALOR COM BDI: 15,26

5.4.3. S09418 - Piso tátil direciona! e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa
industrializada ac4i, rejuntado, exclusive regularização de base (m2)

Encargos Comptemontares FONTE UNE) COEFXXENTE PREÇO UNITARIO TOTAL

S10560 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,31613873 3,68 1,16

S1(»4g Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,97938871 3,78 3,70

TOTAL Encaigos Complementaras: 4,86

Material FONTE IHífD COEFICfENTE PREÇO UNn-ARlO TOTAL

102684 Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar ORSE kg 3,26462904 1.41 4,60

109758 Piso tátil diredonal efou aleita, de concreto, na cor natural, dim 25x25 cm
- para deficiente visual

ORSE m2 0,8569^12 48,94 41,94

10^40 Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos ORSE kg 0,42440177 3,50 1,49

TOTAL Material: 48,03

MfiodeOtita FOHTE UfBO COB%tENTE PREÇO UMTARIO TOTAL

I04750S Pedreiro (horista) ORSE 0,40807863 7,80 3,18

I06111S Servente de obras ORSE 0,97938871 5,51 5,40

TOTAL Mão de Obra; 8,58

VALOR: 71,08

VALOR COM BDI: 89,63

5.4.4. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complenientaies FONTE utm COERCtENTE PREÇO UIOTARIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,71822494 10,31 38,31

TOTAL Mão de OtMa com Encargos
Complementa iBs:

38,31

VALOR: 57/18

VALOR COM BDI: 72,50

5.4.5. S00093 - Alvenaria pedra granitica argamasssKla traço (1:5) -1 saoo dmento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção
mecânica e transporte (m3)

Assinado de fome digital porCARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA

CARLOS CLÁUDIO PIRES CABlosaAUDiOPiy
MOREIRA50451030400

MOREIRA50451030400 Da^os:2023.05,0816>»857
-03'00'

RAF AELA MARIA Assiiedo de forma digital por
AAcr^ciDrkC RAFAELA MARIA MEDEIROS DEMEDEIROS DE SOU2A.-07489786401
SOUZA:07489786401 2023.0s.0816:49:05 -osw
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: IMPLANTAÇAO de PAVBMENTAÇAO em PARALELEPiPEDOS NO

MUNICinO DE SAO JOSÉ DE PIRANHAS

DATA: 0ai05/2Q23 BOI: 26,14%

FONRE VBtSAO KGRA UES REF.

ORSE 202^11 111,84% 70,18% 02/2023

SINAPI 2022/12 COU DESONERAÇÃO 84.05% 46,32% 02/2023

CORtpOSiçOe PROPfOA 0,00% 0/»%

Encargos Compiementares PONTE UNB> COBRCSNTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S10550 ErKargos Complementares - Pedreiro ORSE h 4,87695882 3,68 17,95

SI0549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 4,92424660 3,78 18,61

TOTAL Encargos Complementares; 36,56

Material PONTE UNID COEFICtENTE PREÇO urarÂRio TOTAL

101715 Pedra de mão granitica ORSE m3 0,98484932 110,57 108,89

TOTAL Material: 108,89

Mão de Obra FONTE UtOD COEFICIENTE PREÇO UMITÃRIG TOTAL

I04750S Pedreiro (horista) ORSE h 4,92424660 7,80 38,40

I06111S Servente de obras ORSE h 4,92424660 5,51 27,13

TOTAL Mão da Obra: 65,54

Seiviço FONTE UNE) COEFKSMTE PREÇO UIOTAREO TOTAL

801906 Aigamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cõnento 50kg / 5
padioias areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte

ORSE m3 0^4621233 385,16 94,83

TOTAL Setvíço;

VALOR: 385,17

VALOR COM BDi: 485,85

5.5.1. S10712 - Confecção de placa de sinalização totalmente relletíva (m2)

Encargos Comptementares FONTE UNtO COEPiCtENTE PRI^UNITÃRtO TOTAL

SI0576 Encargos Complementares - ̂udante Pratico ORSE h 0,08847726 3,78 0,33

S10605 Encargos Complementares - Montador ORSE h 0,04423863 4,29 0,19

S10553 Encargos Complementares - Pintor ORSE h 0,00663645 3,85 0,03

SIO^ Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento
Leve

ORSE h 0,02211268 3,60 0,08

TOTAL Encargos Camplementares: 0,63

Material PONTE UNID COEFICtatTE PR^UNITÃmO TOTAL

108820 Chapa de aço galvanizado n" 18 - e=1,55mm - dimensões 2,00x1,0(kn ORSE m2 0,79637499 182,64 145,45

111424 PeBcula refietiva lentes inclusas ORSE m2 1,11492499 138,85 154,81

^1072888 Tinta esmalte sintético premiam fosco ORSE 1 0,42207874 35,48 14,98

TOTAL Material: 315Í4

Mão de Obra PONTE UNID COB=ICIENTE PREÇO UNITÃRK) TOTAL

110454 Ajudante-pratico/Meío-Oficial ORSE h 0,53091666 5,56 2,95

100054 Encarregado de turma - SICRO ORSE h 0,06638458 8,60 0,57

I44497S Montador de estruturas metaScas horista ORSE h 026545832 7,46 1,98

I04783S Pintor (horista) ORSE h 0,03981875 7,80 0,31

106110S Serralheiro (horista) ORSE h 0,13272917 7,80 1,04

TOTAL Mão de Obra: 6,85

X

/  VALOR: 330,37

VALOR COM BDI: 416,72

5.5.2. SI0808 - Confecção suporte e travessa para placa de sinalização (un)

Encargos Comptementares PONTE UNtO COEFtOENTE PREÇO UNITÂRtO TOTAL

CARLOS CLÁUDIO PIRES MORBRA ^
RESPONSÁVEL TÉCNICO CARLOS CLÁUDIO
CREA N» 1601618808 PIRES

A,amdodei»n»digíapo, RAFAEIA MARIA
CARLOS CLÁUDIO PIRES MEDEIROS DE SOUZAO7489786401
MORBRAS0451030400 ivitu»tinv/J L/t Dadoc202305081654M4

MOREIRA:50451030400 D3dos:2O23i)Sj08i6;49;i6-03'00' SOUZA:07489786401
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RELATÓRIO analítico - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO DATA: 081050023 BDI 26,14%

HRSPIPhHBS^I MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RRANHAS FONTE VERSÃO HORA ME8 REF.

ORSE 2022/1) 111A*% 70,18% 02/2023

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 84.05% 46.32% 02/2023

CocnpostçOo PRÓPRIA 0.00% 0.00%

S10551 Encargos Complemerdares • Carpirüeiro ORSE h 0,47505692 3JBÔ 1.73

S10553 Encargos Complementares - Pintor ORSE h 0,23752846 3,85 0,91

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,95223279 3,78 3,60

TOTAL Encargos Complementares: 6,24

Material FONTE UNO) COEFiCIBITE PREÇO unitário TOTAL

I04433S Calbro nao aparelhado *7,5 x 7,5* cm, em macatanduba, angelim ou
equivalente da região - bruta

ORSE m 1,42544753 28,94 41,25

104417S Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 7* cm, em macaranduba, ar^efim ou
equivalente da região • bruta

ORSE m 0,66507969 8,05 5,35

107288S Tinta esmalte sintético premium fosco ORSE 1 0,15676679 35,48 5,56

TOTAL Material: 52,16

Mão de Obra F(»fTE UMD COEFiCiENTE PREÇO UNITARID TOTAL

101213S Carpinteiro de formas (horista) ORSE h 0,47506692 7,80 3,70

100054 Encarregado de turma • SICRO ORSE h 0,23752846 8,60 2,04

I04783S Pintor (horista) ORSE h 0,23752846 7,80 1.85

í^oeiiis Servente de oliras ORSE h 0,95080019 5,51 5,24

TOTAL Mão de Obra: 12,84

VALOR: 85,60

VALOR COM BOI: 107,97

6.1.1. 99064 - LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF_10/2018 (M)

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

99058 locaçAo oe ponto para referência topogrArca
AF lOQOiS

SINAPI UN 0,04855371 6,06 0,29

TOTAL Serviço; 0,29

VALOR: 0/16

VALOR COM BOf: 0,58

6.2.1.100575 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 (M2)

Equ^ramenio Custo Horáiio FONTE UNID COEFtraENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5934 MOTONIVELAOORA POTÊNCIA BASICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG. LARGURA DA lAMINA DE
3.7 M - CHI DIURNO. AF_06«)14

SINAPI CHI 0,00100000 66,86 0,07

5932 MOTONIVELAOORA POTÊNCIA BÁSICA ÜQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG. LARGURA DA LÂMINA OE
3.7 M - CHP DIURNO. AF 06G014

SINAPI CHP 0,00006000 228,40 0,01

TOTAL Equ^mento Custo Horário; 0,07

VALOR: 0,08

VALOR COM BDI: 0,10

6.2.2. 94338 - ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M» / POTÊNCIA: 88
HP). LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 (M3)

Equipamento Custo Horãiio FONTE UNID COEFiCSNTE PREÇO urarÁRto TOTAL

5803 CAMINHAO pipa 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG. CARGA t)TIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M. POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE OE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06C014

SINAPI CHI 0,00239784 44,05 0,11

CARLOS CLÁUDIO PIRES MORBRA (-adi os CLÁUDIO Assinado de forma digital dacaci a *aADiARESPONSÁVEL TÉCNICO ^KLUb CLAULIIU cARLOS CUUDIO PIBES RAFAELA MARIA
CREAN« 1601618808 PIRES M0RE1RA504S1030400 MEDEIROS DE

àüODCiDA.cnvicin^n^n

DiDcc por CLAuunj riitco
CREAW1601618808 KIKbb MOREIRA:50451030400 MEDEIROS DE

Assinado de forma digitai por

RAFAELA MARIA MEDSROS
DE SOUZA.-07489786401

MOREIRA;5045103040 Qa(jos:2023.05.0816:49â1 SOUZA"07439786401 Oados:2023.05.0816:50:00
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OBRA:

RELATÓRIO analítico - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
IMPLANTAÇÃO DE PAVOMENTAÇÃO BWIPARALELEPIPEDOS NO
município de São JOSÉ de piranhas

DATA: 0»0»2023 BOI: 26,14%

FONTE VERSAO HORA

ORSE 2Q22T1t 111^4%

StNAH 20Z2/12 COM DESONERAÇÃO 84.06%

ComposiçBe PRÓPRIA 0,00%

ME8 REF.

70,18% 02/2023

46,32% 02/2023

0,00%

5901 CAMINHÁO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE BXOS 4.8
M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF 06/2014

SINAPI CHP 0,0047%68 292,98 1,41

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÁO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOUNA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_0a/2015

SINAPI CHI 03)301712 12,22 2,48

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08Q015

SINAPI CHP 0,21900272 18,07 3,96

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADBRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF 06/2014

SINAPI CHI 0,04316112 43,36 1.87

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADBRA,

TRAÇÁO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,25 M3. PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX 4,37 M - CHP DIURNO.
AF 06/2014

SINAPI CHP 0,03277048 131,69 4,32

TOTAL Equipamento Custo Horário: 14,11

Material FONTE uroD COEFICtBnE PREÇO UNtTÁRfO TOTAL

00000368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI MS 0,99928183 55,00 54,96

TOTAL Material: S4,S6

Mão de Obra com Encargos Complemcnlares FONTE imtD COB=tCtENTE ntEçoimiTARto TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04156^ 10,31 0,43

TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complententares:

0,42

VALOR: 73,27

VALOR COM BDI: 92/Í2

6.2.3.93360 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁUUCA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M*/ POTÊNCIA: 111 HP),
LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1* CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF 04/2016 (M3)

Equipamento Custo Horário FONTE UffiO COB%fENTE preçouiotArig TOTAL

91534 COMPACT/VXDR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOUNA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF 08C015

SINAPI CHI 0,07^0734 12,22 0,89

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOUNA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF 08«)15

SINAPI CHP 0,07834126 18,07 1.42

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁUUCA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T. POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06C014

SINAPI CHI 0,04750481 66,77 3,17

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁUUCA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T. POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF 06/2014

SINAPI CHP 0,03583696 195,19 7,00

TOTAL Equipamento Custo Horário: 12,45

Máo do Obra com Encargos Comptomeirtaros FONTE UNH3 COEFICtSnE PREÇO UNITA»0 TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03750379 10,31 0,39

TOTAL Mão de Obra com Encargos
Conqilementares;

0,38

Serviço FONTE UNID CCEHaEfTIE PREÇO UraTÃRlO TOTAL

95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA
10000L AF 11/2016

SINAPI M3 0,83341772

/

1.97 1,64

y  TOTAL Serviço: 1,64

VALOR: 16,46

\  VALOR COM BOI: 20,76

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA
RESPONSÁVEL TÉCNICO CARLOS CLÁUDIO
CREA N" 1601618808 p|Ft5S

Assinado de forma digital por
CARLOS CLÁUDIO PIRES

MOREIRA50451030400

MOREIRA:50451030400 2023D5.08 1630:i 3
-03'00'

RAFAELA MARIA

MEDEIROS DE

SOUZA:07489786401

Assinado deforma digital por
RAFAEU MARIA MEDEIROS

DE SOUZA:07489786401

Dados: 2023.05.081650:23

-03'00'
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: ÍMPLANTAçAO de PAVIMENTAÇÁO em PARALELEPiPEDOS NO DATA: 08105/2023 BOI 26,14%

^PEãpHHpB^B município DE SAO JOSÉ DE PIRANHAS FONTE varsto HORA MES REF.

ORSE 2Q22/tt 111,84% 70,18% 02/2023

StNAPI 2022/12 COM desoneração 84.05% 48,32% 020023

ComfiosiçOe PRÓPRIA 0,00% 0,00%

6.3.1.101169 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS. REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇ01:3 (CIMENTO E AREIA).
AF_05/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário PONTE (MO) COEFICEENTE PREÇO UNITÂR» TOTAL

5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO,
POTÊNCIA 80 HP. PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9.5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI
DIURNO. AF 06C014

SINAPI CHI 0,10622029 49,24 5,23

5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CIUNDRO AÇO USO,
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T. IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP
DIURNO. AF 06C014

SINAPI CHP 0,00251553 151,11 0,38

TOTAL Equqiamento Custo Hoiátio; 5,61

Material FONTE UNtD COBTCtENTE PREÇO UNirÁRtO TOTAL

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,09250^ 111,43 10,31

1*^^)0004385 PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA
PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS
POR M2)

SINAPI MIL 0,02677822 1.113,68 29,82

TOTAL Material; 40,12

M3o de Otira com Encaigcs Comptementares FONTE UNn> COB=ICIENTE PREÇO UNITARIO TOTAL

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32628861 12,52 4,09

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32628861 10,31 3,36

TOTAL Máo de Obra com Encargos
Comptementares;

7,44

Sen/igo PONTE UNO) COffICtENTE PREÇO unitário TOTAL

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019

SINAPI M3 0,01^6381 492,81 8,16

TOTAL Serviço; 8,15

VALOR: 66,39

VALOR COM BDI: 83,74

6.3.2.94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
kpOX15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AFJD6/2016 (M)

Material FONTE UNiD COEFICtENTE PREÇO UNITARIO TOTAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,00586440 110,00 0,65

00004059 MEIO-RO OU GUIA DE CONCRETO. PRE-MOLDADO, COMP 1 M. *30
X 12rt5* CM (H X L1/L2)

SINAPI M 0,84161663 28,64 24,10

TOTAL Material; 24,74

Mão de Oiira com Encargos Compiementares FCMITE UNtO COB4C1ENTE PREÇO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33008417 12,60 4,16

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33008417 10,31 3,40

TOTAL Máo de Obra com Encargos
Complementares;

7,55

Serviço FONTE UNiO COEFICtENTE PREÇO UNITARK) TOTAL

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF_08/2019

SINAPI M3 0,0016^50 544,12 0,91

^ ̂ é
TOTAL Serviço; 0,91

VALOR: 37,27

VALOR COM BOI: 47,01

CARLOS CLAUOra PIRES MOREIRA CARLOS CLÁUDIO Assirado de forma digital
RESPONSÁVEL TÉCNICO pIRCç por CARLOS CLÁUDIO PIRES
CREAN'1601618808 PIRES ESrEIRA50451030400

MOREIRA:50451030 Dados:2Q23.Q5il816:50e34

400

RAFAELA MARIA

MEDEIROS DE

Assinado de forma digital por
RAFAELA MARIA MEDEIROS DE

SOUZA.-07489786401

SOUZA:07489786401 ^ados: 2023.O5.O816:50:43 -03'00'
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: IMPLANTAÇAO OE PAVOUENTAÇAO em PARALELEPÍPED06 NO

município C£ São JOSÉ DE PIRANHAS

DATA: 0810612023 BDI: 26.14%

PONTE VBISSO HORA UES REF.

CRSE 2022^11 111.84% 70,18% 02/2023

SINAPI 2022/12 COU DESONERAÇÃO 84,05% 46,32% 020023

ComposiçOe PRÓPRIA 0A0% 0,00%

6.3.3. 83693 - CAIACAO EM MEIO RO (M2)

Material FONTE UNtO COB=iCIBITE PREÇO UIOTARK) TOTAL

00011161 C/y. HIDRATADA PARA PINTURA SIN/tPI KG 0.26675321 1,33 0.35

TOTAL Material: 0.36

Mflo da Obra com Encargos Comptemontares FONTE UND COBHCIENTE PREÇO UNITÃR» TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SIN/\PI H 0.13797580 13.90 1.92

88316 SERVENTE COM ENC/URGOS COMPLEMENT/yRES SINAPI H 0.00671482 10.31 0.07

TOTAL Mão de CXira com Encargos
Comptementates:

1.97

VALOR: 3,32

VALOR COM BDI: 4,18

6.4.1.94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

Material FONTE UNID COB%IENTE PREÇO UNHÂR» TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

SIN/\PI L 0,01638637 8.96 0.15

00005088 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA17 X21 (2X11) SIN/VPI KG 0,22285464 24,41 5,44

00004509 S/iiRRAFO *2.5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIÃO - BRUTA

SINAPI M 2,56037040 7.18 18.38

00004517 SARRAFO *2.5 X 7.5* CM EM PINUS. MISTA OU EQUIV/U.ENTE DA
REGIÃO - BRUTA

SINAPI M 2.03190995 4.95 10.06

TOTAL Material: 34.00

Mão de Obra com Encargos Comptementares FONTE UNH) CGBilCSITE PREÇO UNITARK) TOTAL

88262 C/VRPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,33286738 12,34 16,45

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1.15925378 12,60 14,61

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2.49212117 10.31 25,69

TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementa res:

56,73

Seiviço f=ONTE UND COBTCtENTE PREÇO UNITÁRiO TOTAL

94964 CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1:2.7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ /«?EIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L AF 05/2021

SINAPI M3 1,00899076 423.12 426.92

TOTAL Senriço; 426.92

VALOR: 570,23

VALOR COM BDI: 719,28

6.4.2.102491 - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍUCA, APUCAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)

Material FONTE UNID COH=lClENTE PREÇO UNITAR» TOTAL

00012815 FITA CREPE ROLO DE ̂  MM X 50 M SINAPI UN 0,00859331 7,46 0,06

00006085 SELADOR acrílico OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SIN/\PI L 0,13749303 9,06 1.25

00007348 TINTA ACRIUCA PREMIUM PARA PISO SIN/y>l L 0,36773197 12,54 4.61

/ TOTAL Material: 5,9t

Mão de Obra com Encargos Comptementares FONTE urao PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA A5íinadodefonpadígiUlpor
RESPONSÁVEL TÉCNICO ^. p, p.p-- CARLOSOAUDIOPIRES
CREA N» 1601618808 LMKLUS LLAUUIU KIKt> <,30400

MOREIRA:50451030400 Dados: 20238SX« 165053
-0300f

RAFAELA MARIA finado de fonnâ digital por
AjicnciD/^C rtC hAFAELA MARIA MEDEIROS DEIVItL/tlKUo Ut SOUZA.-07489786401

SOUZA:07489786401 2023.05.08 i6:si 09 ̂)3w
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVO^NTAÇAO EM PARALEIEPÍPEDOS NO

município de São JOSÉ de PIRANHAS
DATA: 084612023 BDI: 26,14%

l=ONTE VB«SftO HORA UES REF.

ORSE 2Q22m 11134% 70,1S% 02/2023

SIKAPI 2022/12 COM DESONSMÇAO 84.05% 46,32% 02/2023

CamposcSe PRÓPRIA 0.00% 0.00%

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23631615 13,90 3,28

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09882311 10,31 1,02

TOTAL Máo de Obra com Encargos
Cotnplemenlates:

4,29

VALOR: 12,34

VALOR COM BDl: 15,56

6.4.3. S09418 - Piso tátíl direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/defícíentes visuais, dimensdes 25x2Sem, aplicado com argamassa
industrializada ac-ü, rejuntado, exclusive regularização de base (m2)

Encargos Comptementares FONTE UNa> COEFfotENTE PREÇO UratÁRK} TOTAL

S10550 Encargos Comptementares - Pedreiro ORSE h 0,31613873 3,68 1,16

S10549 Encargos Comptementares - Servente ORSE h 0,97938871 3,78 3,70

TOTAL Encargos Comptementares: 4.86

Material FONTE UNB> COBTOENTE PREÇO UNITÁRtO TOTAL

102684 Argamassa industrializada Votomassa AC-il, ou similar ORSE kg 3,26462904 1.41 4,60

109758 Piso tátíl ditecional e/ou alerta, de concrtío, na cor natural, dim 25x25 cm
- para deficiente visu^

ORSE m2 0,86696512 48,94 41,94

102540 Rejunte colorido flexivei para revesiimerdos cerâmicos ORSE 0,42440177 3,50 1,49

TOTAL Material; 4a,03

Máo de Obra PONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I04750S Pedreiro (horista) ORSE h 0,40807863 7,80 3,18

I06111S Servente de obras ORSE h 0,97938871 5,51 5,40

TOTAL Máo de Obra: 8,58

VALOR: 71,06

VALOR COM BOI: 89,63

6.4.4. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

M3o de Obra com Encargos Comptementares FONTE UNIO COEROENTE PREÇO UNITÁRtO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 3,71622494 10,31 38,31

TOTAL M3o de Obra com Encargos
Complementaras:

VALOR: 57,48

VALOR COM BDI: 72,50

6.4.5. S00093 - Alvenaria pedra granitica argamassada traço (1:5) -1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção
mecânica e transporte (m3)

Encargos Comptementares FONTE UNIO COEFKtENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

SI0550 Encargos Comptementares - Ftedreiro ORSE h 4,87695882 3,68 17,95

SI0549 Encargos Comptementares - Servente ORSE h 4,92424660 3,78 18,61

TOTAL Encargos Comptementares: 36,56

Material FONTE IflUD COEFiaENTE PREÇO UAOTÁRIO TOTAL

101715 Pedra de mão granitica ORSE m3 0,98484932 110,57 108,89

TOTAL Material: 108,89

Máo de Obra / FONTE UNID COB4CIENTE PREÇO urarÁRK) TOTAL

I04750S Pedreiro (horísta) ORSE h 4,9242466^^  7,80 38,40
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: implantaçAo de pavdmentaçAo em PARALELEPÍPEDOS NO DATA: wiasam BOI 26,14%

MUNICÍPtO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS FONTE vbisAd HORA MES REF.

CRSE 2022/11 111,84% 70.18% 02«>23

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 84.05% 46,32% 02Q023

Compo3ice« PRÓPRIA 0.00% 0,00%

I06111S Servente de obras CRSE h 4,92424660 5,51 27,13

TOTAL Mão de Oiica: 65,54

Sen/iso FONTE WSD COERCÍENTE pf^çomarÁRiD TOTAL

S01906 A^gamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento SOkg / 5
padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte

ORSE m3 0,24621233 385,16 94,83

TOTAL Serviço: 94,83

VALOR: 385,17

VALOR COM BDI: 485,85

6.5.1. S10712 - Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva (m2)

Encargos Comptementaros FONTE tfNO) COBTOENTE PREÇO UfOTÁRIO TOTAL

SI0576 Encargos Comptementaies - Ajudante Pratico ORSE h 0,08847726 3,78 0,33

SI0605 Encargos Complementares - Montador ORSE h 0,04423863 4,29 0,19

SI0553 Encargos Complementares - Pintor ORSE h 0,00663645 3,85 0,03

' SI0594 Encargos Complementares - Senatheiro ou Operador de Equipamento
Leve

ORSE h 0,02211268 3,60 0,08

TOTAL Encargos Complennentares: 0,63

Material FONTE UNiD COBTOENTE PREÇO UNirARlO TOTAL

108820 Chapa de aço galvanistado n° 16 - e=1,55mm - dimensões 2,00(1 .OOm ORSE m2 0,79637499 182,64 145,45

111424 PeGcula refletiva lentes inclusas ORSE m2 1,11492499 138,85 154,81

I07288S Tinta esmalte sinteticc premium fosco ORSE 1 0,42207874 35,48 14,98

TOTAL Material: 315,24

Mão de Obra FONTE UNiO COB=IClBnE PREÇO UNHAR» TOTAL

110454 Ajudante-pratico/Meio-Oficial ORSE h 0,53091^ 5,56 2,95

100054 Encarregado de turma - SICRO ORSE h 0.0%3645B 8,60 0,57

I44497S Montador de estruturas metaHcas horísta ORSE h 0,^545832 7,46 1,98

I04783S Pintor (horista) ORSE h 0,03981875 7,80 0,31

10611 OS Serralheiro (horísta) ORSE h 0,13272917 7,80 1,04

TOTAL Mão de Obra; 6,85

VALOR: 330,37

VALOR COM BDl: 416,72

6.5.2. S10808 - Confecção suporte e travessa para placa de sinalização (un)

Encargos ComplOTnentaiBS FONTE UNID coaraENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

SI0551 Encargos Complemerrtares • Carpinteiro ORSE h 0,47505692 3,65 1,73

SI0563 Encargos Complementares • Pintor ORSE h 0,23752846 3,85 0,91

310549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,95223279 3,78 3,60

TOTAL Encargos Comptementares: 6,24

Material FONTE UNiD COEFIOENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I04433S Caibro nao aparelhado *7,5 x 7,5* cm, em macararxluba, angefcm ou
equivalente da região - bruta

ORSE m 1,4»»4753 28,94 41,25

104417S Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 7* cm, em macaranduba, angeSm ou
equivalente da região - bruta

ORSE m 0,666079^ 8,05 5,35

I07288S Tinta esmafte sintético premium fosco ORSE 1 0,15676879 35,48 5,56

^  TOTAL Material: 52,16

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA

RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA N» 1601618808

CARLOS CLÁUDIO

PIRES

Assinado de forma digital po>
CARLOS CLÁUDIO PIRES

MOREIRAâ0451030400

MOREIRA:50451030400 1654:37

RAFAELA MA

MEDEIROS DE

SOUZA:07489786401

Assinado de forma digital por
RAFAELA MARIA MEDEIROS DE

SOUZAí)7489786401

Dados: 2023.05.0816:54:47

-03W

Página: 31

t
Impresso por convidado em 26/06/2023 15:15. Validação: E730.AD7D.346B.C851.CE0C.262D.ED14.E3B2. 

Proposta e Anexos - MAXICASA COMERCIO CONTRUÇÕ... Doc. 17395/23. Data: 20/06/2023 15:09. Responsável: Helder de L. Freitas.

411

411



RELATÓRIO analítico - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: DMPLANTAÇAO de PAVBUENTAÇAO em PARALELEPiPEDOS NO

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS

DATA: 0BA)5Q023 BDI: 26,14%

POtTE VBíSAD hora MES REF.

ORSE 2022^11 11tA*% 70,18% 02/2023

SINAP1 202202 COU DESONERAÇÃO 84.05% 46,32% 02C023

CompcstcOe PRÓPRIA 0,00% 000%

MfiodoOtira FONTE UNID COmCENTE PR^ UNITÁRIO TOTAL

I01213S Carpinteiro de fbnnas (horista) ORSE h 0.47505®2 7,80 3,70

100054 Encarregado de turma • SICRO ORSE h 0,23^2846 8,60 2,04

I04783S Pintor (horista) ORSE h 0,23752846 7,80 1,85

I06111S Servente de obras ORSE h 0,95080019 5,51 5,24

TOTAL Mâo de Obra: 12,84

VALOR; 85,60

VALOR COM BOI: 107,97

7.1.1.99064 - LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 (M)

Serviço FONTE UWD CCHTCtENTE PREÇO UIOTÃRiO TOTAL

9905S LOCAÇAO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA
AF 10/2018

SINAPI UN 0,04^5371 6,06 0,29

TOTAL Seivíço: 029

VALOR: 0,46

VALOR COM BIM: 0,58

7.2.1.100575 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERPfCIES COM MOTONIVELADORA. AFJ1/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário FONTE UN» COBHCIENTE FREÇOUNITÁR» TOTAL

5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP. PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE
3,7 M - CHI DIURNO. AF_06C014

SINAPI CHI 0,00100000 66,86 0,07

5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG. LARGURA DA LÂMINA DE
3,7 M - CHP DIURNO. AF 06C014

SINAPI CHP 0,00006000 228,40 0,01

TOTAL Equipamento Custo Hoiáiio: 0,07

VALOR: 0,08

VALOR COM BDI: 0,10

7.2.2.94338 - ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,28 M* / POTÊNCIA: 88
HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2018 (M3)

Equipamento Custo Horário FONTE UN» COEi%tENTE PREÇO UNITARIO TOTAL

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE BXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF 06C014

SINAPI CHI 0,00239784 44,05 0.11

5901 CAMINHÁO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE BXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06«)14

SINAPI CHP 0,00479568 292,98 1,41

91534 COMPACT/\DOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOUNA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08C015

SINAPI CHI 0,20301712 12,22 2,48

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOUNA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08«yi5

SINAPI CHP 0,21900272 18,07 3,96

5679 RETROESCAVADBRA SOBRE RODAS COM CARREGADBRA,
TRAÇAO 4X4, potência LÍQ. 88 HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF 06/2014

SINAPI CHI 0,04316112 43,36 1.87

/
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RELATÓRIO analítico - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVaUENTAÇAO EM PARALELEPÍPED06 NO DATA: 08i05«l23 BOI 26,14%

MUNICÍRO DE SAO JOSÉ OE PIRANHAS FONTE versAo HORA MES REF.

CRSE 200^11 111,84% 70,18% 020023

SINAPI 2022112 COM OESONERAÇAO 84.05% 46,32% 020023

CORtpOSÇte PRÓPRIA 0,00% 0,00%

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA.

TRAÇAO 4X4, potência LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇAO MÂX. 4.37 M - CHP DIURNO.
AF 06/2014

SINAPI CHP 0.03277048 131,69 4,32

TOTAL Equipamento Custo Horário: 14,11

Material FONTE tnOD CCEFKIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000368 AREIA P/VRA ATERRO - POSTO JAZIDArt^ORNECEDOR (RETIR/«)0
NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 0.99928183 55,00 54,96

TOTAL Material: 54,96

M3o do Otwa com Encargos Complcmentares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁR» TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04156256 10,31 0,43

TOTAL Mão do Obra com Encargos
CompiementarBs:

0,42

VALOR: 73,27

VALOR COM BOI: 92,42

. .4t.3.93360 > REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0.8 M'/ POTÊNCIA: 111 HP),
LARGURA DE 1.5 A 2.5 M. PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M. COM SOLO DE 1' CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NfVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF 04/2016 (M3)

Equipamento Custo Horário FONTE UNH) CDEFiaENTE PREÇO UNITARfO TOTAL

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOUNA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

SINAPI CHI 0,07250734 12.22 0,89

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETQ COM
MOTOR A GASOUNA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08C015

SINAPI CHP 0.07834126 18.07 1.42

5632 ESCAVADBRA HIDRÃUUCA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T. POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06;G014

SINAPI CHI 0.04^0481 66.77 3.17

5631 ESCAVADBRA HIDRÃUUCA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0.80 M3.
PESO OPERACIONAL 17 T. POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF 06/2014

SINAPI CHP 0.0^83696 195.19 7,00

TOT/U. Equqiamento Custo Horário: 12,45

Mão de Obra cocn Encaisos Compiementaras FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNirARtO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,03750379 10,31 0,39

TOTAL M3o de Obra com Encargos
Complemenlaies:

Serviço FONTE UNID COEFICtENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

95606 UMIDIFICAÇAO de MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA
10000L. AF_11/2016

SINAPI M3 0.83341772 1.97 1,64

TOTAL Serviço: 1,64

VALOR: 16.46

VALOR COM BD1: 20.76

7.3.1.101169 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS. REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
AF_05/2020 (M2)

Equ^mento Custo Horário FONTE mio COEFiCSNTE PREÇO UNITÁRTO TOTAL

5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CIUNDRO AÇO USO.
POTÊNCIA 80 HP. PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T. IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T. LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI
DIURNO. AF_06C014

SINAPI CHI 0,10622029 49,24 5,23

5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM aUNDRO AÇO USO.
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T. LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CW>
DIURNO. AF 06/2014

SINAPI CHP 0,00251553 151,11 0.38
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RELATÓRIO analítico - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: IMPLANTAÇAO de PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRAI^IAS

IMTA: C8A)5/2023 BDi: 26,14%

FONTE VBTSAO HORA «ES REF.

ORSE 2Q2Zni 111.84% 70.18% 02/2023

StNAPI 2022/12 COU DESONERAÇÃO 84.06% 46.32% 02/2023

CotnpOSiçOo PRÓPRIA 0.00% 0.00%

TOTAL Equ'^inento Custo Horário: 5,61

Material FONTE UNID C0EF1CIEN1E PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,09^0^ 111,43 10,31

00004385 PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA
PAVIMENTAÇÃO, SEM FTRETE (VARÍACAO REGIONAL DE PECAS
POR M2)

SINAPI MIL 0,02677822 1.113,68 29,82

TOTAL Material: 40,12

Mão de Obra com Encargos CompletRentaiBs FONTE U»D COBTCISiTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32628861 12,52 4,09

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32628861 10,31 3,36

TOTAL Mão de Otira com Encargos
ComplenientaiBs:

7,44

Serviço FONTE UNID COBTCtBITE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08«)19

SINAPI M3 0,01655381 492,81 8,16

TOTAL Serviço: 8,15

VALOR: 66,39

VALOR COM BOI: 83,74

7.3.2.94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_08/2016 (M)

Material F(»ITE urdD COB^aENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,00586440 110,00 0,65

00004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30
X 12f15* CM (H X L1/L2)

SINAPI M 0,84161663 28,64 24,10

TOTAL Material: 24,74

Mâo do Ofaia coro Encargos ComplementatBs FONTE UNO) COBV^NTE PREÇO UNITÁR» TOTAL

88309 PEDRBRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33008417 12,60 4,16

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33008417 10,31 3,40

TOTAL Mão de Obra com Encargos
Compleroentares:

7,55

L  Seiviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO Total

86629

1
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00167550 544,12 0,91

TOTAL Serviço: 0,91

VALOR: 37,27

VALOR COM BDi: 47,01

7.3.3. 83693 - CAIACAO EM MEIO RO (M2)

Material FONTE UNID COBTCIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00011161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA SINAPI KG 0,26675321 1,33 0,35

TOTAL Material: 0,35

Mão de Obra coro Encargos Compleroentares FONTE UNID COEFlCiENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAIRES SINAPI H 0,13797580 13,90 1,92

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES . r  SINAPI H 0,00671482 10,31 0,07

í«L-
TOTAL Mão de Obia com Encargos

Compteroentares:
1,97

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA ^adi nc ri Ai mm
RESPONSÁVEL TÉCNICO LAKLÜb C.LAUÜIÜ

PIRESCREA N» 1601618808

|nado de forma digital
por OVRLOS CLÁUDIO PIRES
MOREIRA204S1030400

MOREIRA:50451030 Dados: 2023i)5J081655:46

400 -<'300'

RAFAELA MARIA Assinado de forma digital por
aa crsci onc nc RAFAELA MARIA MEDEIROS DEMEDEIROS DE SOUZA.07489786401
SOUZA:07489786401 2023.0s.081656:03 -oroo-
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: OMPLANTAÇAO de PAVBMENTAÇAO a4 PARALELEPÍPEDOS NO

MUNtClPtO DE SAO JOSÉ DE PIRANHAS

DATA: 0SI05Q023 BDI: 26,14%

FCNTE VERSto HORA UES REF.

ORSE 2(BZri* 111,64% 70,18% 02/2023

SINAPI 2022/12 CCU DESONERAÇÃO 84.06% 48,32% 02/2023

Compoa/cOe PRÓPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 3,32

VALOR COM BDI: 4,18

7.4.1. 94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

Material F(»ITE U^^0 COB^lCIEinE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI L 0,01638637 8,96 0,15

00005068 PREGO DE ACO POUDO COM CABECA17 X 21 (2 X11) SINAPI KG 0,22285464 24,41 5,44

00004509 SARRAFO *2.5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIÃO - BRUTA

SINAPI M 2,56037040 7,18 18,38

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIÃO - BRUTA

SINAPI M 2,03190995 4,95 10,06

TOTAL Material: 34,00

Mão da OiMa com Encargos Cotnplementaies FONTE uieo COeTCtENTE PREÇO UNITARÍO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,33288738 12,34 16,45

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,159^78 12,80 14,81

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,49212117 10,31 25,89

TOTAL Mão de Otira com Encargos
Complenientaies;

56,73

Sen/iço FONTE UNtO COBWtEIITE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

94964 CONCRETO FCK = 20MPÁ TRAÇO 12,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREP/iiRO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L AF 05/2021

SINAPI M3 1,00899078 423,12 428,92

TOTAL Serviço: 426,92

VALOR: 570,23

VALOR COM BDI: 719,28

7.4.2.102491 - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍUCA, APUCAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)

Mateiial FONIE UNR) COERC^iilTE PREÇO UMTARtO TOTAL

00012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M SÍNAPI UN 0,01000000 7,46 0,07

00006085 SELADOR acrílico OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI 0,16000000 9,08 1,45

00007348 TINTA acrílica PREMIUM PARA PISO SINAPI 0,42700000 12,54 5,35

TOTAL Material: 6,87

Mão do Obra com Encargos Complententaras FONTE UN» COEFiaENTE PREÇO UNnÁRtO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000 13,90 3,82

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000 10,31 1,19

TOTAL Mão de Oisra com Encargos
Comptementares:

5,00

VALOR: 14,36

VALOR COM BDI: 18,11

7.4.3. S09418 - Piso tátil direciona! e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 2Sx25cm, aplicado com argamassa
industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base (m2)

Encargos Comptementares ^ FONTE UN» COEFICIENTE PREÇO UNITAR» TOTAL

S10550 Encargos Comptementares - Pedreiro ORSE h 0.31813873 3,88 1.16

S10549 Encargos Comptementares - Servente > / ORSE h 0,97938871 3,78 3,70

C\ rJL.
TOTAL Etnargos Comptementares: 4,86

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA

RESPONSÁVEL TÉCNICO CARLOS CLÁUDIO
CREA N» 1601618803 PIRES

Assín^defo^ cCgitel por RAFAELA MARIA
CARLOS aAUDIO PIRES
MGREIRA:50451030400 MEDEIROS DE

MOREIRA:50451030400 2023.05.0816:56-.55 SOUZA:07489786401

Assinado de forma digital por
RAFAELA MARIA MEDEIROS DE

SOUZA:07489786401

Dados: 2023.05.0816:57:15
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: IMPLANTAÇAO de PAVDMENTAÇAO EM PARALELEPÍPEDOS NO DATA: 0a«Sa023 BDI 26,14%

município de SAO JOSÉ DE PIRANHAS FONTE vB^sto HORA MES REP.

ORSE 2022111 111,84% 70,18% 0212023

TIIK f II im SINAPI 2022112 COM DESONERAÇÃO 84,05% 46.32% 02/2023

Compoalçge PRÓPRIA 0,00% 0,00%

Materiai FONTE UNID COBTCtOriE PfSÇOUtOTÁRtO TOTAL

102684 Argamassa industriarizada Votomassa AC-II, ou similar ORSE kg 3,26462904 1.41 4,60

109758 Piso tátii diredonai efou alerta, de concreto, na cor natiral, (fim 2Sx^ cm
- para deficiente visual

ORSE m2 0,&5696SÍ2 48,94 41,94

102540 Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos ORSE kg 0,42440177 3,50 1,49

TOTAL Material: 48,03

Mão de Obra FONTE UMD COB=tCIENTE PREÇO inOTÁRIO TOTAL

I04750S Pedreiro (horísta) ORSE h 0,40807863 7,80 3,18

1061 lis Servente de obras ORSE h 0,97938871 5,51 5,40

TOTAL Mão de Obra: 8,58

VALOR: 71,08

VALOR COM BDI: 89,63

7.4.4. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos CoiRpiefnentaras RMiTE UNO) COEFICIENTE PREÇO UOTARIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 3.71622494 10,31 38,31

TOTAL Mão de Obra com Encargos
Comptementares:

38,31

VALOR: 57,48

VALOR COM BDI: 72,50

7.4.5. S00093 - Alvenaria pedra granitica argamassada traço (1:5) -1 saco dmento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção
mecânica e transporte (m3)

Encargos Complementares FmiTE UNID COEFICSNTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

SI0550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 4,87695882 3,68 17,95

SI0549 En<»rgos Complementares - Servente ORSE h 4,92424660 3,78 18,61

TOTAL Encargos Comptementams: 36,56

Mater^l FONTE UNID COEFiCtENTE PREÇO UNHÁRtO TOTAL

101715 Pedra de mão granitica ORSE m3 0,98484932 110,57 108,89

TOTAL Material: 108,89

Mão de Obra FONTE UWD COB%tENTE PREÇO UNITÁRtO TOTAL

Í04750S Pedreiro (horista) ORSE h 4,92424660 7,80 38,40

1061 lis Servente de obras ORSE h 4,92424660 5,51 27,13

TOTAL Mão de Obra; 65,54

Serviço FONTE UN» COEFiCtENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S01906 Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) • 1 saco cimento SOkg / 5
padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confscção mecânica e transporte

ORSE m3 0,24621233 385,16 94,83

TOTAL Serviço: 94,83

/  VALOR: 385,17

V  VALOR COM BDI: 485,35

7.5.1. S10712 - Confecção de placa de sinalização totalmente refletíva (mZ)

Encargos ComplementaiBS FONTE UNO) (TOB%tENTE PREÇO UNITÁRiO TOTAL

SI0576 Encargos Complementanes - ̂udante Pratico ORSE h 0,08847726 3,78 0,33

CARLOS CLAUdO PIRES MOREIRA

RESPONSÁVEL TÉCNICO CARLOS CLÁUDIO
CREAN» 1601618808

MOREIRA:50451030400 2023X»5i)81657^8
-03'0ff

Assinado de forma digital por
CARLOS CLÁUDIO PIRES

MOREIRA504S1030400

RAFAELA MARIA

MEDEIROS DE

Assinado de forma digital por
RAFAELA MARIA MEDEIROS

DE SOUZA.-07489786401
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RELATÓRIO analítico - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: qmplantaçAo pavoientaçAo em paralelepIpeoos no

município de são JOSÉ DE PIRANHAS

DATA: oansaoes BDI : 26.14%

FONTE VBISto hora UES RB^.

ORSE 2(QZni 111.84% 70,18% 02Í7D23

SINAPI 2022/12 COM DESOTERAÇAO 84.0S% 46,32% 02/2023

Coai|]03t«fia PRÓPRIA 0X)O% 0,00%

SI0605 Encargos Complementares - Montador ORSE h 0,04423863 4,29 0,19

SI0553 Encargos Complementares • Pintor ORSE h 0,00663845 3,85 0,03

S10594 Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equ^meido
Leve

ORSE h 0,02211268 3,60 0,08

TOTAL Encaigos Complementares: 0,63

Material FONTE UNQ3 COB%IENTE PREÇO UKnAR» TOTAL

108820 Chapa de aço galvanizado n" 16 - e»1,55mm - dimensões 2,00x1,00m ORSE m2 0,79637499 182,64 145,45

111424 Película refietiva lentes inclusas ORSE m2 1,11492499 138,85 154,81

I07288S Tinta esmalte sintético premium fosco ORSE 1 0,42207874 35,48 14,98

TOTAL Material: 315,24

Mão de Obra FONTE UNID COEFlCtENTE PREÇO UNlTARtO TOTAL

110454 AjiKtante-pratico/Meio-Oficial ORSE h 0,53091666 5,56 2,95

100054 Encarregado de turma • SICRO ORSE h 0,06636458 8,60 0,57

I44497S Montador de estruturas metálicas horista ORSE h 0,2^45832 7,46 1,98

^(047836 Pintor (horista) ORSE h 0,03981875 7,80 0,31

10611 OS Serralheiro (horista) ORSE h 0,13272917 7,80 1,04

TOTAL M3o de Obra: 6,85

VALOR: 330,37

VALOR COM BDl: 416,72

7.5.2. S10808 - Confecção suporte e travessa para placa de sinalização (un)

Encargos Cemptementares FONTE tINlD COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

SI0551 Encaigos Complementares - Carpinteiro ORSE h 0,47505692 3,65 1.73

SI0553 Encargos Complementares - Pintor ORSE h 0,23752846 3,85 0,91

SI0549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,95223279 3,78 3,60

TOTAL Encaigos Compieinenlares: 6,24

Material FONTE IMID COBTCENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I04433S Caibro nao aparelhado *7,5 x 7,5* cm, em macaranduba, ar^elim ou
equivalente da região - bruta

ORSE m 1,42544753 28,94 41,25

_ I04417S Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 7* cm, em macarandulia, angeRm ou
equivalente da região - bruta

ORSE m 0,665079^ 8,05 5,35

I07288S Tmta esmalte sintético premium fosco ORSE 1 0,156768ra 35,48 5,56

TOTAL Material: 52,16

Mão de Obra FONTE UNID COH=tCieíTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I01213S Carpinteiro de formas foorista) ORSE h 0,47505692 7,80 3,70

I00(^ Encarregado de tunna - SICRO ORSE h 0,23^2846 8,60 2,04

I04783S Pintor (horista) ORSE h 0,23752846 7,80 1,85

Í06111S Servente de obras ORSE h 0,^080019 5,51 5,24

TOTAL Mão de Obra: 12,84

y/ VALOR: 85,60

VALOR COM BDI: 107,97

8.1.1. 99064 - LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_1(M2018 (M)

Sen/iço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRtO TOTAL

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA

RESPONSÁVEL TÉCNICO CARLOS CLÁUDIO
CREA N° 1601618808

Assinado de forma digital por
CARLOS CLÁUDIO PIRES

PIRES MOREIRA:50451030400

MOREIRA50451030400 2023.05.0816:5754
-03*00'

RAFAELA MARIA Assinado deforma digital per
AAcr^ciorkc rafaelamariaMedeirosOEMEDEIROS DE SOÜZAÍ)7489786401
SOÜZA:07489786401 D3dos:2023ÍJSXJ81658KD8-03tJ0'
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELHKPEOOS NO DATA: C8f0SaO23 BOI 26.14%

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS FONTE versAo HORA MES RB=.

ORSE 2022^11 11134% 70,18% 02/2023

SINAPI 2022/12 COM desoneração 84,05% 46,32% 02/2023

ComposiçOe PRÓPRIA 0,00% 0,00%

99058 locaçAo de ponto para referência topogrArca
AF 10/2018

SINAPI UN 0,04855371 6,06 0.29

TOTAL Sen/iço: 0,29

VALOR: 0^

VALOR COM BDI: 0,58

8.2.1.100575 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 (M2)

Equ^iainento Custo Horária FONTE UNH) COB={CIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BASICA LÍQUIDA (PRIMORA
MARCH/^ 125 HP. PESO BRUTO 13032 KG. LARGURA DA LÂMINA DE
3.7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHI 0.00100000 66,86 0,07

5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BASICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP. PESO BRUTO 13032 KG. LARGURA DA LAMINA DE
3.7 M - CHP DIURNO. AF 06C014

SINAPI CHP 0.00006000 228,40 0.01

TOTAL Equipamento Custo Hoiáiio: 0,07

VALOR: 0,08

VALORCOMBDI: 0,10

8.2.2.94338 - ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M* / POTÊNCIA: 88
HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 (M3)

Equipamento Custo Horário FONTE IRdO COB%tENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5903 CAMíNHAO pipa 10.000 L TRÜCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG. CARGA ÚTIL MAXÍMA 15.935 KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS 4.8
M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06C014

SINAPI CHI 0,00239784 44,05 0,11

5901 C/WINHAO pipa 10.000 L TRÜCADO, PESO BRUTO TOTÁd. 23.000
KG. CARGA ÚTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8
M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06Q014

SINAPI CHP 0,00479568 292,98 1.41

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOUNA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF 08/2015

SIN/\PI CHI 0,20301712 12,22 2,48

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOUNA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF 08/2015

SINAPI CHP 021900272 18,07 3,96

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADBRA.
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN.
1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0,28 M3. PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÃX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF_06«)14

SINAPI CHI 0,04316112 43,36 1.87

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM C/\RREGADBRA,

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3. PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇAO MAX 4,37 M - CHP DIURNO.
AF 06Q014

SINAPI CHP 0,03277048 131,69 4,32

TOTAL Equipametrto Custo Hoiário: 14.11

Material FONTE UNO) COB%IENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,99928183 55,00 54,96

TOTAL Material: 64,96

Müo do Obra com Encargos CofrtpbmentarBs FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UMTÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04156256 10,31 0,43

TOTAL M3o de Ctira com Encargos
Compfementares:

0,42

^  VALOR: 73,27

VALOR COM BDI: 92/12

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA

RESPONSÁVEL TÉCNICO CARLOS CLÁUDIO
CREA N° 1601618808 PIRES

MOREIRA:50451030400 D^^2023X)SiMi658a9
-03W

Assinado de forma digital por
CARLOS CLÁUDIO PIRES
MORE1RA:S04S1030400

RAFAELA MARIA

MEDEIROS DE

SOUZA:07489786401

Assinado de forma digital por
RAFAELA MARIA MEDEIROS DE

SOUZAd}7489786401

Dados: 2023.05.081658:41

-03'00'
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RELATÓRIO analítico - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: implantação de pavimentação em paralelepípedos no DATA: 08Í0SÍ2023 BDt 26,14%

MUNICÍPIO DE SAO JOSÉ DE PIRANHAS FOMTE VERSto HORA UES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70.18% 02/2023

A P* 1M «Hld SINAPt 2022/12 COM desoneração 84,05% 46,32% 02G023

ComposiçOa PRÓPRIA 0,00% 0.00%

8.2.3. 93360 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁUUCA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M' / POTÊNCIA: 111 HP),
LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1" CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NfVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF 04/2016 (M3)

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COB%lENTE PREÇO urarÁRio TOTAL

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF 080015

SINAPI CHI 0,07250734 12,22 0,89

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF 08/2015

SINAPI CHP 0,07834126 18,07 1.42

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁUUCA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF 06/2014

SINAPI CHI 0,04750481 66,77 3.17

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁUUCA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3.
PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF 06/2014

SINAPI CHP 0,03583^ 195,19 7,00

TOTAL Equipamento Custo Horário: 12,45

Mão de Obra com Encaigos Complomentares FONTE UNID COBHCIBnE PREÇO UNITÁRIG TOTAL

>^88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,037^0379 10,31 0.39

TOTAL Mão de Obra cocn Encargos
CompleineRtaPBs:

0,38

Serviço FONTE UNID COBTCtBITE PREÇO UNUARIO TOTAL

95606 UMIDinCAÇÃO DE MATERI/U. PARA VALAS COM C/^MINHÁO PIPA
10000L AF 11/2016

SINAPI M3 0,83341772 1.97 1,64

TOTAL Serviço: 1,64

VALOR: 16/46

VALOR COM BOI: 20,76

8.3.1.101169 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPfPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
AF_05/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário FONTE UNtO COEFICSNTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5685 ROLO COMPACT/VX)R VIBRATÓRIO DE UM aUNDRO AÇO USO,
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9.5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI
DIURNO. AF 06/2014

SINAPI CHI 0,10622029 49,24 5,23

5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CIUNDRO AÇO LISO,
POTÊNCIA 80 HP. PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9.5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP
DIURNO. AF 06/2014

SINAPI CHP 0,00251553 151,11 0,38

TOTAL Equipamento Custo Horário: 5,81

IViaterial FONTE UNID COEROENTE PREÇO UNUÁRIO TOTAL

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDAff^ORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZID/V, SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,09250659 111,43 10,31

000043^ PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO. PARA
PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS
POR M2)

SINAPI MIL 0,02677822 1.113,68 29,82

TOTAL Material: 40,12

Mão do Obra com Encargos Complemenlares FONTE (MID COBTCIENTE PREÇO imuARtO TOTAL

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SIN/VPI H 0,32628861 12,52 4,09

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32628861 10,31 3,36

TOTAL Mão de OI)fa com Encargos
Complefnenlares:

7,44

Senriço FOMTE UNO) COBTCfENTE PREÇO UtOTÁRIO TOTAL

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E /\REIA MÉDIA
ÚMIDA), PREP/VTO MECÂNICO COM BETONEIRA400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,01^6381 492,81 8,16

^  TOTAL Serviço: 8,15

EU^I,CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA CARLOS CLÁUDIO Assinado de forma digital
RESPONSÁVEL TÉCNICO , „ por CARLOS CLAUDK) PIRES
CREAN" 1601618808 PIRES MOREIRA50451030400

MOREIRA:5045103040 Dados: 2023.05.0816:5857
O  -03'00'

RAFAELA MARIA

MEDEIROS DE

SOUZA:07489786401

Assinado deforma digital por
RAFAELA MARIA MEDBROS

DE SOUZA:07489786401

Dados2023.05.081659K)9

-03'00'
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RELATÓRIO analítico - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVBIENTAÇAO EM PARALHLB>ÍPEDOS NO DATA: 08I0S/2023 BDI 26,14%

HBBpiPfHS MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS FONTE vb?sAo HORA UE8 REF.

ORSE 2az2ni 111,84% 70,18% 02G023

SINAPl 2022/12 COM desoneração 84.05% 46,32% 02«123

CompostçOe PRÓPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 66,39

VALOR COM BDt: 83,74

8.3.2. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

Material FONTE UNE) COEFICtBCTE PREÇO UNITAR» TOTAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPl M3 0,00586440 110,00 O.fô

00004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30
X 12M5* CM (H X L1/L2)

SINAPl M 0,84161663 28,64 24,10

TOTAL Material: 24,74

Mão de Obra com Encaigos CcmplementarBS FONTE UNIO COEFiCfENTE PREÇO UNITARK) TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPl H 0,33008417 12,60 4,16

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPl H 0,33008417 10,31 3,40

TOTAL Mão de Otrra com Encargos
Complementa res:

7,55

Sen/iço FONTE UNID COBTCIENTE PREÇO UNITÂRtO TOTAL

88629 ARGAMASSA TRAÇO T.3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPl M3 0,00167550 544,12 0,91

TOTAL Senríço: 0,91

VALOR: 37,27

VALOR COM BOI: 47,01

8.3.3.83693 - CAIACAO EM MEIO FIO (M2)

Material PONTE UNIO COEPICtENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00011161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA SINAPl KG 0,26675321 1.33 0,35

TOTAL Matefia]: 0,35

MSo de Otm com Encaigos Comptemenlsres FONIE UNO) COB=iCENTE pr^unitArío TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPl 0,1379^80 13,90 1,92

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPl 0,00671482 10,31 0,07

TOTAL MSo de Obra com Encargos
Comgleinentares:

VALOR: 3,32

VALOR COM BDI: 4,18

8.4.1. 94990 - EXECUÇÃO DE PASSBO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

Material PONTE UNIO COBTCiENTE PREÇO UNrrÁRiC TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

SINAPl L 0,01638637 8,96 0,15

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA17 X 21 (2 X11) SINAPl KG 0,22285464 24,41 5,44

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIÃO - BRUTA

SINAPl M 2,56037040 7.18 18,38

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIÃO - BRUTA

SINAPl M 2:03190995 4,95 10,06

/  TOTAL Material: 34,00

Mão de Obra com Encaigos Complemeiitares PONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRK) TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPl H 1,33286738 12,34 16,45

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPl H 1,15925378 12,60 14,61

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA CARLOS CLÁUDIO Assmado de forma digital
RESPONSÁVEL TÉCNICO didcç por CARLOS CLÁUDIO PIRES
CREAN" 1601616808 ^ PIKtb MOREIRA504S1030400

MOREI RA:504510304 Dados; 2023.05.081639-32
00 -03*00'

Assinado de forma digital por
RAFAELA MARIA MEDEIROS DE

SCXJZA.-07489786401

SOUZA:07489786401 D^s:2023.05.08 1639:42

RAFAELA MARIA

MEDEIROS DE
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: omplantaçAo de pavbii£ntaçAo em paralelepípedos no

município de SAO JOSÉ DE PIRANHAS

DATA: 08i05«l23 BOI: 26.14%

FONTE VQtSto HORA UES REF.

ORSE 2Q22ni 111^4% 70,18% 02/3023

SINAPI 2022/12 COM desoneração 84.05% 46,32% 02/2023

Compo3içSe PRÓPRIA 0.00% 0,00%

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2.49212117 10.31 25,69

TOTAL Mão de Obra com Encargos
Connpleinentares:

56.73

Seivlço FONTE UNO) CCEFICtENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

94964 CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L /LF 05C021

SINAPI M3 1,00899076 423,12 426,92

TOTAL Serviço: 426,92

VALOR: 570,23

VALOR COM BDI: 719,28

8.4.2. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A M. AF_02/2021 (M3)

Mao do Obra com Encaigos Ccmptemenlares FONTE UNID COaRCtENTE PREÇO urOTARK) TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 3.71622494 10.31 38.31

TOTAL Mão de Obra com Encatgos
Comptemenfares:

38,31

VALOR: 57,48

VALOR COM BDI: 72,50

8.4.3. S00093 - Alvenaria pedra granitica argamassada traço (1:5) -1 saco cimento SOkg / 5 padioias areia dim. 0.35z0,45x0,23m - Confecção
mecânica e transporte (m3)

Encargos Comptementares FONTE UMD COEFiCSNTE PREÇO UNITARJO TOTAL

S10560 Encargos Complementares • Pedreiro ORSE h 4,87695882 3,68 17,95

SI0549 Encargos Comptementares • Servente ORSE h 4,92424660 3,78 18.61

TOTAL Encargos Complementares: 36,56

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

101715 Pedra de mão granibca ORSE m3 0,98484932 110,57 108,89

TOTAL Material: 108,89

Mão de Obra FONTE UNO COB=ICtENTE PREÇO UIOTÁRtO TOTAL

I04750S Pedreiro (hcrista) ORSE 4.92424660 7.80 38.40

I06111S Servente de obras ORSE 4.92424660 5.51 27.13

TOTAL Mão de Obra: 65.54

Serviço FONTE UNB> COERCtENTE PREÇO UNHÁRIO TOTAL

801906 Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento SOkg / 5
padioias areia dim. 0.35z0,45x0,23m • Confecção mecânica e transporte

ORSE m3 0,24621233 385,16 94,63

TOTAL Serviço: 94,83

/  VALOR: 385,17

p  VALOR COM BDI: 485,85

8.5.1. S10712 - Confecção de piaca de sinalização totalmente refietiva (m2)

Encargos Comptementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S10576 Encargos Comptementares - Ajudante Pratico ORSE h 0,08847726 3,78 0,33

S10605 Encargos Complementares • Montador ORSE h 0,04423863 4.29 0,19

S10553 Encargos Complementares • Pintor ORSE h 0,00683645 3,85 0,03

S10594 Encargos Comptementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento
Leve

ORSE h 0,02211266 3,60 0,06

C^IOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA CARLOS CLÁUDIO Assinado de forma digital por

PÍRFq CARLOSCLAUDIO PIRESCREA N» 1601618808 . MGRHRA30451030400
MOREIRA:504510304 Dados: 2023.OSXM 1&59:5S

00 -03'00*

RAFAELA MARIA

MEDEIROS DE

SOUZA:07489786401

Assinado deforma digital por
RAFAELA MARIA MEDEIROS

DE SOUZA.-07489786401

Dados: 2023.0S.08 17:00:11

-03'00'
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPÍPEDOS NO

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
DATA: 08A)5«I23 BDI: 26,14%

RMTE VBtSto HORA ME8 Ra=.

CRSE 2022ni 111,64% 70,16% 02/2023

SINAPI 2022/12 COM desoneração 84,06% 48,32% 02/2023

ComposicOe PRÓPRIA 000% 0,00%

TOTAL Encargos Complemenlares: 0,63

Material FONTE UNID COERCIENTE PREÇO UNITARK) TOTAL

108820 Chapa de aço galvanizado n" 16 - e=1,55iTim - dimensões 2,00x1,00m ORSE m2 0,79637499 182,64 145,45

111424 Película refletiva lentes índusas ORSE m2 1,11492499 138,85 154,81

I07288S Tinta esmalte sintético premium fosco ORSE 1 0,42207874 35,48 14,98

TOTAL Material; 315,24

Mão de Obra FONTE (OfB) COEFICIENTE PREÇO UNTrÂRtO TOTAL

110454 Ajudante-pratico/Meio^cial ORSE h 0,53091666 5,56 2,95

100054 Encarregado de turma - 8ICR0 ORSE h 0,06636458 8,60 0,57

1444978 Montador de estruturas mdaticas horista ORSE h 0,26545832 7,46 1,98

104783S Pintor (horista) ORSE h 0,03981875 7,80 0,31

1061108 Serraltrelro ̂ wiista) ORSE h 0,13272917 7,80 1,04

TOTAL Mão de Obra; 6,85

VALOR: 330^7

VALOR COM BDI: 416,72

8.5.2. S10808 - Confecção suporte e travessa para placa de sinalização (un)

Encargos Comptenentares FONTE UNID COEFICtENTE PREÇO UNITARK) TOTAL

S10561 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 0,47505692 3,65 1.73

S10553 Encargos Complementares • Pintor ORSE h 0,23752846 3,85 0,91

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,95223279 3,78 3,60

TOTAL Encargos Complementares; 6,24

Material FONTE UNO) COEFICtENTE PREÇO UNITAR» TOTAL

I04433S Caibro nao aparelhado *7,5 x 7,5* cm, em macarandiA», angeiim ou
equivalente da região - bruta

ORSE m 1,42544^3 28,94 41

104417S Sanafo nao aparelhado *2,5 x 7* cm, em macarartdul», angetim ou
eqidvalente da região - bnjta

ORSE m 0,66507969 8,05 5,35

I07288S Tmta esmalte sintético premium fosco ORSE 1 0,15676879 35,48 5,56

TOTAL Material; 52,16

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNnrARio TOTAL

1012138 Carpinteiro de formas (horista) ORSE h 0,47505692 7,80 3,70

100054 Encarregado de tunna - SICRO ORSE h 0,23752846 8,60 2,04

I04783S Pintor (tiorista) ORSE h 0,23752846 7,80 1,65

I06111S Servente de obras ORSE h 0,95080019 5,51 5,24

TOTAL Mão de Obra: 12,84

VALOR: 85,60

VALOR COM BDI: 107,97

9.1.1. 99064 - LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 (M)

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

99058 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA.
AF_10/2018

SINAPI UN 0,04855371 6,06

/

0,29

t

TOTAL Serviço; 0,29

CARLOS CLÁUDIO

CREAN» 1601618808 PIRES JS^SSSL
MOREIRA:5045103 Oados;2G23.0S.0817«h28

0400

RAF AEU MARIA ' Assinado de fonna digital por
A ACPkClDrtC rkC RAFAELA MARIA MEDEIROS DEMEDEIROS DE SOUZAí)7489786401
SOUZ A:07489786401 "ados: 2023.0s.081 imis -osw
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E*''GAS

RELATÓRIO analítico - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: IMPLANTAÇÃO 06 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO

município de São JOSÉ de PIRANHAS

DATA: 081050023 BOI: 26,14%

PONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022111 111,84% 70,18% 02/2023

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 84.06% 46,32% 020023

ContpoaiçOe PRÓPRIA 0,00% 000%

VALOR: 0Á6

VALOR COM BOI: 0,58

9,2.1.100575 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário FONTE UNIO COEFICiENTE PREÇO UNUÃRIO TOTAL

5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE
3.7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHI 0,00100000 66,86 0,07

5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 1^ HP. PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE
3,7 M - CHP DIURNO. AF 06/2014

SINAPI CHP 0,00006000 228,40 0,01

TOTAL Equipamento Custo Horário: 0,07

VALOR: 0,08

VALOR COM BN: 0,10

94338 - ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M*/ POTÊNCIA: 88
,^). LARGURA ATÉ Ofi M. PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M. COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 (M3)

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 2Sa CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHI 0,00239784 44,05 0,11

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE SXOS 4.8
M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06Q014

SINAPI CHP 0,00479568 292,98 1,41

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÁO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOUNA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

SINAPI CHI 0,20301712 12,22 2,48

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOUNA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08«)15

SINAPI CHP 0,21900272 18,07 3,96

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LJQ. 88 HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF 06«014

SINAPI CHI 0,04316112 43,36 1.67

5678

1

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA.
TRAÇAO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3. PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÁO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF 060014

SINAPI CHP 0,03277048 131,69 4,32

TOTAL Eqiãpamento Custo Horário: 14,11

Material FONTE UNIO COSTCtENTE PREÇO UNITÁRK) TOTAL

00000368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDAfl^ORNECEDOR (RETIRADO
NA JAZIDÁ SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,99928183 55,00 54,96

TOTAL Material: 54,96

MAo de Obra com Encargos Comptemeniates FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITARIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04156256 10,31 0,43

TOTAL Mão de Obra com Encargos
/  Compfemcnlares;

0,42

y

VALOR: 73,27

VALOR COM Bd; 92/42

9^.3. 93360 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁUUCA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0.8 M' / POTÊNCIA: 111 HP),
LARGURA DE 1.5 A 2.5 M. PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M. COM SOLO DE 1" CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF 04/2016 (M3)

CARLOS CLÁUDIO PIRES MORBRA

RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA N» 1601618808

CARLOS CLÁUDIO

PIRES

Assinado de ibnna cBgital
por CARLOS CLÁUDIO PtRES
MORE'RA:504S1030400

MOREIRA5045103040 Dados: 2023.05j0817«h54
O  -03'00*

RAFAELA MARIA

MEDEIROS DE

SOUZA:07489786401

Assinado de forma digital por
RAFAELA MARIA MEDEIROS DE

SOUZA.-07489786401

Dados: 2023.05.08 17:01:15

-03'00'
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RELATÓRIO analítico - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: IMPLANTAÇÃO OE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPÍPEDOS NO

município DE SAO JOSÉ DE PIRANHAS
DATA: 081050023 BDI: 26,14%

FONTE VBtSÜO HORA UES REF.

CHtSE 2QZ2H1 111,S4% 70.18% 02/2023

StNAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 84,05% 46,32% 020023

Cooiposlçflo PRÓPRIA 0,00% 0,00%

Equipamento Custo Horário FONTE UNB> COB%tENTE PREÇO urarARio TOTAL

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

SINAPI CHI 0,07250734 12,22 0,89

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08«015

SINAPI CHP 0,07834126 18,07 1.42

5632 ESCAVADEIRA HIDRÃUUCA SOBRE ESTQRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T. POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06«)14

SINAPI CHI 0,04750481 66,77 3.17

5631 ESCAVADEIRA HIDRÃUUCA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3.
PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF 06/2014

SINAPI CHP 0,03583696 195,19 7,00

TOTAL Equipamento Custo Horário: 12,45

Mão da Obra com Encargos Complcmcntares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNrrÃR» TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03750379 10,31 0,39

TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

0,38

Son/iço FONTE UNID COEFiCtaiTE PREÇO unarÃRio TOTAL

.  95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA
10000L. AF 11/2016

SIN/VPI M3 0,83341772 1,97 1,64

TOTAL Seiviço: 1.64

VALOR: 16,46

VALOR COM BDI: 20,76

9.3.1.101169 < EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
AF_05/2020 (M2)

Equipamento Custo Horáiw FC»ITE UNIO COEHOENTE PREÇO unitário TOTAL

5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CIÜNDRO AÇO USO,
POTÊNCIA 80 HP. PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8.1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9.5 T. LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI
DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHI 0,10622029 49,24 5,23

5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CIUNDRO AÇO LISO.
POTÊNCIA 80 HP. PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8.1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP
DIURNO. AF 06/2014

SINAPI CHP 0,00^1553 151,11 0,38

TOTAL Equipamento Custo Horário: 5,61

^ Material FONTE UNID COmCtENIE PREÇO UNHAR» TOTAL

00000367 /MREIA GROSSA - POSTO JAZID/VFORNECEDOR (RETIRAJX) NA
JAZIDA SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,09250659 111,43 10,31

00004385 PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO. PARA
PAVIMENTAÇAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS
POR M2)

SINAPI MIL 0,02677822 1.113,68 29,82

TOTAL Material: 40,12

MSo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COB=ICIEN1E PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32628881 12,52 4,09

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32628861 10,31 3,36

TOTAL Mão de Olira com Encargos
Complementares:

7,44

Seiviço FONTE UNIO COBTCIENTE PREÇO UNITAR» TOTAL

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08«)19

SINAPI M3 0,01^5381 492,81 8,16

TOTAL Serviço: 8,15

VALOR: 68,39

VALOR COM BDI: 83,74

CARLOS CLÁUDIO Assinado de f«ma digitaiRESPONSÁVEL TÉCNICO por CARLOS OAUDIOPiRES
MOREIRA3(M51030«0

MOREIRA:50451030 Oados;2023.0SA)8 17á>ia9

400 -03W

CREA N« 1601618808
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO

município de SÃO JOSÉ DE PIRANHAS

DATA: C8Í05/2023 BDI: 26,14%

FONTE VERSAO HORA MES REF.

ORSE TXaSIU 111,64% 70,18% 02/2023

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 64.05% 46,32% 0212023

Caniposicte PRÓPRIA 0,00% 0,00%

9.3.2.94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AFJ)6/2016 (M)

Material FONTE UNID COEFiaENTE PREÇO UNITARIO TOTAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,00586440 110,00 0,65

00004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30
X 12/15* CM (H X L1/L2)

SINAPI M 0,84161663 28,64 24,10

TOTAL Material: 24,74

M&o da Obra com Encargca Complementares FONTE UNID COB=ICtENTE PREÇO UNirARtO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33008417 12,60 4,16

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33008417 10,31 3,40

TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

7,55

Seiviço FONTE UNID COEFICtENTE PREÇO UNITARIO TOTAL

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF_08/2019

SINAPI M3 0,00167550 544,12 0,91

TOTAL Sen/iço: 0,91

VALOR: 37,27

VALOR COM BDI: 47,01

9.3.3.83693 - CAIACAO EM MEIO RO (M2)

Matéria] FONTE UNID COaWlENTE PREÇO UNITARIO TOTAL

00011161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA SINAPI KG 0,26675321 1.33 0,35

TOTAL Material: 0,35

Mão de Olira com Encargos Complemenlaras FONTE UNO» COEFICIENTE PREÇO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENT/\RES SINAPI H 0,13797580 13,90 1.92

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00671482 10,31 0,07

TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementa les:

1.97

VALOR: 3,32

VALOR COM BDI: 4,18

9.4.1.94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

Material FONTE UNID COERCIENTE PREÇO unitário TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI L 0,01638637 8,96 0,15

00005068 PREGO DE ACO POUDO COM CABECA17 X 21 (2 X11) SINAPI KG 0,22285464 24,41 5,44

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIÃO - BRUTA

SINAPI M 2,56037040 7,18 18,38

00004517 SARRAFO *2.5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIÃO - BRUTA

SINAPI M 2,03190995 4,95 10,06

TOTAL Material: 34,00

Mão de Obra com Eitcatgos ComplementarBs FONTE UNID COH=tCIEMTE PREÇO UNUARIO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,33286738 12,34 16,45

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,159»378 12,60 14,61

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,49212117 10,31 25,69

cã- .
TOTAL Mão de Obra com Encargos
^  Complementaies:

56,73

RAFAELA MARIA

MEDEIROS DE

SOUZA:07489786401

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA CARLOS CLÁUDIO
RESPONSÁVEL TÉCNICO

PIRcoCREA N» 1601618808

Assinado de forma digitai
por CARLOS OAUDIO PIRES
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RELATÓRIO analítico - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO

município de São josé de piranhas
DATA: 08i0Si2023 BDI: 26.14%

FONTE VBTSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022ri1 111,84% 70.18% 02/2023

SliMPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 84,05% 46.32% 02/2023

ComposlçSe PRÓPRIA 0,00% 0,00%

Seiviço FONTE unid COBTCIENTE PREÇO UraTARlO TOTAL

94S64 CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L AF 05^021

SINAPI MS 1,00899076 423,12 426,92

TOTAL Seiviço: 426,92

VALOR: 570,23

VALOR COM BDI: 719,28

9.4.2. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA 1,30 M. AF.02/2021 (M3)

Müo do Obra com Encargos Complcmentares FONTE uieo COB%IENTE PREÇO UNITAR» TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3.71622494 10,31 38,31

TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

38,31

VALOR: 57«48

VALOR COM BOI: 72,50

9.4.3. S(M}093 - Alvenaria pedra granitíca argamassada traço (1:5) -1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção
mecânica e transporte (m3)

Encargos Complementares FONTE UNID COB%tENTE PREÇO UNnrARK) TOTAL

SI0550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 4,87695882 3,68 17.95

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE ti 4,92424660 3.78 18,61

TOTAL Encargos Complementares: 36,56

Material FONTE UNK) COEFICIENTE PREÇO UNITARK) TOTAL

101715 Pedra de mão granltica ORSE m3 0,98484932 110,57 108,89

TOTAL Material: 108,89

Mão de Obra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I04750S Pedreiro (horísta) ORSE h 4,92424660 7,80 38,40

I06111S Servente de obras ORSE h 4,92424660 5,51 27,13

TOTAL Mão de Obra: 65,54

1 _ Seivip) FONTE UKD COeTOENTE PREÇO UNITARIO TOTAL

'S01906 Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento SOkg / 5
padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte

ORSE m3 0,24621233 385,16 94,83

TOTAL Seiviço: 94,83

VALOR: 385,17

VALOR COM BDI: 485,85

10.1.1.96620 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APUCADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNtO COEFICtENTE PREÇO UNn'ARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,53023557 12,60 57,08

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENT/URES SINAPI H 1,23567028 10,31 12,74

r •

TOTAL Mão de Ot>ra com Encargos
Complementares:

69,81

Serviço FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO U^AR» TOTAL

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO//VREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L AF 05/2021

SINAPI M3 0,94154243 350,10 329,63

RAFAELA MARIA Assinado de forma digita! por
AAcnciDrtc nc rafaelamariamedbrosoeIVItUtmUD Ut SOUZA.-07489786401

SOUZA:07489786401 2023.05.081703:28 -0300"

PCARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA N» 1601618808
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: bmplantaçAo 0£ pavoi^ntaçAo em paralelepípedos no

MUNICiPtO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS

DATA : WKSSmaa BDI: 26,14%

FONTE VERSAO HORA MES REF.

ORSE 2Q22/1t 111,84% 70,18% 02/2023

SINAPI 2022/12 COM desoneração 84,05% 46,32% 02/2023

ConpositOo PRÓPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL Seiviço: 329,63

VALOR: 454,74

VALOR COM BDt: 573,60

10.1.2.94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_08/2016 (M)

Material FONTE UNIO COEFtCtENTE PREÇO UNITARIO TOTAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,00586440 110,00 0,65

00004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30
X 12rt5* CM (H X L1/L2)

SINAPI M 0,84161663 28,64 24,10

TOTAL Material: 24,74

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNIO COEFICtBfTE PREÇO unitário TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33008417 12,60 4,16

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33008417 10,31 3,40

TOTAL lUlão de Obra com Encargos
Complementa res:

7,55

Serviço FONTE UNIO COEFiCtENTE PREÇO UNITARIO TOTAL

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF_08/2019

SINAPI M3 0,00167550 544,12 0,91

TOTAL Seiviço: 0,91

VALOR: 37,27

VALOR COM BDI: 47,01

11.1.1. 99084 - LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 (M)

Seiviço FONTE UMD CCmCtENTE PREÇO UNITARK) TOTAL

99058 LOCAÇAO de ponto para REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA.
AFJOGOIS

SINAPI UN 0,04855371 6,06 0,29

TOTAL Serviço: 0,29

VALOR: 0,46

VALOR COM BDI: 0,58

11.2.1.100575 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 (M2)

Equ^iantento Custo Horário FONTE UNIO CGH=tClENTE PREÇO UNHARK) TOTAL

5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCH/0 1» HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE
3.7 M - CHI DIURNO. AF_0®2014

SINAPI CHI 0,00100000 66,86 0,07

5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCH/^ 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE
3,7 M - CHP DIURNO. AF 06C014

SINAPI CHP 0,00006000 228,40 0,01

TOTAL Equipamento Custo Horário: 0,07

VALOR: 0,08

VALOR COM BDt: 0,10

11.3.1.101189 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS. REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
AF_05/202D (M2)

Equipamento Custo Horárto FONTE UNtO COEFICIENTE PREÇO U^ARK) TOTAL

CLÁUDIO PIRES MOREIRA

SÂVEL TÉCNICO
1601618808

Assinado de fònna digital por madia X^Assinadodeformadigilalpor '^^•"8:47
CARLOS CLÁUDIO PIRES Vaelamaria Medeiros ^
MnDCiDA.cnyicmíOyinn MOREIRA50451030400 MEDE ROS DE DFSOUZA.O7489786401 ^MOREIRA:50451030400 Dadoj:2023i»5.08i7.-03.^i
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RELATÓRIO analítico - COMPOSIÇÕES OE CUSTOS
OBRA: implantaçAo de pavimentação em paralelepIpedos no DATA: 08H»2023 BDI 26,14%

^pRBjlPIPPB município de são JOSÉ DE PIRANHAS FONTE VERSftO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111.84% 70,18% 02/2023

SINAPI 2022/12 COM desoneração 84,05% 46,32% 02/2023

Cotnpwlçõe PRÓPRIA 0,00% 0,00%

5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CIUNDRO AÇO LISO,
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T. IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9.5 T. LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI
DIURNO. AF 06/2014

SINAPI CHI 0,10622029 49,24 5,23

5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO,
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8.1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9.5 T. LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP
DIURNO. AF 06C014

SINAPI CHP O.OOS1553 151,11 0,38

TOTAL Equ^mento Custo Hoiário; 5,61

Material FONTE UNIO COBWtENTE PREÇO UNrrÃRK) TOTAL

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDArt^ORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,09250659 111,43 10,31

00004385 PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA
PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS
POR M2)

SINAPI MIL 0,02677822 1.113,68 29,82

TOTAL Material: 40,12

Mão de Obia cotn Encaigos Cotnplementares FONTE UNIO COB=tCtENTE PREÇO UNITÂRiO TOTAL

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,32628861 12,52 4,09

,A^86316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,32628861 10,31 3,36

TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

Seivlço FONTE UMD COB%IENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08C019

SINAPI M3 0,01^5381 492,81 8,16

TOTAL Serviço: 8,15

VALOR: 66,39

VALOR COM BDI: 83,74

11.3.2. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

Material FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDAÍFORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,00586440 110,00 0,65

00004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M. *30
X 12rt5* CM (H X L1/L2)

SINAPI M 0,84161663 28,64 24,10

TOTAL Material: 24,74

^  Mão de Obra com Encargos Compiementates FONTE UNIO COEFICIENTE PRi^ UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33008417 12,60 4,16

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33008417 10,31 3,40

TOTAL Mão de Otira com Encargos
Complementares:

7,55

Serviço FONTE UNtD COEFICtENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08C019

SINAPI M3 0,00167550 544,12 0,91

TOTAL Seiv'^: 0,91

VALOR: 37,27

VALOR COM BDI: 47,01

11.3.3. 83693 - CAIACAO EM MEIO FIO (M2)

Material FONTE UNIO COB=tC(ENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00011161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA SINAPI KG 0,26675321 1.33 0,35

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA Assinado de fonna digitai por
RESPONSÁVEL TÉCNICO CARLOS CLÁUDIO G\RLOS CLÁUDIO PIRES
CREAN» 1601618808 PIRES MORafWt50451030400

MOREIRA:50451030400 2023X»5i)8 i7á)4K)3
-03'00'

RAFAELA MARIA

MEDEIROS DE

Assinado de forma digital por
RAFAELA MARIA MEDEIROS

DE SOUZAÍ)7489786401

SOUZA:07489786401
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: IMPLANTAÇAO de pavimentação em PARALELEPiPEDOS NO DATA: 0&0S12023 BOI 26,14%

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS FONTE VBtSftO HORA MES REF.

ORSE 2022111 111,84% 70,18% 02/2023

stmpi 2022/12 COM desoneração 84,05% 46,32% 020023

CotnposiçOe PRÓPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL Matetial: 0,35

Mão do Ot)ra com Encargos Comptemenlares FONTE UMD COB=ICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13797580 13,90 1.92

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00671482 10,31 0,07

TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementaies;

1.97

VALOR: 3,32

VALOR COM BDI; 4,18

12.1.1. 99064 - LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AFJO/2018 (M)

Sen/iço FONTE UtBD COHTCtENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

99058 LOCAÇÁO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁHCA
AF 10C018

SINAPI UN 0,04855371 6,06 0,29

TOTAL Sen/iço: 0,29

VALOR: 0/46

VALOR COM BDI: 0,58

12.2.1.100575 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário FONTE UMIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG. LARGURA DA LÂMINA DE
3,7 M - CHI DIURNO. AF_06Q014

SINAPI CHI 0,00100000 66,86 0,07

5932 MGTGNIVELADGRA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP. PESO BRUTO 13032 KG. LARGURA DA LÂMINA DE
3,7 M - CHP DIURNO. AF 06C014

SINAPI CHP 0,00006000 228,40 0,01

TOTAL Equqiamento Custo Horário: 0,07

VALOR: 0,08

VALOR COM BDI: 0,10

12.2.2. 94338 - ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO; 0,26 M* / POTÊNCIA: 88
HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05a018 (M3)

Equipamento Custo Hoiãiio FONTE UNID COEFICtENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHI 0,00239784 44,05 0.11

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8
M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHP 0,00479568 292,98 1.41

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08C015

SINAPI CHI 0,20301712 12,22 2,48

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

SINAPI CHP 0,21900272 18,07 3,96

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADBRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍO. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0,28 M3. PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÁO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF 06«)14

SINAPI CHI 0,04316112 43,36 1.87

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍO. 88 HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3. PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF 0&2014

SINAPI CHP 0,03277048 131,69 4,32

CARLOS CLAUDJO PIRES MOREIRA r ari nc ri ai mm
RESPONSÁVEL TÉCNICO ^AUDIO

PIRESCREA N'1601618808

Assinado de fònma digital
por CARLOS CLÁUDIO PIRES

« MOREIRA:5045103(M00MOREÍRA:504510304 oados:2023.0Si)817i)4as
00 -03'00'

RAFAELA MARIA

MEDEIROS DE

SOUZA:07489786401

Assinado de forma digital por
RAFAELA MARIA MEDEIROS DE

SOUZA3)74â9786401

Dados:2023.05.08 17:04:34-OSW
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: IMPLANTAÇAO de PAVOCENTAÇAO em PARALELEPfPEDOS NO

MUNICiPtO DE SAO JOSÉ DE PIRANHAS

DATA : 08/050023 BDI: 26,14%

FOHTE VERSÃO HORA MES RB=.

CRSE 2022ri1 111,84% 70,18% 02/2023

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 84,05% 46.32% 02/2023

C«M)pati(0e PRÓPRIA 0.00% 0,00%

TOTAL Equfiamento Custo Horário: 14,11

Material FONTE UNID COEFiaENTE PREÇO UNITARIO TOTAL

00000368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,99928183 55,00 54,96

TOTAL Material: 54,96

Mão de Obra com Encargos Completnentares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04156256 10,31 0,43

TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complemerrtares:

0,42

VALOR: 73,27

VALOR COM BDI: 92,42

12.2.3. 93360 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁUUCA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M* / POTÊNCIA: 111
HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1« CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF 04/2016 (M3)

Equipamento Custo Horário FONTE UNID CCBTCIEMTE PREÇO UNITÃRK) TOTAL

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOOUETE) COM
MOTOR A GASOUNA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

SINAPI CHI 0,07250734 12,22 0,89

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOOUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

SINAPI CHP 0,07834126 18,07 1.42

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁUUCA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3.
PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014

SINAPI CHI 0,04750481 66,77 3.17

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁUUCA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T. POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF 060014

SINAPI CHP 0,03583696 195,19 7,00

TOTAL Equipamento Custo Horário: 12,45

Mão de Obra com EiKaigos Complementares FONTE UNID COEFICIEN1E PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03750379 10,31 0,39

TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementaies:

0,38

Serviço FONTE UNID COBTCtENTE PREÇO UNITÁR» TOTAL

95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VAIAS COM CAMINHÃO PIPA
10000L AF 11/2016

SINAPI M3 0,83341772 1.97 1,64

TOTAL Serviço; 1,64

VALOR: 16/W

VALOR COM BDI: 20,76

12.3.1.101169 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
AF_05/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO.
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÃXIMO 8,1 T. IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9.5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI
DIURNO. AF_06C014

SINAPI CHI 0,10622029 49,24 5,23

5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CIUNDRO AÇO LISO.
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8.1 T. IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T. LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP
DIURNO. AF 06/2014

SINAPI CHP 0,00251553 151,11 0,38

TOTAL Equ^mento Custo Horário: 5,61

Material FONTE tmiD COEFICfENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000367 AREIA GROSSA - POSTO J/\ZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,09250659 111,43 10,31

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA CARLOS CLÁUDIO Assinado de forma digital
responsável TÉCNICO piopç por CARLOS CLÁUDIO PIRES
CREAN" 1601618808 ^ '^O''E"''^=504510304(X)

MOREIRA:5045103040 Dados: 2023.05X1817X)4:45
O  -03'00'

RAF AELA MARIA Assinado de forma digital por
hücrkcmrkc r^c RAFARAMARiAMEDEIROS DEMEDEIROS DE SOUZA-07489786401

SOUZA:07489786401 ^ado® 2023.05.08 i7X)4í4 -03 oo-
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RELATÓRIO analítico - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: IMPLANTAÇAO de PAVOMENTAÇAO em PARALELEPÍPE006 NO

MUNICÍPIO DE SAO JOSÉ DE PIRANHAS

DATA : 08/05/2023 BDI: 26,14%

FONTE VBtS/fo HORA ME8 REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SIKAFI 2022/12 COM desoneração 84,05% 46,32% D2fi!023

CocnposiçSe PRÓPRIA 0,00% 0,00%

00004385 PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA
PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS
POR M2)

SINAPI MIL 0,02677822 1.113,68 29,82

TOTAL Material: 40,12

MSo da Obra com Encargos Compleinentares FONTE ufeo COEFICIENTE PREÇO UNITARÍO TOTAL

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32628861 12,52 4,09

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32628861 10,31 3,36

TOTAL MSo do Obra com Encargos
Complementares:

7,44

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITARK) TOTAL

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019

SINAPI M3 0,01655381 492,81 8,16

TOTAL Serviço: 8,15

VALOR: 66,39

VALOR COM BOI: 83,74

.3.2. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,00586440 110,00 0,65

00004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO. PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30
X 12/15* CM (H X L1/L2)

SINAPI M 0,84161663 28,64 24,10

TOTAL Material: 24,74

Mfio de Obra com Encargos Comptementares FONTE UNID COEFiCtENTE PREÇO UNITARK) TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33008417 12,60 4,16

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33008417 10,31 3,40

TOTAL M9o de Obra com Encargos
Complementa les:

7,55

Serviço FONTE UNID COBTCtENTE PREÇO UratÁRlO TOTAL

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08C019

SINAPI M3 0,00167550 544,12 0,91

TOTAL Serviço: 0,91

VALOR: 37,27

VALOR COM BDI: 47,01

12.3.3.83693 - CAIACAO EM MEIO FIO (M2)

Material FONTE UNID COEFiaENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00011161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA SINAPI KG 0,266^321 1,33 0,35

TOTAL Material; 0,35

Mfio de Oina com Ematgos Catnpleiiientaiies FONTE UNID COEFiCtENTE PREÇO UNÍTARK} TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13797580 13,90 1,92

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00671482 10,31 0,07

TOTAL Mfio de Obra com Encargos
Complementares:

1.97

VALOR: 3,32

VALOR COM BDI: 4.18

SÍ?d2!.SÍc. SÍEÍS CARLOS CLÁUDIO Assinad^e forma digitalRE^ONSÂVEL TÉCNICO CARLOS CLÁUDIO PIRES
CREA N« 1601618808 PIRES MOREIRAd;04S 1030400

MOREI RA:5045103040 Oados: 2023D5.0817íl6:49
O  -03'00'

RAFAELA MARIA

MEDEIROS DE

SOUZA:07489786401

Assinado deforma digital por
RAFAELA MARIA MEDEIROS DE

SOUZA.-07489786401

Dados: 2023.05.0817:07í)3

-03'OQ'
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: IMPLANTAÇAO oe PAVaUENTAÇAO EM PARALELEPiPEDOS NO DATA: 08/05/2023 BOI 26,14%

MüNlCiPIG DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS FONTE VBtSftO HORA ME8 REF.

KSiíiUãif ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SMAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 84,05% 48,32% 02/2023

Coniposiçfle PRÓPRIA 0,00% 0,00%

12.4.1. 94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

Material FONIE UNID COBTCIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI 0,01638637 8,96 0,15

00005068 PREGO DE ACO POUDO COM CABECA17 X21 (2X11) SINAPI KG 0,22285464 24,41 5,44

00004509 SARRAFO *2.5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIÃO - BRUTA

SINAPI 2,56037040 7,18 18,38

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIÃO - BRUTA

SINAPI 2,03190995 4,95 10,06

TOTAL Material: 34,00

Mflo do Obra com Encargos Complemeataros FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,33286738 12,34 16,45

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,159^378 12,60 14,61

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 2,49212117 10,31 25,69

TOTAL Mão de Obra cxxn Encargos
Compiententares:

56,73

Seiviço FONTE UNO COBTCIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

94964 CONCRETO FCK = 20MP^ TRAÇO 1:2,7-.3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L AF 05C021

SINAPI M3 1,00899076 423,12 426,92

TOTAL Seiviço: 426,92

VALOR: 570,23

VALOR COM BOI: 719,28

12.4.2. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

Mão de Obra com Encaigos Complementares FONTE UNID C0B3CIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SIN/\PI H 3,71622494 10,31 38,31

TOT/U. Mão de Obra com Encargos
Complementares:

38,31

VALOR; 57/18

VALOR COM BDI: 72,50

12.4.3. S00093 - Alvenaria pedra granítica argamassada traço (1:5) -1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção
mecânica e transporte (m3)

Encatgos Complementares FONTE UNID COEFiaENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

SI0550 Encargos (fomplementares - Pedreiro ORSE h 4,87695882 3,68 17,95

SI0549 Encargos (fompiementares - Servente ORSE h 4,92424860 3,78 18,61

TOTAL Encargos Complementares: 36,56

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UIOTÁRfO TOTAL

101715 Pedra de mão granítica ORSE m3 0,98484932 110,57 108,89

TOTAL Material: 108,89

Mão de Obra PONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I04750S Pedreiro (hoiista) ORSE h 4,92424660 7,80 38,40

I06111S Servente de obras ORSE h 4,92424660 5,51 27,13

TOTAL Mão de Obra: 65,54

Seiviço FONTE UNID COHTCtENTE PREÇO UNITARIO TOTAL

C/ARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA

RESPONSÁVEL TÉCNICO CARLOS CLÁUDIO
CREA N» 1601618808

PIRES

Assinado de forma digital por
CARLOS CUUDIO PIRES

MOREIRA:S0451030400

MOREIRA:50451030400 2023i)5.081707:15
-030(7

RAFAELA MARIA

MEDEIROS DE

Assinado de forma digital
RAFAELA MARIA MEDEIROS

DE SOUZA:07489786401

SOÜZA:07489786401 2023.05.0817:07:25
-Ü3 W
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RELATÓRIO analítico - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: IMPLANTAÇAO de pavimentação BW PARALELEPiPEDOS NO

município de SAO JOSÉ DE RRANHAS

DATA: 08^05/2023 BDI: 26,14%

FONTE VBiSAO HORA MES REF.

0R8E 2022^11 111,84% 70,18% 02fl!023

SNAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 84,05% 46,32% 02«)23

CompoUçOo PRÓPRIA 0,00% 0,00%

S01906 Argamassa ctmerrto e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5
padblas areia dim. 0,35iz0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte

ORSE m3 0,24621233 385,16 94,83

TOTAL Sen/iço: 94,83

VALOR: 385,17

VALOR COM BDI: 485,85

13.1.1. 99084 - LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 (M)

Seiviço FOfTIE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

99058 LOCAÇAO de ponto para referência TOPOGRÁFICA
AF 10/2018

SINAPI UN 0,04855371 6,06 0,29

TOTAL Senriço; 0,29

VALOR: 0,46

VALOR COM BDI: 0,58

^^.1.100575 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 (M2)
Equipamento Custo Horário FONTE UNtD COEFiCCENTE PREÇO UNnÁR» TOTAL

5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP. PESO BRUTO 13032 KG. L/\RGURA DA LÂMINA DE
3.7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHI 0,00100000 66,86 0,07

5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP. PESO BRUTO 13032 KG. LARGURA DA LÂMINA DE
3,7 M - CHP DIURNO. AF 06/2014

SIN/yi CHP 0,00006000 228,40 0,01

TOTAL Equ^mento Cusio Horário: 0,07

VALOR: 0,08

VALOR COM BDI: 0,10

13.2.2. 94338 - ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,28 M» / POTÊNCIA: 88
HP), LARGURA ATÉ 0.8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2018 (M3)

Equ^amento Custo KOrãrlo FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5903 CAMINHÁO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8
M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06Q014

SINAPI CHI 0,00239784 44,05 0,11

/Kh 5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8
M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHP 0,00479568 292,98 1.41

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÁO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOUNA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

SINAPI CHI 0,20301712 12,22 2,48

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A G/VSOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

SIN/VPI CHP 0,21900272 18,07 3,96

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREG/VDEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN.
1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3. PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF 06C014

SINAPI CHI 0,04316112 43,36 1.87

5678 RETROESCAVADBRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA ÜQ. 88 HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇ/\MBA RETRO CAP. 0,26 M3. PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF 06/2014

SIN/\PI CHP

/  \

0,032771^ 131,69 4,32

1
\  TOTAL Equipamento Custo Horário: 14,11

Material FONTE UNfO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CARLOS CLÁUDIO PIRES MORSRA CARLOS CLÁUDIO
RESPONSÁVEL TÉCNICO PIRES
CREA N" 1601618808

Assinado de forma digital
por CARLOS CLÁUDIO PIRES
MOREIRA30451030400

MOREIRA:504510304 Dados: 2023.0SJ0817D7:40
00 -03'00'

RAFAELA MARIA

MEDEIROS DE

SOUZA:07489786401

Asstrtado de forma digital por
RAFAELA MARIA MEDEIROS DE

SOÜZA:07489786401

Dados: 2023.05.0817:07:48
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: implantaçAo oe pavdmentaçAo em paralelepIpeoos no

município de SAO .fOSÊ DE PIRANHAS
DATA : 08«5I2023 BDI: 26,14%

FONTE VERSAO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02«)23

SINAP1 2022/12 COM DESONERAÇÃO 84,05% 48,32% 02/2023

CotnpeâCOe PRÓPRIA 0,00% 0,00%

00000368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI MS 0,99928183 55,00 54,96

TOTAL Matenal: 54,96

Mão de Obra com Encargos Compiemefiiares FONTE UNtD COEFfCtEMTE PREÇO UNíTARK) TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04156^ 10,31 0,43

TOTAL Mão do Obra com Encargos
Complementaies;

0,42

VALOR: 73,27

VALOR COM BDI: 92/42

13.2.3. 93380 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁUUCA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0.8 M' / POTÊNCIA: 111
HP), LARGURA DE 1.5 A 2,5 M. PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1* CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF 0472018 (M3)

Equipamento Custo Horário FONTE UNtO COERCteiTE PREÇO UNITARIO TOTAL

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOUNA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08«)15

SINAPI CHI 0,07250734 12,22 0,89

'91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08C015

SINAPI CHP 0,07834126 18,07 1.42

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁUUCA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T. POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014

SINAPI CHI 0,04750481 66,77 3.17

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁUUCA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF 06/2014

SINAPI CHP 0,03583696 195,19 7,00

TOTAL Equipamento Custo Horário: 12,45

Mão de Obra com Encargos Compleinentares FONTE UNID COBTCIENTE PREÇO UNnÁR» TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03750379 10,31 0,39

TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementa tes:

0,38

Seiviço FONTE mm COBFiClENTE PREÇO mOTÁRtO TOTAL

95606 UMIDIFICAÇAO de MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA
10000L AF_11/2016

SINAPI M3 0,83341772 1.97 1,64

TOTAL Seivíço: 1,64

VALOR: 18,46

VALOR COM BDI: 20,76

13.3.1.101189 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
AF_05/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEROENTE PREÇO UNITARÍO TOTAL

5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO.
POTÊNCIA 80 HP. PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8.1 T. IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI
DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHI 0,10622029 49,24 5,23

5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO USO,
POTÊNCIA 80 HP. PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8.1 T. IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9.5 T. LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP
DIURNO. AF 06f2014

SINAPI CHP 0,00251553 151,11 0,38

TOTAL Eqrripamento Custo Horário: 5,61

Material FONTE UNiD COEFtCfENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZlD/\. SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,09250659 111,43

/

10,31

00004385 PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA
PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS
POR M2)

SINAPI MIL

í
0J02!SnS22

V
1.113,68 29,82

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA CARLOS CLÁUDIO
RESPONSÁVEL TÉCNICO didcc
CREA N» 1601618808

Asa*n3do defonma <figital
por CARLOS CLÁUDIO PIRES
MOREIRA:50451030400

MOREIRA:5045103040 2023X)5íj8 17KB«)
O  -03'00'

RAF AELA MARIA

MEDEIROS DE

SOUZA:07489786401

Assinado de forma digital por
RAFAELA MARIA MEDEIROS DE

SOUZA.-07489786401

Dados: 2023.05.0817.08í)9 "
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: IMPLANTAÇÃO OE PAVtMENTAÇAO EM PARALELEPÍPEDOS NO

município de São josé de piranhas

DATA: 08^)5/2023 BOI: 26,14%

FONTE VERSAO HORA MES REF.

0R8E 2022rit 111,84% 70,18% 02/2023

8INAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 84,05% 46,32% 02/2023

CompCStcOo PRÓPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL Material: 40,12

Mão de Obra com Encargos CotnplementaiBS FONTE unid COBTCIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32628861 12,52 4,09

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32628861 10,31 3,36

TOTAL Mão de Ol>ra com Encargos
Complementares:

7,44

Sen/iço FONTE UNID COEFK:tENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA). PREP/tRO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019

SINAPI M3 0,016^381 492,81 8,16

TOTAL Serviço: 8,15

VALOR: 66,39

VALOR COM BDI: 83,74

13.3.2. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÃRIO). AF_06/2016 (M)

Material FONTE UNID CCEFIClEinE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,00586440 110,00 0,65

00004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO. PRE-MOLDADO, COMP 1 M. *30
X 12/15* CM (H X L1/L2)

SINAPI M 0,84161663 28,64 24,10

TOTAL Material; 24,74

Mão de Obra com Encargos Con^ilementares FONTE UNID COSHCtENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33008417 12,60 4,16

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33008417 10,31 3,40

TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

7,55

Serviço FONTE UWD COERCtENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF_08/2019

SINAPI M3 0,00167550 544,12 0,91

TOTAL Serviço: 0,91

VALOR: 37,27

VALOR COM BDI: 47,01

13.3.3. 83693 - CAIACAO EM MEIO FIO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁR» TOTAL

00011161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA SINAPI KG 0,26675321 1,33 0,35

TOTAL Material: 0,35

Mão da Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

86310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13797580 13,90 1.92

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00671482 10,31 0,07

TOTAL Mão de Obra com Encargos
ComplementatBs;

1.97

y  VALOR: 3,32

^  VALOR COM BDI: 4,18

13.4.1. 94890 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRE
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

i MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA,

Material FONTE UtfiO COBHaENTE PREÇO UNITARfO

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA CARLOS CLÁUDIO Assinado de forma digital
RESPONSÁVEL TÉCNICO PIRCÇ por CARLOS CIAUDIO PIRES
CREAN'1601618808 MOREIRA:S0451030400

MOREIRA:5045103 Dados: 2023.05.0817:08-30

0400

RAFAELA MARIA Assinado de forma digital por
r\C RAFAELA MARIA MEDEIROS DEMEDEIROS DE SOUZA:07489786401

SOUZA:07489786401 Dados: 2023.05.0a 17:08:39 -0300'
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RELATÓRIO analítico - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPfPEDOS NO

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
DATA : 08/05/2023 BDI: 26.14%

FOHTE VERSAO HORA MES REF.

CRSE 2022/M 111,84% 70.18% 020023

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 84,05% 45,32% 02/2023

ComposiçOe PRÓPRIA 0,00% 0,00%

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI L 0,01638637 8,96 0,15

00005068 PREGO DE ACOPOUDO COM CABECA17 X21 (2X11) SINAPI KG 0,22285464 24,41 5,44

00004509 SARRAFO *2.5 X 10* CM EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIÃO - BRUTA

SINAPI M 2,56037040 7,18 18,38

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIÃO - BRUTA

SINAPI M 2,03190995 4,95 10,06

TOTAL Material: 34,00

Mão do Obra com Encaigos CiHTiplemetttares FONTE UNID COERCIENTE PREÇO UNITÃRIO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,33286738 12,34 16,45

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,159K378 12,60 14,61

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,49212117 10,31 25,69

TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complemeiitates;

56,73

Seiviço FONTE UNO) COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

94964 CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1:2.7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ /itREIA MÉDI/V BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L AF 05/2021

SINAPI M3 1,00899076 423,12 426,92

TOTAL Se/viço; 426,92

VALOR: 570,23

VALOR COM BDI: 719,28

13.4.2. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos Ccmplenietitares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,71622494 10,31 38,31

TOTAL Mão dé Obra com Encargos
Complementa ras:

38,31

VALOR: 57,48

VALOR COM BDI: 72,50

13.4.3.800093 - Alvenaria pedra granitica argamassada traço (1:5) -1 saco cimento 50kg / 5 padíolas areia dim. 0,3Sz0,45x0,23m - Confecção
mecânica e transporte (m3)

Encargos Compiementares FONTE UNID COBTCIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

-"^lOSSO Encargos Compiementares - Pedreiro ORSE h 4,87695882 3,68 17,95

1  SI 0549 Encargos Compiementares - Servente ORSE h 4,92424660 3,78 18,61

TOTAL Encargos Compiementares: 36,56

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

101715 Pedra de mão granitica ORSE m3 0,98484932 110,57 108,89

TOTAL Material: 108,89

Mão de Obra FONTE UNO) COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I04750S Pedreiro (horista) ORSE h 4,92424660 7,80 38,40

I06111S Servente de obras ORSE h 4,92424660 5,51 27,13

TOTAL Mão de Obra: 65,54

Serviço FONTE UNID COEnClENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S01906 Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5
padíolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte

ORSE m3 0,24621233 385,16 94,83

TOTAL Seivtço: 94,83

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA rARI n<; Ti Al IHinRESPONSÁVEL TÉCNICO ^AKLUb (-LAUUIU
CREA N» 1601618808

Assinado de forma digital
por CARLOS CLÁUDIO PIRES
MOREIRA:50451030400

MOREIRA:504510304 Dados:2023.05.0817085I
00 -03'00*

RAFAELA MARIA

MEDEIROS DE

SOUZA:07489786401

Assinado de forma digital por
RAFAELA MARIA MEDEIROS DE

SOUZA-07489786401

Dados: 2023.05.08 17:09KJ0
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RELATÓRIO analítico - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVttdENTAÇÂO EM PARALELEPlPEDOS NO

MUNICÍPIO DE SAO JOSÉ DE PIRANHAS

DATA: 08/05/2023 BDI: 26,14%

FONTE VBtSAO HORA MES REF.

ORSE 2022ri1 111,84% 70,18% 02/2023

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 84,0S% 46,32% 02Q023

ComposlçOe PRÓPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 385,17

VALOR COM BDI: 485,85

14.1.1. 99064 - LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AFJO/2018 (M)

Seiviço FONTE UNID COEFiClENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

99058 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA.
AF 10/2018

SINAPI UN 0,04855371 6,06 0,29

TOTAL Seiviço: 0,29

VALOR: 0/46

VALOR COM BDI: 0,58

14.2.1.100575 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 (M2)

Equipamento Custo Horáiio FONIE UtOD COERCtENTE pR^urarÁRio TOTAL

5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP. PESO BRUTO 13032 KG. LARGURA DA LÂMINA DE
3.7 M - CHI DIURNO. AF 06/2014

SINAPI CHI 0,00100000 66,86 0,07

5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE
3,7 M - CHP DIURNO. AF 06/2014

SINAPI CHP 0,00006000 228,40 0,01

TOTAL Equipamento Custo Horário: 0,07

VALOR: 0,08

VALOR COM BDI; 0,10

14.2.2.94338 - ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,28 M* / POTÊNCIA: 88
HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2018 (M3)

Equipamento Custo Horário FONTE UNID OOEFiaENTE PREÇO UNÍTARÍO TOTAL

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÜTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M. POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHI 0,00239784 44,05 0,11

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE BXOS 4.8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHP 0,00479568 292,98 1,41

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

SINAPI CHI 0,20301712 12,22 2,48

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08«)15

SINAPI CHP 0,21900272 18,07 3,96

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA ÜO. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF 06/2014

SINAPI CHI 0,04316112 43,36 1.87

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÁO MÁX 4,37 M - CHP DIURNO.
AF 06/2014

SINAPI CHP 0,03277048 131,69 4,32

TOTAL Equ^mento Custo Horáiio: 14,11

Material FONTE UMD COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRMDO
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,99^183 55,00 54,96

/  TOTAL Material: 54,96

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE toso ^^^BRCJENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA

RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREAN" 1601618808

_  _ Assinado de fbnma digital por
CARLOS CLÁUDIO CARLOSclaud» pires
PIRES NIOREIRA50451030400

MOREIRA:50451030400 Dados: 2023.05.0817.-09:13
-03'00'

RAFAELA MARIA

MEDEIROS DE

SOUZA:07489786401

Assinado de forma digital por Pá9ina:57
RAFAELA MARIA MEDEIROS

DE SOUZA07489786401

Dados: 2023.05.0817:09:23

-03W

Impresso por convidado em 26/06/2023 15:15. Validação: E730.AD7D.346B.C851.CE0C.262D.ED14.E3B2. 
Proposta e Anexos - MAXICASA COMERCIO CONTRUÇÕ... Doc. 17395/23. Data: 20/06/2023 15:09. Responsável: Helder de L. Freitas.

437

437



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: íMPLANTAÇAO de pavimentação em PARAl£LEPlPEDOS NO DATA: 081060023 BOI 28,14%

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS FONTE versAo KORA MES REF.

CRSE 2022111 111,84* 70,18* 02/2023

SINAB 2022/12 COM desoneração 84,05* 46,32% 02/2023

Composiçõe PROPRU 0,00% 0,00%

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04156256 10,31 0,43

TOTAL MSo do Obra com Encargos
Complementa res:

0,42

VALOR: 73,27

VALOR COM BDi: 92/42

14.2.3.93360 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁUUCA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA; 0,8 M* / POTÊNCIA: 111
HP), LARGURA DE 1,5 A 2.5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1* CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF 04/2016 (M3)

Equipamento Custo Hoiário FONTE UNO) C0B3CSNTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÁO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOUNA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08Q015

SINAPI CHI 0,07:S0734 12,22 0,89

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

SINAPI CHP 0,07834126 18,07 1,42

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁUUCA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_0&2014

SINAPI CHI 0,04750481 66,77 3.17

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁUUCA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF 06/2014

SINAPI CHP 0,03583696 195,19 7,00

TOTAL Equipamento Custo Horário: 12,45

Máo do Obra com Encaigos Complementaros FONTE UNIO COEFtCtENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03750379 10,31 0,39

TOTAL MSo de OiwB com Encargos
Comptementares:

0,38

Seiviço RMJTE UNID COEFICtBITE PREÇO unitário TOTAL

95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA
10000L AF 11/2016

SINAPI M3 0,83341772 1.97 1,64

TOTAL Serviço: 1.64

VALOR: 16/46

VALOR COM BDI: 20,76

14.3.1.101169 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS. REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
AF_05/2020 (M2)

Equ^amento Custo Horário FONTE UNID COEFiCtENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO USO,
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8.1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI
DIURNO. AF 06/2014

SINAPI CHI 0,10622029 49,24 5,23

5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO USO,
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP
DIURNO. AF 06Q014

SINAPI CHP 0,00251553 151,11 0,38

TOTAL Equipamento Custo Horário: 5,61

Material FONTE UNtO COEFICIENTE PREÇO UNirÃRIO TOTAL

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,09250^ 111.43 10,31

00004385 PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA
PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS
POR M2)

SINAPI MIL 0,02677822

r  ̂
1.113,68

/

29,82

\  / TOTAL IWaterial: 40,12

MSo lie Obra com Enrargos Comptementaras FONTE UNID PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32628861 12,52 4,09

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32628861 10,31 3,36

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA ̂
RESPONSÁVEL TÉCNICO CARLOS CLÁUDIO
CREA N» 1601618808 n PIRES

MOREIRA:50451030400

Assinado de forma digital por
CARLOS CLÁUDIO PIRES

MOREIRA50451030400

Dados: 2023.05.0817:09:36

-03'00'

RAFAELA MARIA

MEDEIROS DE

Assinado de forma digital por

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE

SOUZA:074897864O1

SOUZA:0748978640 Dados: 2023.05.08 17K)9-A6
1  -03'00'

Página: 58
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OBRA:

RELATÓRIO analítico - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
IMPLANTAÇÃO OE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIpEDOS NO
MUNICiRO DE SÃO JOSÉ DE RRANHAS

DATA: 0ai0»2023 BDI: 26,14%

FONTE VERSftO HORA

ORSE 2022/11 111,84%

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 84,05%

ComposlçOe PRÓPRIA 0.00%

MES REF.

70,18% 02/2023

46,32% 02/2023

0,00%

TOTAL Mão de Obra com Encargos 7,44
Complementeres:

Sen/iço FONTE UNID COEFICtENIE PREÇO UNITÁRiO TOTAL

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA). PREP/ÁRO MECÂNICO COM BETONEiRA 400 L AF_08C019

SINAPI M3 0,01655381 492,81 8,18

TOTAL Serviço: 8,15

VALOR; 66,39

VALOR COM BOI: 83,74

14.3.2. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

Material FONTE UNID COEFiCtENTE PREÇO UfOTARiO TOTAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,00588440 110,00 0,85

00004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO. PRE-MOLDADO, COMP 1 M. *30
X 12«5* CM (H X L1/L2)

SINAPI M 0,84181883 28,84 24,10

1^^
TOTAL Material: 24,74

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COERCiENTE PREÇO UMTARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33008417 12,80 4,18

88318 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33008417 10,31 3,40

TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

7,55

Setvip) FONTE UNID COBTCIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88829 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00187550 544,12 0,91

TOTAL Serviço: 0,91

VALOR: 37,27

VALOR COM BDI: 47,01

14.3.3.83693 - CAIACAO EM MEIO FIO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00011161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA SINAPI KG 0,26675321 1,33 0,35

TOTAL Material: 0,35

Mão de Obra com Encargos CompiementarBS FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13797580 13,90 1,92

88318 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00671482 10,31 0,07

TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

1,97

VALOR: 3,32

VALOR COM BDI: 4,18

v\

14.4.1.94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

Material FONTE UNID COEFiCtENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002892 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI L 0,01838837 8,98 0,15

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA17 X 21 (2 X11) SINAPI KG 0,22285484 24,41 5,44

00004509 SARRAFO *2.5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIÃO - BRUTA

SINAPI M 2,58037040 7.18 18,38

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA r ADI nc n Al mm
responsável TÉCNICO <-AKLUb Q.LAUÜIÜ

PIRESCREA N» 1601818608

Assinado de forma digital
por CARLOS CLÁUDIO PIRES
MOREiRA:5(M51030400

MOREIRA;504S103040 Dados: 2023.05.0817^959
O  -03'00'

RAFAELA MARIA

MEDEIROS DE

Assinado de forma digital por
RAFAELA MARIA MEDEIROS

DESOUZA:07489786401

SOUZA:07489786401
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVOMENTAÇAO EM PARALELEPiPEDOS NO

MUNlClPlO DE SAO dOSÉ DE PIRANHAS
DATA: 08/05/2023 BDi: 26,14%

PONTE VERSAO HORA MES REF.

ORSE 2022rt> 111,84% 70,18% 02/2023

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 84,05% 46,32% 02/2023

OxntnsçBe PRÓPRIA 0,00% 0,00%

00004517 SARRAFO *2.5 X 7.5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIÃO - BRUTA

SINAPI M 2,03190995 4,95 10,06

TOTAL Material: 34,00

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITARIO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,33286738 12,34 16,45

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,159S378 12,60 14,61

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,49212117 10,31 25,69

TOTAL Mão de Obra com Encargos
ComplementarBs:

56,73

Seivigo FONTE UNID COHTCIENTE mEÇOUNHÁRIO TOTAL

94964 CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L AF 05Q021

SINAPI M3 1,00899076 423,12 426,92

TOTAL Sen/iço: 426,92

VALOR: 570,23

VALOR COM BDI: 719,28

14.4,2. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITARÍO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,71622494 10,31 38,31

TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

38,31

VALOR: 57,48

VALOR COM BDI: 72,50

14.4.3.300093 - Alvenaria pedra granitica argamassada traço (1:5) -1 saco cimento SOkg / 5 padlolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção
mecânica e transporte (m3)

Encargos CompiementSBS FONTE UNtD COB%tENTE PREÇO UNITARK) TOTAL

SI0550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE ti 4,87695882 3,68 17,95

SI0549 Errcargos Complementares - Servente ORSE ti 4,92424660 3,78 18,61

TOTAL Encaigos Complementares: 36,56

Material FONTE UNU3 COEFICtENTE PREÇO UNlTÃRtO TOTAL

1  101715 Pedra de mão granftica ORSE m3 0,98484932 110,57 108,89

TOTAL Material: 108,89

Mão de Obra F(»iTE UNID COBTCtENTE PREÇO UNJTÁRIO TOTAL

I04750S Pedreiro (horísta) ORSE ti 4,92424660 7,80 38,40

I06111S Senmnte de obras ORSE li 4,92424660 5,51 27,13

TOTAL Mão de Obra: 65,54

Servigo PONTE UNtD COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S01906 Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento SOkg / 5
padlolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte

ORSE m3 024621233 385,16 94,83

TOTAL Sen/iço: 94,83

VALOR: 385,17

^  VALOR COM BDI: 485,85

14.4.4.102491 - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍUCA, APLICAÇAO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA CARLOS CLÁUDIO Assinado de forma digital
RESPONSÁVEL TÉCNICO po, cARLOS CLAUDiO PIRES
CREAN-1601618808 P RES MOREIRA:S04S1030400

MOREIRA:504510304 Dados: 2023.05.0817:1031
00 -03'00'

Assinado deforma digital por
RAFAELA MARIA MEDEIROS DE

SOUZA«7489786401

SOUZA:07489786401

RAFAELA MARIA

MEDEIROS DE

Página: 60
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇOES DE CUSTOS
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVCMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO

MUNtCiPtO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
DATA: 0810512023 BDI: 26,14%

FONTE VBTSSO HORA MES REF.

0R8E 20Z2ri1 111,84% 70,18% 02^023

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 84,05% 46,32% 02/2023

ComposiçOe PRÓPRIA 0,00% 0,00%

Material FONTE UNID COB%lENTE PREÇO UraTÃRlO TOTAL

00012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000 7,46 0,07

00006085 SELADOR ACRIUCO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16000000 9,08 1,45

00007348 TINTA acrílica PREMIUM PARA PISO SINAPI L 0,42700000 12,54 5,35

TOTAL Material: 6,87

Mão de Obra com Encargca Completnentares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000 13,90 3,82

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000 10,31 1,19

TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

5,00

VALOR: 14,36

VALOR COM BDi: 18,11

14.4.5. S09418 - Piso tátil direciona! e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa
ac-ii, rejuntado, exclusive regulariz^ão de base (m2)

Encargos Ccmpleinentares FONTE UNH) COEFtClBITE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

SI0550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,31613873 3,68 1.16

S10549 Encargos Complementares - Sen/ente ORSE h 0,97938871 3,78 3,70

TOTAL Encargos Complementares: 4,86

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

102684 Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar ORSE kg 3,26462904 1.41 4,60

109758 Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, dim 25x^ cm
- para deficiente visual

ORSE m2 0,85696512 48,94 41,94

102540 Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos ORSE kg 0,42440177 3,50 1,49

TOTAL Material: 48,03

MãodeOtrra FONTE UNID COB=tCtENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I04750S Pedreiro (horísta) ORSE h 0,40807863 7,80 3,18

I06111S Servente de obras ORSE h 0,97938871 5,51 5,40

TOTAL Mão de Obra: 8,58

VALOR: 71,08

VALOR COM BDI: 89,63

15.1.1.99064 - LOCAÇAO DE PAViMENTAÇÃO. AF_10/2018 (M)

Sen/iço FONTE UNID COSTCIEMTE PREÇO UNITÀRiO TOTAL

99058 LOCAÇÁG OE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA
AF 10/2018

SINAPI UN 0,04856371 6,06 0,29

TOTAL Serviço: 0,29

VALOR: 0,46

/  VALOR COM BOI: 0,58

15.2.1.100575 • REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONiVELADORA. AF_11/2019 (M2)

Equipamento Custo Hocátio FONTE imiD COHTCIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA OA LÂMINA M
3.7 M - CHI DIURNO. AF 06/2014

SINAPI CHI 0,00100000 66,86 0,07

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA _
RESPONSÁVEL TÉCNICO CARLOS CLÁUDIO
CREA N" 1601618808 PIRES

MOREIRA:50451030400

Assinado de forma digital por
CARLOS dAUDK) PIRES

MORBRA50451030400

Dados; 202a05j0817:1(h44

-oaw

RAFAELA MARIA

MEDEIROS DE

Assinado de forma digital por
RAFAELA MARIA MEDEIROS

DE SOUZA.C7489786401

SOUZA:07489786401
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: IMPLANTAÇAO de PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEOOS NO DATA: 08N1S2023 BDI 26,14%

município de SAO JOSÉ DE PIRANHAS FONTE versAo HORA ME8 R^.

Kai&Sm df * cnsE 2022/11 111.84% 70,18% 02/2023

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 84,05% 46,32% 02/2023

Composição PRÓPRIA 0,00% 0,00%

5932 MOTONIVELADORA potência BÁSICA ÜQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG. LARGURA DA LÂMINA DE
3.7 M - CHP DIURNO. AF 06C014

SINAPI CHP 0,00006000 228,40 0,01

TOTAL Equ^iamento Custo Hoiário: 0,07

VALOR: 0,08

VALOR COM BDI: 0,10

15.2.2. 94338 - ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M* / POTÊNCIA: 88
HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 (M3)

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG. CARGA ÚTIL M/OOMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHI 0,00239764 44,05 0.11

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE BXOS 4.8
M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHP 0,00479586 292,96 1.41

i«i^91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

SINAPI CHI 0,20301712 1Z22 2,46

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOUNA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08C015

SINAPI CHP 0,21900272 16,07 3,96

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇAO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3. PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX 4,37 M - CHI DIURNO.
AF 06C014

SINAPI CHI 0,04316112 43,36 1.87

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÁO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3. PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÁO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF 06/2014

SINAPI CHP 0,03277046 131,69 4.32

TOTAL Equipamento Custo Horário: 14.11

Material FONTE UNiO COEFiCtENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,99926183 55,00 54,96

TOTAL Material; 54.96

MSo de Obra oom Encargos Comptementarea FONTE UNID COB%tENTE PREÇO UNITAIUO TOTAL

('^88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04156256 10,31 0,43

¥
TOTAL Máo de Obra com Encargos

Compiementares:
0,42

VALOR: 73,27

VALOR COM BDI: 92,42

15.2.3. 93360 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁUUCA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M*/ POTÊNCIA: 111
HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1" CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF 04/2016 (M3)

Equipamento Custo Horário FONTE UNB> COEFiCtENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

SINAPI CHI 0,07250734 12,22 0,69

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

SINAPI CHP 0,07834126 16,07 1.42

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁUUCA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T. POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF 06/2014

SINAPI CHI 0,04750461 66,77 3.17

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA

RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA N" 1601618808

Assinado de forma digital por

CARI 05 CLÁUDIO PIRES CARLOS QAUOIO PIRESLAKLUi LLAUUIU KIKtb |^oRBRA:504S1030400
MOREIRA:S04S 1030400 Oados: 2023.05.0817:11:06

-03W

RAFAELA MARIA

MEDEIROS DE

SOUZA:07489786401

Assinado de forma digital por
RAFAELA MARIA MEDEIROS

DE SOUZA-07489786401

Dados: 2023.05.0817:11:15

-03'00'
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OBRA;

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
IMPLANTAÇAO de pavimentação em PARALELEPiPEDOS NO
MUNICÍRO DE SAO JOSÉ DE RRANHAS

DATA: 08105/2023 BDI: 26,14%

FONTE VERSÃO HORA

ORSE 2022/11 111.84%

SINAP1 2022/12 COM DESCNERAÇAO 84,05%

ComposIcOe PRÓPRIA 0,00%

MES REF.

70,18% 02/2023

46,32% 02/2023

0,00%

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁUUCA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 MS,
PESO OPERACIONAL 17 T. POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF 06/2014

SINAPI CHP 0,03583696 195,19 7,00

TOTAL Equ^iainento Cusio Horário: 12,45

M&o de Obra com Encargos Complementaros FONTE U»BD COEHCIENTE mEÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03750379 10,31 0,39

TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementa les:

0,38

Serviço RHáTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÁO PIPA
10000L AF_11/2016

SINAPI M3 0,83341772 1.97 1,64

TOTAL Serviço: 1,64

VALOR: 16^

VALOR COM BDI: 20,76

^3.1.101169 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
"_05/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICtENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM aUNDRO AÇO LISO,
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI
DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHI 0,10622029 49,24 5,23

5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CIUNDRO AÇO LISO,
POTÊNCIA 80 HP. PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T. IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP
DIURNO. AF 06C014

SINAPI CHP 0,00251553 151,11 0,38

TOTAL Equ^merrto Custo Horário: 5,61

Mateiiai FONTE UNID COEFICtENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,09250659 111,43 10,31

00004385 PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA
PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS
POR M2)

SINAPI MIL 0,02677822 1.113,68 29,82

TOTAL Matéria]; 40,12

Mão de Obra com Encargos Cottqrlemeniares FONTE UNID COERCIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32628861 12,52 4,09

'^88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32628861 10,31 3,36

TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementa tos:

7,44

Serviço FmTE UNID COB^CIENTE PREÇO UNTrÁRK) TOTAL

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,01655381 492,81 8,16

TOTAL Serviço: 8,15

VALOR: 66,39

VALOR COM BDi: 83,74

15.3.2. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

Material FONTE UNID COB^IENIE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,00586440 110,00 0,65

00004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO. PRE-MOLDADO, COMP 1 M. *30
X 12/15* CM (H X L1/L2)

SINAPI M 0,84161663 28,64 24,10

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA

RESPONSÁVEL TÉCNICO CARLOS CLÁUDIO
CREAN" 1601618808

Assinado de forma digital por
CARLOS CLÁUDIO PIRES

PIRES MOREIRA:504S1030400

MOREIRA50451030400 2023050817:1129
-03'00*

RAFAELA MARIA

MEDEIROS DE

SOUZA:07489786401

Assinado de forma digital por
RAFAELA MARIA MEDEIROS

DE SOÜZA.-07489786401
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-03'00'

Página: 63

Impresso por convidado em 26/06/2023 15:15. Validação: E730.AD7D.346B.C851.CE0C.262D.ED14.E3B2. 
Proposta e Anexos - MAXICASA COMERCIO CONTRUÇÕ... Doc. 17395/23. Data: 20/06/2023 15:09. Responsável: Helder de L. Freitas.

443

443



OBRA:

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
IMPLANTAÇÃO OE PAVOMENTAÇAO EM PARALELEPÍPEDOS NO
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RRANHAS

DATA: 08/05«)23 BOI: 26,14%

FONTE VERSftO HORA

ORSE 2022/lt 111,84%

SINAPI 2022112 COM DESONERAÇÃO 84.06%

Co.T.pOStÇõC PRÓPRIA 0.00%

MES REF.

70.18% 0212023

46.32% 0212023

0A0%

TOTAL Material: 24,74

Mfio de Obra com Encaigos Compiemenlates FONTC UNID COEFICtENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDRBRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33008417 12,60 4,16

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33008417 10,31 3,40

TOTAL Mão de Obra com Encargos
Compiementares:

7,55

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00167550 544,12 0,91

TOTAL Serviço: 0,91

VALOR: 37,27

VALOR COM BOI: 47,01

15.3.3. 83693 - CAiACAO EM MEIO FIO (M2)

Material FONTE UNO) COEFiaENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00011161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA SINAPI KG 0,26675321 1.33 0,35

TOTAL Material: 0,35

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COB=ICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13797580 13,90 1,92

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00671482 10,31 0,07

TOTAL Mão de Obra com Encargos
Comptementares:

1.97

VALOR: 3,32

VALOR COM BOI: 4,18

15.4.1. 94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

Material FONTE UNID COERCIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI L 0,01638637 8,96 0,15

00005068 PREGO DE ACO POUDO COM CABECA17 X 21 (2 X11) SINAPI KG 0,222^464 24,41 5,44

■^XXXMSOO SARRAFO -2.5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIÃO - BRUTA

SINAPI M 2,56037040 7,18 18,38

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIÃO - BRUTA

SINAPI M 2,031909% 4,95 10,06

TOTAL Material: 34,00

Mão de Obra com Encargos Complententates FONTE UNID COa%tENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,33286738 12,34 16,45

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,15925378 12,60 14,61

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,49212117 10,31 25,69

TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

56,73

Serviço FONTE UNID COmCIENTE PREÇO UtOTÁRIO TOTAL

94964 CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L AF 05/2021

SINAPI M3 1,00899076

/

423,12 426,92

TOTAL Serviço: 426,92

/  VALOR: 570,23

VALOR COM BDl: 719,28

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA N» 1601618808

CARLOS CLÁUDIO
PIRES

Assinado de fomia digital por
CARLOS OAUDIO PIRES
MORBRA:504S1030400

MOREI RA504510304 Dados: 2023j05.08 17:12d)5
00 -<»3W

MEDEIROS DE
SOUZA:07489786401 Dados: 2023X)5.0817:12:18 -03W

Assinado de forma digital por
RAFAELA MARIA MEDEIROS DE
SOUZA.-07489786401
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: dmplantaçAo de pavimentação em paralelepípedos no

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
DATA: 08/0512023 BDI 26,14%

|KSiHpHpK FOKTE VERSto HORA ME8 REF.

ORSE 2022ri1 «11,84% 70,18% 02/2023

sthMn 2022/12 COM desoneração 84.06% 46,32% 02/2023

contposicOe PRÓPRIA 0,00% 0,00%

15.4,2. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

MSo de Obra com Encargos Complemanlates FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,71622494 10,31 38,31

TOTAL Mão de Obra com Encargos
ComplemetTtatBs:

38,31

VALOR: 57/48

VALOR COM BDI: 72,50

15.4.3. S09418 - Piso tátil dírecional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa
Industrializada ac-ll, rejuntado, exclusive regularização de t»se (m2)

Encargos Complemsntares FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE 0,40614998 3,68 1,49

SI0549 Encargos Complementares - Servente ORSE 0,97475994 3,78 3,68

TOTAL Encargos Comptementaras: 5,17

Material FONTE (MIO COEFIOEMTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

102684 Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou stmSar ORSE i<g 3,24919980 1.41 4,58

109758 Piso tátil directonal e/ou alerta, de concreto, na cor natural, (fim 25x25 cm
- para deficiente visual

ORSE m2 0,85291495 48,94 41,74

102540 Rejunte cobrido flexível para revestimentos cerâmicos ORSE kg 0,4223^7 3,50 1,48

TOTAL Material: 47,80

MSo de Obra FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

104750S Pedreiro (ftorista) ORSE h 0,40614998 7,80 3,17

1061 lis Servente de obras ORSE h 0,9747^94 5,51 5,37

TOTAL MSo de Obra: 8,54

VALOR: 71,06

VALOR COM BDI: 89,63

16.4.4.102491 - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍUCA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)

Material FONTE UNIO COB^iCtENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00012815 FITA CREPE ROLO DE £ MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000 7,46 0,07

00006085 SELADOR ACRIUCO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16000000 9,08 1,45

00007348 TINTA ACRÍUCA PREMIUM PARA PISO SINAPI L 0,42700000 12,54 5,35

TOTAL Material: 6,87

MSo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNIO COERCIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000 13,90 3,82

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000 10,31 1,19

TOTAL Mão de Obra com Encargos
Comptementaras;

5,00

/  VALOR: 14,36

/  VALOR COM BDI: 16,11

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA CARLOS CLÁUDIO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA N" 1601618808

Assinado de forma digital
por CARLOS CLÁUDIO PIRES

_ MOREIRA50451030400
MOREIRA;504510304 Dados: 2023.05j08 17:1232

00 -03'00'

RAF AELA MARIA

MEDEIROS DE

Assinado de forma digital por
RAFAELA MARIA MEDEiROS OE
cru t7A'íí7AR<y7SiAAM

SOUZA:0748978640 Dados: 2023.OS.O8l 7:12:44
1  -OBW
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RELATÓRIO analítico - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: IMPLANTAÇAO de PAVIMENTAÇAO PARALEUEPiPEDOS NO

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
DATA: 08/050023 BDI: 26,14%

FONTE VBISAO HORA WES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SOMPt 2022/12 COM DESONERAÇÃO 84,05% 46,32% 02/2023

Cotnpmlcflo PRÓPRIA 0,00% 0,00%

15.4.5. S00093 - Alvenaria pedra granitica argamassada traço (1:5) -1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dIm. 0,35z0,45x0,23m - Confecção
mecânica e transporte (m3)

Encargos Comptemenlaes FONTE UNID COBTCIENTE PREÇO UNITARIO TOTAL

S10560 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 4,87^5882 3,68 17,95

SI0549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 4,92424660 3,78 18,61

TOTAL Encaigos Complementares: 36,56

Matorial FONTE UNID COEFiaBVTE PREÇO UN1TARK> TOTAL

101715 Pedra de mão granitica ORSE m3 0,98484932 110,57 108,89

TOTAL Material: 108,89

MSodeOtiia FONTE lABD cos=KasnE PREÇO UtOTÁRtO TOTAL

I04750S Pedreiro (horista) ORSE h 4,92424660 7,60 38,40

I06111S Servente de obras ORSE h 4,92424660 5,51 27,13

TOTAL Mão de Obra; 65,54

Saiviço FOfOE UtdO COB^ICiENTE PREÇO UraTÁRiO TOTAL

S01906 Argamassa cimet^o e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5
padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23ffl - Confecção mecânica e transporte

ORSE m3 024621233 385,16 94,83

TOTAL Setviço: 94,83

VALOR: 385,17

VALOR COM BOI: 485,85

Assinado de forma

digital por CARLOS
CARLOS

CLÁUDIO PIRES cuudÍo pires

MOREIRA:5045

1030400

MOREIRA:50451

RAFAELA MARIA

MEDEIROS DE
030400

Dados: 2023.05.08

17:1257 -03'00'

Assinado de forma

digital por RAFAELA
MARIA MEDEIROS DE

SOUZA:0748978 SOUZA:07489786401
Dados: 2023.05.08

17:13:08-03*00'

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA

RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA NM601618808
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