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CONCRETO + TATAME

Pedra Portuguesas - 846,578m

Área Verde Jardim - 50m

Concreto + Tatame - 48m

Área Total - 944,578m

Guarda Corpo

MEIO-FIO TRECHO RETO

MEIO-FIO TRECHO CURVO

Pedra Moledo
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Mesas de xadres
Concreto 

Banco Demetra E  
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Roda Dupla 
Lateral Duplo 
Leg Press Triplo 
Esqui Duplo 
Simulador de Caminhada Duplo 
Simulador de Cavalgada Duplo 
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1,6
5 m

Equipamentos Mobiliarios Quantidade
4

4
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8

2
2
1
2
2
2

Escorregador
Gangorra
Escada

1
2
1

BEBEDOUROS PET

LIXEIRAS

BANCO DEMETRA G 

Banco Demetra H  8

BANCO DEMETRA E

BANCO DEMETRA A

MESAS DE XADRES

BANCO DEMETRA H

GRADIL PARA ARVORES

ALAMBRADO PARA PARQUE

CORRIMÃO
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TABELA DE REVISÃO
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A247561-8 106.654.694-03

PRAÇA DONDON PALITOT

21/06/2024 Sidclay Moura

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE PIRANHASLIUBLIANA CARVALHO

1 / 5
PLANTA BAIXA - PLANTA DE LAYOUT - CORTE 1 - CORTE 2

PROJETO ARQUITETÔNICO E PAISAGÍSTICO

R ANTONIO LACERDA - Bairro: DONDON PALITOT

1 : 150
Planta Baixa

1 1 : 150
Planta de Layout

2

1 : 150
Corte 1

3 1 : 150
Corte 2

4

N N  1 : 50
Elevação superior

6  1 : 50
Elevação lateral

7
RAFAEL PEREIRA DA 

SILVA 

JUNIOR:09602354429

Assinado de forma digital por 

RAFAEL PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR:09602354429 

Dados: 2024.07.24 12:51:06 -03'00'
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BANCO G BANCOALIXEIRAS
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CORRIMÃOESCADAS - PEDRA PORTUQUESA

ESPETO DE JARDIM 

OBRA

PROJETO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTEÚDO

DATA ESCALA DESENHO

CLIENTE

FOLHA

ENDEREÇO

CREA / CAU: CPF/CNPJ:

INDICADA

TABELA DE REVISÃO
DESCRIÇÃONº DATA EMITIDO POR

A
R

Q
U

IT
ET

Ô
N

IC
O

A247561-8 106.654.694-03

PRAÇA DONDON PALITOT

21/06/2024 Sidclay Moura

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE PIRANHASLIUBLIANA CARVALHO

2 / 5
PLANTA DE ILUMINAÇÃO - DETALHES - CORTE E DETALHE 3

PROJETO ARQUITETÔNICO E PAISAGÍSTICO

R ANTONIO LACERDA - Bairro: DONDON PALITOT

1 : 150
Planta de Iluminação

1

1 : 90
Detalhe Iluminação 01

2

1 : 90
Detalhe Iluminação 02

3

1 : 80
Detalhe Iluminação 03

4

 1 : 20
Detalhe Iluminação 04

5

EQUIPAMENTO ILUMINAÇÃO

ESPETO PARA JARDIM

POSTES 

46

13

BALIZADOR 38

QUALIDADE

1 : 150
Corte 3

6  1 : 25
Corte 3 - DETALHE

7

N

BALIZADOR

ESPETO DE JARDIM

POSTES DE LUZ

RAFAEL PEREIRA 

DA SILVA 

JUNIOR:096023

54429

Assinado de forma 

digital por RAFAEL 

PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR:09602354429 

Dados: 2024.07.24 

12:52:14 -03'00'
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CLIENTE
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ENDEREÇO

CREA / CAU: CPF/CNPJ:

INDICADA

TABELA DE REVISÃO
DESCRIÇÃONº DATA EMITIDO POR

A
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A247561-8 106.654.694-03

PRAÇA DONDON PALITOT

21/06/2024 Sidclay Moura

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE PIRANHASLIUBLIANA CARVALHO

3 / 5
PLANTA DE PISO - DETALHES - CORTE 4 - 3D GUARDA CORPO

PROJETO ARQUITETÔNICO E PAISAGÍSTICO

R ANTONIO LACERDA - Bairro: DONDON PALITOT

1 : 150
Planta de Piso

1

1 : 75
Detalhe Piso 03

2

1 : 75
Detalhe Piso 02

3

1 : 75
Detalhe Piso 01

4

Área verde 
jardim

Pedra 
Portuguesas Branca

Pedra Portuguesas
Vermelha

área verde 
jardim

Pedra 
Portuguesas Branca

Pedra 
Portuguesas
Vermelha

Pedra 
Portuguesas
Amarela

Pedra 
Portuguesas
Vermelha

Pedra 
Portuguesas
Amarela

Pedra 
Portuguesas
Vermelha

Pedra Portuguesas
Amarela

Pedra Portuguesas
Amarela

Pedra 
Portuguesas Branca

Pedra 
Portuguesas Branca

Pedra 
Portuguesas
Vermelha

Pedra Portuguesas Branca

Pedra Portuguesas Vermelha

Pedra Portuguesas Amarela

Área Verde Jardim

1 : 75
Detalhe Piso 04

5

Pedra 
Portuguesas
Amarela

Pedra Portuguesas
Branca

Caixa de Tateme

Rampa

Pedra Portuguesas
Vermelha

N

1 : 150
Corte 4

6
3D - GUARDA CORPO

8

Meio-Fio Trecho Reto

 1 : 25
DETALHAMENTO GUARDA CORPO

7
RAFAEL PEREIRA DA 

SILVA 

JUNIOR:0960235442

9

Assinado de forma digital 

por RAFAEL PEREIRA DA 

SILVA JUNIOR:09602354429 

Dados: 2024.07.24 12:51:39 

-03'00'
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-2,47 m
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-1,25 m
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Nível 2
-1,25 m
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RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTEÚDO

DATA ESCALA DESENHO

CLIENTE
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ENDEREÇO

CREA / CAU: CPF/CNPJ:

INDICADA

TABELA DE REVISÃO
DESCRIÇÃONº DATA EMITIDO POR

A
R

Q
U

IT
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Ô
N

IC
O

A247561-8 106.654.694-03

PRAÇA DONDON PALITOT

21/06/2024 Sidclay Moura

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE PIRANHASLIUBLIANA CARVALHO

4 / 5
PLANTA DE PAISAGISMO - ELEVAÇÕES

PROJETO ARQUITETÔNICO E PAISAGÍSTICO

R ANTONIO LACERDA - Bairro: DONDON PALITOT

1 : 150
Paisagismo

1

TABELA DE PAISAGISMO

NOME POPULAR QTD REPRESENTAÇÃO
2D FOTO

ÁRVORE PINHEIROS 8

ÁRVORE OITI 2

1 : 150
NORTE

2

1 : 150
SUL

3

1 : 150
LESTE

4 1 : 150
OESTE

5

TABELA DE PAISAGISMO

NOME POPULAR QTD REPRESENTAÇÃO
2D FOTO

ÁRVORE PATA DE VACA 2

ÁRVORE ROSEDÁ 4

TABELA DE PAISAGISMO

NOME POPULAR QTD REPRESENTAÇÃO
2D FOTO

PLANTA CHUVA DE PRATA 27

ÁRVORE JASMIM MANGA 6

TABELA DE PAISAGISMO

NOME POPULAR QTD REPRESENTAÇÃO
2D FOTO

ÁRVORE PLANTA IXORA 28

ÁRVORE FLAMBOYANT 3

Total geral: 80

RAFAEL PEREIRA 

DA SILVA 

JUNIOR:096023

54429

Assinado de forma 

digital por RAFAEL 

PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR:09602354429 

Dados: 2024.07.24 

12:53:05 -03'00'
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A247561-8 106.654.694-03

PRAÇA DONDON PALITOT

21/06/2024 Sidclay Moura

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE PIRANHASLIUBLIANA CARVALHO

5 / 5
PLANTA DE PEDRA MOLEDO - ELEVAÇÕES

PROJETO ARQUITETÔNICO E PAISAGÍSTICO

R ANTONIO LACERDA - Bairro: DONDON PALITOT

1 : 150
Planta e Elevações - Pedra

1

 1 : 100
A

2

 1 : 50
B

3  1 : 50
C

4

 1 : 100
D

5

 1 : 50
E

6

 1 : 50
F

7

 1 : 50
G

8  1 : 50
H

9

 1 : 50
I

10  1 : 50
J

11

 1 : 50
K

12  1 : 50
L

13  1 : 50
M

14
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JUNIOR:09602354429

Assinado de forma digital por 

RAFAEL PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR:09602354429 
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Abaixo

2

P04

3

P04

-0,4576 m

-0,9996 m

-2,2119 m

-0,2550 m

-0,0009 m

-0,3390 m

-0,6968 m

-1,3466 m

-0,6478 m

4

P04

3

P01

2

P05

1

P05

4

P05

3

P05

6,
5%

10,33%

3,99%

N

5

P05

P08
12

P08

13

P08

6

P08

14

P08

15

P08

4

CONCRETO FCK 25 MPA
0,2 m

CONCRETO FCK 25 MPA
0,20 m

CONCRETO CICLÓPICO

0,
20

00
 m0,
20

00
 m

0,
20

00
 m

0,
12

00
 m

-0,46

-1,00

-1,49

DETALHAMENTO ESTRUTURAL

CONCRETO CICLÓPICO

CONCRETO FCK 25 MPA

N

CONCRETO CICLÓPICO
- LARGURA: 20 cm
- PROFUNDIDADE ABAIXO DO SOLO 
NATURAL: 30 cm 

CONCRETO CICLÓPICO
- LARGURA: 30 cm
- PROFUNDIDADE ABAIXO DO SOLO 
NATURAL: 30 cm 

CONCRETO CICLÓPICO
- LARGURA: 20 cm
- PROFUNDIDADE ABAIXO DO SOLO 
NATURAL: 30 cm 

CONCRETO 
FCK 25 MPA

MEIO-FIO TRECHO RETO

MEIO FIO

CONCRETO FCK 25 MPA

CONCRETO CICLÓPICO
- LARGURA: 20 cm
- PROFUNDIDADE ABAIXO DO SOLO 
NATURAL: 30 cm 

MEIO FIO

MEIO FIO

MEIO FIO

MEIO FIO

MEIO FIO

MEIO FIO

MEIO-FIO TRECHO CURVO
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LPROJETO ESTRUTURAL/CONTENÇÃO

08/07/2024 RAYSSA SOUSA

Prefeitura Municipal de São José de PiranhasRafael Pereira da Silva Junior

P01
PLANTA TOPOGRÁFICA, TABELAS, CORTE E DETALHAMENTO

PRAÇA DONDON PALITOT

Rua Antônio Lacerda - São José de Piranhas, PB, 58940-000

1 : 125
TOPOGRAFIA

1

161600184-4 08.924.052/0001-66

 1 : 50
DET. ESCADAS

3

1 : 125
ESTRUTURAL

2

RAFAEL PEREIRA 

DA SILVA 

JUNIOR:0960235

4429

Assinado de forma digital 

por RAFAEL PEREIRA DA 

SILVA 

JUNIOR:09602354429 

Dados: 2024.07.24 

13:06:28 -03'00'



Nível 1
0,0000 m

Nível 3
-2,4700 m

Nível 2
-1,2500 m

Nível 1
0,0000 m

Nível 3
-2,4700 m

Nível 2
-1,2500 m

Nível 1
0,0000 m

Nível 3
-2,4700 m

Nível 2
-1,2500 m

Nível 1
0,0000 m

Nível 3
-2,4700 m

Nível 2
-1,2500 m

1

P02 E0
0

E0
1

E0
1 

+ 
13

,2
1 

m

4

P02

TERRENO 
EXISTENTE

N

P08
12

P08

13

P08

6

P08

14

P08

15

P08

4
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LPROJETO ESTRUTURAL/CONTENÇÃO

08/07/2024 RAYSSA SOUSA

Prefeitura Municipal de São José de PiranhasRafael Pereira da Silva Junior

P02
PERFIS DO TERRENO, PLANTA BAIXA EXISTENTE E TABELA

PRAÇA DONDON PALITOT

Rua Antônio Lacerda - São José de Piranhas, PB, 58940-000

 1 : 100
PERFIL 1

1

 1 : 100
PERFIL 2

2

 1 : 100
PERFIL 3

3

 1 : 100
PERFIL 4

4

1 : 250
TOPOGRAFIA - TERRENO EXISTENTE

5

TOPOGRAFIA

Tipo Cortar Aterro Corte/Preenchimento
de rede

CALÇADA 2,0145 m³ 0,0000 m³ -2,0145 m³
CALÇADA 3,3627 m³ 0,0000 m³ -3,3627 m³
CALÇADA 2,1880 m³ 0,0000 m³ -2,1880 m³
CALÇADA 0,9908 m³ 0,0013 m³ -0,9895 m³
CALÇADA 1,9004 m³ 0,0000 m³ -1,9004 m³
CALÇADA 1,7755 m³ 0,0000 m³ -1,7755 m³
CALÇADA 2,2630 m³ 0,0000 m³ -2,2630 m³
CALÇADA 2,1302 m³ 0,0000 m³ -2,1302 m³
CALÇADA 1,3575 m³ 0,1132 m³ -1,2444 m³
CALÇADA 2,1717 m³ 0,0423 m³ -2,1294 m³

CANTEIROS 0,3792 m³ 3,5898 m³ 3,2106 m³
CANTEIROS 2,2885 m³ 0,0058 m³ -2,2827 m³
CANTEIROS 1,9638 m³ 0,0000 m³ -1,9638 m³
CANTEIROS 0,0251 m³ 0,9924 m³ 0,9673 m³
CANTEIROS 0,3586 m³ 0,0000 m³ -0,3586 m³
CANTEIROS 0,0000 m³ 0,2222 m³ 0,2222 m³
CANTEIROS 0,0000 m³ 1,3982 m³ 1,3982 m³
CANTEIROS 0,0000 m³ 0,0178 m³ 0,0178 m³
CANTEIROS 0,0000 m³ 0,0014 m³ 0,0014 m³
CANTEIROS 0,0000 m³ 0,0007 m³ 0,0007 m³

161600184-4 08.924.052/0001-66

TOPOGRAFIA

Tipo Cortar Aterro Corte/Preenchimento
de rede

CONTENÇÃO 0,5700 m³ 0,0000 m³ -0,5700 m³
CONTENÇÃO 0,9543 m³ 0,0000 m³ -0,9543 m³
CONTENÇÃO 3,6188 m³ 0,0000 m³ -3,6188 m³
CONTENÇÃO 1,7732 m³ 0,0000 m³ -1,7732 m³
CONTENÇÃO 0,5075 m³ 0,0000 m³ -0,5075 m³
CONTENÇÃO 0,0430 m³ 0,0000 m³ -0,0430 m³
CONTENÇÃO 1,1260 m³ 0,0000 m³ -1,1260 m³
CONTENÇÃO 0,1407 m³ 0,0000 m³ -0,1407 m³
CONTENÇÃO 0,9344 m³ 0,0000 m³ -0,9344 m³
CONTENÇÃO 1,4313 m³ 0,0000 m³ -1,4313 m³
CONTENÇÃO 1,5748 m³ 0,0000 m³ -1,5748 m³
CONTENÇÃO 0,0548 m³ 0,0000 m³ -0,0548 m³
CONTENÇÃO 0,0536 m³ 0,0000 m³ -0,0536 m³
CONTENÇÃO 0,1689 m³ 0,0000 m³ -0,1689 m³
CONTENÇÃO 0,5157 m³ 0,0000 m³ -0,5157 m³
CONTENÇÃO 0,1159 m³ 0,0000 m³ -0,1159 m³
CONTENÇÃO 0,1511 m³ 0,0000 m³ -0,1511 m³
CONTENÇÃO 0,0996 m³ 0,0000 m³ -0,0996 m³
CONTENÇÃO 0,1793 m³ 0,0000 m³ -0,1793 m³

CONTENÇÃO -
CALÇADA 0,2954 m³ 0,0000 m³ -0,2954 m³

CONTENÇÃO -
CALÇADA 0,2162 m³ 0,0000 m³ -0,2162 m³

TOPOGRAFIA

Tipo Cortar Aterro Corte/Preenchimento
de rede

CANTEIROS 0,0000 m³ 0,1168 m³ 0,1168 m³
CANTEIROS 0,0000 m³ 0,0067 m³ 0,0067 m³
CANTEIROS 0,0000 m³ 0,0067 m³ 0,0067 m³
CANTEIROS 0,0592 m³ 0,0000 m³ -0,0592 m³
CANTEIROS 0,0030 m³ 0,0000 m³ -0,0030 m³
CANTEIROS 0,0040 m³ 0,0000 m³ -0,0040 m³
CANTEIROS 0,0000 m³ 0,0738 m³ 0,0738 m³
CANTEIROS 0,0000 m³ 0,0042 m³ 0,0042 m³
CANTEIROS 0,0000 m³ 0,0042 m³ 0,0042 m³
CANTEIROS 0,1091 m³ 0,0000 m³ -0,1091 m³
CANTEIROS 0,0065 m³ 0,0000 m³ -0,0065 m³
CANTEIROS 0,0078 m³ 0,0000 m³ -0,0078 m³
CANTEIROS 0,0041 m³ 0,0100 m³ 0,0059 m³
CANTEIROS 0,0000 m³ 0,0618 m³ 0,0618 m³
CANTEIROS 0,0000 m³ 0,0553 m³ 0,0553 m³
CANTEIROS 0,0000 m³ 0,0030 m³ 0,0030 m³
CANTEIROS 0,0000 m³ 0,0034 m³ 0,0034 m³
CANTEIROS 0,0000 m³ 0,0079 m³ 0,0079 m³
CANTEIROS 0,0000 m³ 0,0085 m³ 0,0085 m³
CANTEIROS 0,0000 m³ 0,1422 m³ 0,1422 m³

TOPOGRAFIA

Tipo Cortar Aterro Corte/Preenchimento
de rede

CONTENÇÃO -
CALÇADA 0,3264 m³ 0,0000 m³ -0,3264 m³

CONTENÇÃO -
CALÇADA 0,3479 m³ 0,0000 m³ -0,3479 m³

CONTENÇÃO -
CALÇADA 0,2093 m³ 0,0000 m³ -0,2093 m³

CONTENÇÃO -
CALÇADA 0,3852 m³ 0,0000 m³ -0,3852 m³

CONTENÇÃO -
CALÇADA 0,4319 m³ 0,0000 m³ -0,4319 m³

CONTENÇÃO -
CALÇADA 0,1835 m³ 0,0000 m³ -0,1835 m³

CONTENÇÃO -
CALÇADA 0,1282 m³ 0,0000 m³ -0,1282 m³

CONTENÇÃO -
CALÇADA 0,1956 m³ 0,0000 m³ -0,1956 m³

ESCADA 0,9245 m³ 0,0000 m³ -0,9245 m³
ESCADA 0,2223 m³ 0,0012 m³ -0,2211 m³

ESCADAS 0,3012 m³ 0,0000 m³ -0,3012 m³
ESCADAS 0,0000 m³ 0,3027 m³ 0,3027 m³
ESCADAS 0,0000 m³ 0,5216 m³ 0,5216 m³
ESCADAS 0,0000 m³ 1,2548 m³ 1,2548 m³
PARQUE 0,0000 m³ 14,4717 m³ 14,4717 m³

PASSEIO 14,2470
m³ 42,4554 m³ 28,2085 m³

PASSEIO 1,6334 m³ 8,4737 m³ 6,8404 m³
PASSEIO 6,7514 m³ 5,0413 m³ -1,7101 m³

PISO - RAMPA
01 0,5077 m³ 0,0568 m³ -0,4510 m³

RAMPA 01 1,9335 m³ 0,0000 m³ -1,9335 m³
RAMPA 02 0,0000 m³ 2,0798 m³ 2,0798 m³
RAMPA 03 0,0148 m³ 1,2349 m³ 1,2201 m³
TERRENO
TERRENO 0,0000 m³ 0,0024 m³ 0,0024 m³

Total geral: 85 68,6313
m³ 82,7859 m³ 14,1546 m³

RAFAEL PEREIRA DA 

SILVA 

JUNIOR:09602354429

Assinado de forma digital 

por RAFAEL PEREIRA DA 

SILVA JUNIOR:09602354429 

Dados: 2024.07.24 12:54:00 

-03'00'



- 0,19
- 0,43

- 0,32
- 0,52

- 0,70
- 0,68

- 0,85

- 1,00
- 0,98

- 1,16

- 1,35
- 1,32

- 1,50

- 1,78

- 2,05

- 2,28

- 2,47

- 1,67
- 1,75

- 1,32- 1,12- 1,32

- 1,30
- 1,30

- 0,88

- 1,02

- 0,66

- 0,70

- 0,40
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- 0,35- 0,52

- 0,15
- 0,13

- 0,25

- 0,02

- 2,47 - 2,47
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- 0,00
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LPROJETO ESTRUTURAL/CONTENÇÃO

08/07/2024 RAYSSA SOUSA

Prefeitura Municipal de São José de PiranhasRafael Pereira da Silva Junior

P03
PLANTA 3D, CORTES E PONTOS TOPOGRÁFICOS

PRAÇA DONDON PALITOT

Rua Antônio Lacerda - São José de Piranhas, PB, 58940-000

08.924.052/0001-66162182257-5

 1 : 200
CURVAS DE NÍVEIS

1

1 : 75
PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

2

161600184-4 08.924.052/0001-66

N

N
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JUNIOR:0960235442

9
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342 m

341 m

340 m

339 m

338 m

337 m

336 m

335 m

342 m

341 m

340 m

339 m

338 m
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336 m

335 m

CONCRETO CICLÓPICO

CONCRETO CICLÓPICO

CONCRETO CICLÓPICO

CONCRETO CICLÓPICO

-0,9996 m

-1,5386 m

-1,6386 m

-1,1000 m

-0,5576 m
-0,4576 m

CONCRETO
FCK 25MPA

CONCRETO
FCK 25MPA

6,5%

10,33%

-0,0035 m

COCRETO CICLÓPICO

-1,44

-0,46

+0,00
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76
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 m

CALÇADA EXISTENTE CONTENÇÃO EM CONCRETO CICLÓPICO - 
PROFUNDIDADE 30 CM ABAIXO DA
CALÇADA EXISTENTE

CONTENÇÃO EM CONCRETO CICLÓPICO - 
PROFUNDIDADE 30 CM ABAIXO DA
CALÇADA EXISTENTE

CALÇADA EXISTENTE

1,
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 m
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45
 m

0,
42

48
 m

0,
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 m

-0,43

0,
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CONTENÇÃO EM CONCRETO CICLÓPICO - 
PROFUNDIDADE 30 CM ABAIXO DA
CALÇADA EXISTENTE

CALÇADA EXISTENTE
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PROFUNDIDADE 30 CM ABAIXO DA
CALÇADA EXISTENTE
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LPROJETO ESTRUTURAL/CONTENÇÃO

08/07/2024 RAYSSA SOUSA

Prefeitura Municipal de São José de PiranhasRafael Pereira da Silva Junior

P04
PLANTA 3D E CORTES

PRAÇA DONDON PALITOT

Rua Antônio Lacerda - São José de Piranhas, PB, 58940-000

08.924.052/0001-66162182257-5

DET. ESTRUTURAL
1  1 : 25
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2

1 : 75
CORTE B

3
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4 161600184-4 08.924.052/0001-66
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LPROJETO ESTRUTURAL/CONTENÇÃO

08/07/2024 RAYSSA SOUSA

Prefeitura Municipal de São José de PiranhasRafael Pereira da Silva Junior

P05
CORTES

PRAÇA DONDON PALITOT

Rua Antônio Lacerda - São José de Piranhas, PB, 58940-000

08.924.052/0001-66162182257-5161600184-4 08.924.052/0001-66

 1 : 100
CORTE D

1

1 : 75
CORTE E

2

 1 : 25
CORTE F

3

 1 : 25
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N

TRECHO 2
Comprimento: 0,7657 m

Largura: 0,1500 m
Área: 0,8135 m²

Volume: 0,1113 m³

TRECHO 1
Comprimento: 0,7263 m

Largura: 0,1500 m
Área: 0,6104 m²

Volume: 0,0889 m³

TRECHO 3
Comprimento: 14,9732 m

Largura: 0,1500 m
Área: 10,4499 m²

Volume: 1,5670 m³

TRECHO 9
Comprimento: 9,6578 m

Largura: 0,1500 m
Área: 4,4836 m²

Volume: 0,6711 m³

TRECHO 10
Comprimento: 3,3998 m

Largura: 0,1500 m
Área: 1,9417 m²

Volume: 0,2913 m³

TRECHO 13
Comprimento: 1,8022 m

Largura: 0,1500 m
Área: 1,3251 m²

Volume: 0,1988 m³

TRECHO 14
Comprimento: 5,5575 m

Largura: 0,1500 m
Área: 4,1180 m²

Volume: 0,6135 m³

TRECHO 15
Comprimento: 6,8203 m

Largura: 0,1500 m
Área: 4,0132 m²

Volume: 0,5927 m³

TRECHO 16
Comprimento: 2,0518 m

Largura: 0,1500 m
Área: 0,7505 m²

Volume: 0,1079 m³

TRECHO 19
Comprimento: 7,5407 m

Largura: 0,1500 m
Área: 4,2882 m²

Volume: 0,6432 m³

TRECHO 20
Comprimento: 4,1200 m

Largura: 0,1500 m
Área: 4,1439 m²

Volume: 0,6191 m³

TRECHO 22
Comprimento: 18,0905 m

Largura: 0,1500 m
Área: 10,2706 m²

Volume: 1,5430 m³

TRECHO 26
Comprimento: 10,9018 m

Largura: 0,1500 m
Área: 7,5261 m²

Volume: 1,1182 m³

TRECHO 6
Comprimento: 4,9966 m

Largura: 0,1500 m
Área: 2,0195 m²

Volume: 0,3028 m³

TRECHO 4
Comprimento: 28,3977 m

Largura: 0,1500 m
Área: 20,6157 m²

Volume: 3,0922 m³

TRECHO 4
Comprimento: 28,3977 m

Largura: 0,1500 m
Área: 20,6157 m²

Volume: 3,0922 m³

TRECHO 24
Comprimento: 8,3567 m

Largura: 0,1500 m
Área: 3,3777 m²

Volume: 0,5063 m³

TRECHO 11
Comprimento: 10,0568 m

Largura: 0,1500 m
Área: 6,5145 m²

Volume: 0,9729 m³

TRECHO 8
Comprimento: 1,9153 m

Largura: 0,2000 m
Área: 1,9730 m²

Volume: 0,3883 m³

TRECHO 7
Comprimento: 1,2815 m

Largura: 0,2000 m
Área: 0,8017 m²

Volume: 0,1536 m³

TRECHO 23
Comprimento: 1,8350 m

Largura: 0,2000 m
Área: 1,3010 m²

Volume: 0,2602 m³

TRECHO 25
Comprimento: 1,8927 m

Largura: 0,2000 m
Área: 0,4564 m²

Volume: 0,0903 m³

TRECHO 5
Comprimento: 1,8800 m

Largura: 0,2000 m
Área: 0,9821 m²

Volume: 0,1949 m³

TRECHO 12
Comprimento: 8,6284 m

Largura: 0,2000 m
Área: 4,5100 m²

Volume: 0,8874 m³

TRECHO 18
Comprimento: 9,7950 m

Largura: 0,2000 m
Área: 7,6278 m²

Volume: 1,5082 m³

TRECHO 21
Comprimento: 0,9932 m

Largura: 0,3000 m
Área: 0,4425 m²

Volume: 0,1288 m³

TRECHO 17
Comprimento: 0,6328 m

Largura: 0,2000 m
Área: 0,1866 m²

Volume: 0,0309 m³

P08

7Sim

P08
8

P08
9

P08 3

Altura: 1,02 m

Altura: 0,53 m

Altura: 0,99 m

Altura: 0,71 m

Altura: 0,25 m

Altura: 0,74 m

Altura: 0,73 m

P08
10

P08
11

P082

P08
12

P08

13

P08

6

P08

14

P08

15

P08

4

N

TRECHO 1
ÁREA: 3,162 m²
ALTURA: 0,20 m

VOLUME: 0,632 m³
TRECHO 3

ÁREA: 3,148 m²
ALTURA: 0,20 m

VOLUME: 0,630 m³ TRECHO 5
ÁREA: 3,134 m²
ALTURA: 0,20 m

VOLUME: 0,621 m³

TRECHO 2
ÁREA: 1,262 m²
ALTURA: 0,12 m

VOLUME: 0,148 m³

TRECHO 4
ÁREA: 1,256 m²
ALTURA: 0,12 m

VOLUME: 0,151 m³ TRECHO 6
ÁREA: 1,251 m²
ALTURA: 0,12 m

VOLUME: 0,150 m³

TRECHO 7
ÁREA: 2,722 m²
ALTURA: 0,20 m

VOLUME: 0,544 m³
TRECHO 9

ÁREA: 2,666 m²
ALTURA: 0,20 m

VOLUME: 0,533 m³
TRECHO 11

ÁREA: 2,665 m²
ALTURA: 0,20 m

VOLUME: 0,533 m³

TRECHO 8
ÁREA: 1,078 m²
ALTURA: 0,12 m

VOLUME: 0,129 m³

TRECHO 10
ÁREA: 1,055 m²
ALTURA: 0,12 m

VOLUME: 0,127 m³ TRECHO 12
ÁREA: 1,073 m²
ALTURA: 0,12 m

VOLUME: 0,129 m³
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 1 : 100
ESTRUTURAL - CONCRETO CICLÓPICO

1

CONTENÇÃO - CONCRETO 25 MPA
Tipo Comentários Área Espessura Volume

CONCRETO FCK 25 MPA - 0,12 m TRECHO 2 1,2619 m² 0,1200 m 0,1483 m³
CONCRETO FCK 25 MPA - 0,12 m TRECHO 4 1,2565 m² 0,1200 m 0,1508 m³
CONCRETO FCK 25 MPA - 0,12 m TRECHO 6 1,2510 m² 0,1200 m 0,1501 m³
CONCRETO FCK 25 MPA - 0,12 m TRECHO 8 1,0776 m² 0,1200 m 0,1293 m³
CONCRETO FCK 25 MPA - 0,12 m TRECHO 10 1,0554 m² 0,1200 m 0,1266 m³
CONCRETO FCK 25 MPA - 0,12 m TRECHO 12 1,0726 m² 0,1200 m 0,1287 m³

CONCRETO FCK 25 MPA - 0,20 m TRECHO 1 3,1616 m² 0,2000 m 0,6323 m³
CONCRETO FCK 25 MPA - 0,20 m TRECHO 3 3,1480 m² 0,2000 m 0,6296 m³
CONCRETO FCK 25 MPA - 0,20 m TRECHO 5 3,1343 m² 0,2000 m 0,6206 m³
CONCRETO FCK 25 MPA - 0,20 m TRECHO 7 2,7219 m² 0,2000 m 0,5444 m³
CONCRETO FCK 25 MPA - 0,20 m TRECHO 9 2,6662 m² 0,2000 m 0,5332 m³
CONCRETO FCK 25 MPA - 0,20 m TRECHO 11 2,6652 m² 0,2000 m 0,5330 m³

CONTENÇÃO - CONCRETO CICLÓPICO
Trecho Comprimento Largura Altura Volume

TRECHO 1 0,7263 m 0,1500 m 0,9995 m 0,0889 m³
TRECHO 2 0,7657 m 0,1500 m 0,9995 m 0,1113 m³
TRECHO 3 14,9732 m 0,1500 m 1,0189 m 1,5670 m³
TRECHO 4 28,3977 m 0,1500 m 1,4298 m 3,0922 m³
TRECHO 5 1,8800 m 0,2000 m 0,5392 m 0,1949 m³
TRECHO 6 4,9966 m 0,1500 m 0,8238 m 0,3028 m³
TRECHO 7 1,2815 m 0,2000 m 0,8238 m 0,1536 m³
TRECHO 8 1,9153 m 0,2000 m 1,0158 m 0,3883 m³
TRECHO 9 9,6578 m 0,1500 m 0,3029 m 0,6711 m³
TRECHO 10 3,3998 m 0,1500 m 0,3019 m 0,2913 m³
TRECHO 11 10,0568 m 0,1500 m 0,3061 m 0,9729 m³
TRECHO 12 8,6284 m 0,2000 m 0,2988 m 0,8874 m³
TRECHO 13 1,8022 m 0,1500 m 0,7353 m 0,1988 m³
TRECHO 14 5,5575 m 0,1500 m 0,7346 m 0,6135 m³
TRECHO 15 6,8203 m 0,1500 m 0,7343 m 0,5927 m³
TRECHO 16 2,0518 m 0,1500 m 0,4343 m 0,1079 m³
TRECHO 17 0,6328 m 0,2000 m 0,3067 m 0,0309 m³
TRECHO 18 9,7950 m 0,2000 m 0,7496 m 1,5082 m³
TRECHO 19 7,5407 m 0,1500 m 0,5324 m 0,6432 m³
TRECHO 20 4,1200 m 0,1500 m 0,9838 m 0,6191 m³
TRECHO 21 0,9932 m 0,3000 m 0,7860 m 0,1288 m³
TRECHO 22 18,0905 m 0,1500 m 0,5207 m 1,5430 m³
TRECHO 23 1,8350 m 0,2000 m 0,7095 m 0,2602 m³
TRECHO 24 8,3567 m 0,1500 m 0,5957 m 0,5063 m³
TRECHO 25 1,8927 m 0,2000 m 0,2486 m 0,0903 m³
TRECHO 26 10,9018 m 0,1500 m 0,5207 m 1,1182 m³
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2 161600184-4 08.924.052/0001-66

RAFAEL PEREIRA DA 

SILVA 

JUNIOR:09602354429

Assinado de forma digital 

por RAFAEL PEREIRA DA 

SILVA JUNIOR:09602354429 

Dados: 2024.07.24 12:56:01 

-03'00'



TRECHO 2
Comprimento: 0,7657 m

Largura: 0,1500 m
Área: 0,8135 m²

Volume: 0,1113 m³

TRECHO 1
Comprimento: 0,7263 m

Largura: 0,1500 m
Área: 0,6104 m²

Volume: 0,0889 m³

TRECHO 3
Comprimento: 14,9732 m

Largura: 0,1500 m
Área: 10,4499 m²

Volume: 1,5670 m³

TRECHO 9
Comprimento: 9,6578 m

Largura: 0,1500 m
Área: 4,4836 m²

Volume: 0,6711 m³

TRECHO 10
Comprimento: 3,3998 m

Largura: 0,1500 m
Área: 1,9417 m²

Volume: 0,2913 m³

TRECHO 13
Comprimento: 1,8022 m

Largura: 0,1500 m
Área: 1,3251 m²

Volume: 0,1988 m³

TRECHO 14
Comprimento: 5,5575 m

Largura: 0,1500 m
Área: 4,1180 m²

Volume: 0,6135 m³

TRECHO 15
Comprimento: 6,8203 m

Largura: 0,1500 m
Área: 4,0132 m²

Volume: 0,5927 m³

TRECHO 16
Comprimento: 2,0518 m

Largura: 0,1500 m
Área: 0,7505 m²

Volume: 0,1079 m³

TRECHO 19
Comprimento: 7,5407 m

Largura: 0,1500 m
Área: 4,2882 m²

Volume: 0,6432 m³

TRECHO 20
Comprimento: 4,1200 m

Largura: 0,1500 m
Área: 4,1439 m²

Volume: 0,6191 m³

TRECHO 22
Comprimento: 18,0905 m

Largura: 0,1500 m
Área: 10,2706 m²

Volume: 1,5430 m³

TRECHO 26
Comprimento: 10,9018 m

Largura: 0,1500 m
Área: 7,5261 m²

Volume: 1,1182 m³

TRECHO 6
Comprimento: 4,9966 m

Largura: 0,1500 m
Área: 2,0195 m²

Volume: 0,3028 m³

TRECHO 4
Comprimento: 28,3977 m

Largura: 0,1500 m
Área: 20,6157 m²

Volume: 3,0922 m³

TRECHO 4
Comprimento: 28,3977 m

Largura: 0,1500 m
Área: 20,6157 m²

Volume: 3,0922 m³

TRECHO 24
Comprimento: 8,3567 m

Largura: 0,1500 m
Área: 3,3777 m²

Volume: 0,5063 m³

TRECHO 11
Comprimento: 10,0568 m

Largura: 0,1500 m
Área: 6,5145 m²

Volume: 0,9729 m³

TRECHO 8
Comprimento: 1,9153 m

Largura: 0,2000 m
Área: 1,9730 m²

Volume: 0,3883 m³

TRECHO 7
Comprimento: 1,2815 m

Largura: 0,2000 m
Área: 0,8017 m²

Volume: 0,1536 m³

TRECHO 23
Comprimento: 1,8350 m

Largura: 0,2000 m
Área: 1,3010 m²

Volume: 0,2602 m³

TRECHO 25
Comprimento: 1,8927 m

Largura: 0,2000 m
Área: 0,4564 m²

Volume: 0,0903 m³

TRECHO 5
Comprimento: 1,8800 m

Largura: 0,2000 m
Área: 0,9821 m²

Volume: 0,1949 m³

TRECHO 12
Comprimento: 8,6284 m

Largura: 0,2000 m
Área: 4,5100 m²

Volume: 0,8874 m³

TRECHO 18
Comprimento: 9,7950 m

Largura: 0,2000 m
Área: 7,6278 m²

Volume: 1,5082 m³

TRECHO 21
Comprimento: 0,9932 m

Largura: 0,3000 m
Área: 0,4425 m²

Volume: 0,1288 m³

TRECHO 17
Comprimento: 0,6328 m

Largura: 0,2000 m
Área: 0,1866 m²

Volume: 0,0309 m³

ESCADARIA 1

ESCADARIA 2

P08
8

P08
9

P08 3

P08
10

P08
11

P082

P08
12

P08

13

P08

6

P08

14

P08

15

P08

4

LEGENDA

MEIO-FIO TRECHO RETO

MEIO-FIO TRECHO CURVO
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161600184-4 08.924.052/0001-66 1 : 100
PLANTA DE FORMA

1

TABELA DE FORMA - CONCRETO CICLÓPICO
Trecho Comprimento Altura Área Quantidade Área por trecho

TRECHO 1 0,7263 m 0,9995 m 0,6104 m² 2 1,2208 m²
TRECHO 2 0,7657 m 0,9995 m 0,8135 m² 2 1,6271 m²
TRECHO 3 14,9732 m 1,0189 m 10,4499 m² 2 20,8999 m²
TRECHO 4 28,3977 m 1,4298 m 20,6157 m² 2 41,2313 m²
TRECHO 5 1,8800 m 0,5392 m 0,9821 m² 2 1,9642 m²
TRECHO 6 4,9966 m 0,8238 m 2,0195 m² 2 4,0390 m²
TRECHO 7 1,2815 m 0,8238 m 0,8017 m² 2 1,6034 m²
TRECHO 8 1,9153 m 1,0158 m 1,9730 m² 2 3,9460 m²
TRECHO 9 9,6578 m 0,3029 m 4,4836 m² 2 8,9672 m²
TRECHO 10 3,3998 m 0,3019 m 1,9417 m² 2 3,8834 m²
TRECHO 11 10,0568 m 0,3061 m 6,5145 m² 2 13,0290 m²
TRECHO 12 8,6284 m 0,2988 m 4,5100 m² 2 9,0200 m²
TRECHO 13 1,8022 m 0,7353 m 1,3251 m² 2 2,6503 m²
TRECHO 14 5,5575 m 0,7346 m 4,1180 m² 2 8,2361 m²
TRECHO 15 6,8203 m 0,7343 m 4,0132 m² 2 8,0264 m²
TRECHO 16 2,0518 m 0,4343 m 0,7505 m² 2 1,5010 m²
TRECHO 17 0,6328 m 0,3067 m 0,1866 m² 2 0,3732 m²
TRECHO 18 9,7950 m 0,7496 m 7,6278 m² 2 15,2555 m²
TRECHO 19 7,5407 m 0,5324 m 4,2882 m² 2 8,5763 m²
TRECHO 20 4,1200 m 0,9838 m 4,1439 m² 2 8,2879 m²
TRECHO 21 0,9932 m 0,7860 m 0,4425 m² 2 0,8850 m²
TRECHO 22 18,0905 m 0,5207 m 10,2706 m² 2 20,5413 m²
TRECHO 23 1,8350 m 0,7095 m 1,3010 m² 2 2,6021 m²
TRECHO 24 8,3567 m 0,5957 m 3,3777 m² 2 6,7553 m²
TRECHO 25 1,8927 m 0,2486 m 0,4564 m² 2 0,9128 m²
TRECHO 26 10,9018 m 0,5207 m 7,5261 m² 2 15,0522 m²

105,5434 m² 211,0868 m²

1 : 150
PLANTA DE MEIO-FIO

2
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TRECHO 1
Comprimento: 0,7263 m

Largura: 0,1500 m
Área: 0,6104 m²

Volume: 0,0889 m³

TRECHO 2
Comprimento: 0,7657 m

Largura: 0,1500 m
Área: 0,8135 m²

Volume: 0,1113 m³

TRECHO 3
Comprimento: 14,9732 m

Largura: 0,1500 m
Área: 10,4499 m²

Volume: 1,5670 m³

0,
42

48
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0,
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04
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TRECHO 6
Comprimento: 4,9966 m

Largura: 0,1500 m
Área: 2,0195 m²

Volume: 0,3028 m³

TRECHO 7
Comprimento: 1,2815 m

Largura: 0,2000 m
Área: 0,8017 m²

Volume: 0,1536 m³
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TRECHO 8
Comprimento: 1,9153 m

Largura: 0,2000 m
Área: 1,9730 m²

Volume: 0,3883 m³
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TRECHO 4
Comprimento: 28,3977 m

Largura: 0,1500 m
Área: 20,6157 m²

Volume: 3,0922 m³
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TRECHO 5
Comprimento: 1,8800 m

Largura: 0,2000 m
Área: 0,9821 m²

Volume: 0,1949 m³

TRECHO 11
Comprimento: 10,0568 m

Largura: 0,1500 m
Área: 6,5145 m²

Volume: 0,9729 m³

TRECHO 10
Comprimento: 3,3998 m

Largura: 0,1500 m
Área: 1,9417 m²

Volume: 0,2913 m³

TRECHO 9
Comprimento: 9,6578 m

Largura: 0,1500 m
Área: 4,4836 m²

Volume: 0,6711 m³
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0,
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TRECHO 12
Comprimento: 8,6284 m

Largura: 0,2000 m
Área: 4,5100 m²

Volume: 0,8874 m³

TRECHO 17
Comprimento: 0,6328 m

Largura: 0,2000 m
Área: 0,1866 m²

Volume: 0,0309 m³
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TRECHO 17
Comprimento: 0,6328 m

Largura: 0,2000 m
Área: 0,1866 m²

Volume: 0,0309 m³

TRECHO 18
Comprimento: 9,7950 m

Largura: 0,2000 m
Área: 7,6278 m²

Volume: 1,5082 m³

TRECHO 22
Comprimento: 18,0905 m

Largura: 0,1500 m
Área: 10,2706 m²

Volume: 1,5430 m³TRECHO 26
Comprimento: 10,9018 m

Largura: 0,1500 m
Área: 7,5261 m²

Volume: 1,1182 m³
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TRECHO 15
Comprimento: 6,8203 m

Largura: 0,1500 m
Área: 4,0132 m²

Volume: 0,5927 m³

TRECHO 16
Comprimento: 2,0518 m

Largura: 0,1500 m
Área: 0,7505 m²

Volume: 0,1079 m³

0,
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0,
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0,
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TRECHO 24
Comprimento: 8,3567 m

Largura: 0,1500 m
Área: 3,3777 m²

Volume: 0,5063 m³
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TRECHO 14
Comprimento: 5,5575 m

Largura: 0,1500 m
Área: 4,1180 m²

Volume: 0,6135 m³

TRECHO 13
Comprimento: 1,8022 m

Largura: 0,1500 m
Área: 1,3251 m²

Volume: 0,1988 m³

0,
73

53
 m

0,
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TRECHO 20
Comprimento: 4,1200 m

Largura: 0,1500 m
Área: 4,1439 m²

Volume: 0,6191 m³

0,
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0,
98
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TRECHO 23
Comprimento: 1,8350 m

Largura: 0,2000 m
Área: 1,3010 m²

Volume: 0,2602 m³

0,
70

95
 m

TRECHO 25
Comprimento: 1,8927 m

Largura: 0,2000 m
Área: 0,4564 m²

Volume: 0,0903 m³
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TRECHO 21
Comprimento: 0,9932 m

Largura: 0,3000 m
Área: 0,4425 m²

Volume: 0,1288 m³

TRECHO 4
Comprimento: 28,3977 m

Largura: 0,1500 m
Área: 20,6157 m²

Volume: 3,0922 m³

TRECHO 8
Comprimento: 1,9153 m

Largura: 0,2000 m
Área: 1,9730 m²

Volume: 0,3883 m³

TRECHO 7
Comprimento: 1,2815 m

Largura: 0,2000 m
Área: 0,8017 m²

Volume: 0,1536 m³

TRECHO 6
Comprimento: 4,9966 m

Largura: 0,1500 m
Área: 2,0195 m²

Volume: 0,3028 m³

TRECHO 5
Comprimento: 1,8800 m

Largura: 0,2000 m
Área: 0,9821 m²

Volume: 0,1949 m³

TRECHO 4
Comprimento: 28,3977 m

Largura: 0,1500 m
Área: 20,6157 m²

Volume: 3,0922 m³

TRECHO 3
Comprimento: 14,9732 m

Largura: 0,1500 m
Área: 10,4499 m²

Volume: 1,5670 m³

TRECHO 26
Comprimento: 10,9018 m

Largura: 0,1500 m
Área: 7,5261 m²

Volume: 1,1182 m³

TRECHO 1
Comprimento: 0,7263 m

Largura: 0,1500 m
Área: 0,6104 m²

Volume: 0,0889 m³TRECHO 2
Comprimento: 0,7657 m

Largura: 0,1500 m
Área: 0,8135 m²

Volume: 0,1113 m³

TRECHO 25
Comprimento: 1,8927 m

Largura: 0,2000 m
Área: 0,4564 m²

Volume: 0,0903 m³

TRECHO 24
Comprimento: 8,3567 m

Largura: 0,1500 m
Área: 3,3777 m²

Volume: 0,5063 m³

TRECHO 23
Comprimento: 1,8350 m

Largura: 0,2000 m
Área: 1,3010 m²

Volume: 0,2602 m³

TRECHO 22
Comprimento: 18,0905 m

Largura: 0,1500 m
Área: 10,2706 m²

Volume: 1,5430 m³

TRECHO 20
Comprimento: 4,1200 m

Largura: 0,1500 m
Área: 4,1439 m²

Volume: 0,6191 m³

TRECHO 19
Comprimento: 7,5407 m

Largura: 0,1500 m
Área: 4,2882 m²

Volume: 0,6432 m³

TRECHO 18
Comprimento: 9,7950 m

Largura: 0,2000 m
Área: 7,6278 m²

Volume: 1,5082 m³

TRECHO 12
Comprimento: 8,6284 m

Largura: 0,2000 m
Área: 4,5100 m²

Volume: 0,8874 m³

TRECHO 12
Comprimento: 8,6284 m

Largura: 0,2000 m
Área: 4,5100 m²

Volume: 0,8874 m³

TRECHO 16
Comprimento: 2,0518 m

Largura: 0,1500 m
Área: 0,7505 m²

Volume: 0,1079 m³

TRECHO 15
Comprimento: 6,8203 m

Largura: 0,1500 m
Área: 4,0132 m²

Volume: 0,5927 m³
TRECHO 14

Comprimento: 5,5575 m
Largura: 0,1500 m
Área: 4,1180 m²

Volume: 0,6135 m³

TRECHO 13
Comprimento: 1,8022 m

Largura: 0,1500 m
Área: 1,3251 m²

Volume: 0,1988 m³

TRECHO 11
Comprimento: 10,0568 m

Largura: 0,1500 m
Área: 6,5145 m²

Volume: 0,9729 m³

TRECHO 10
Comprimento: 3,3998 m

Largura: 0,1500 m
Área: 1,9417 m²

Volume: 0,2913 m³

TRECHO 9
Comprimento: 9,6578 m

Largura: 0,1500 m
Área: 4,4836 m²

Volume: 0,6711 m³

0,
96

98
 m

0,
96

95
 m

0,
92

82
 m

0,
24

86
 m

0,
70

95
 m

0,
41

48
 m

0,
64

53
 m

0,
37

62
 m0,5033 m

0,
42

45
 m

0,
53

96
 m

0,
82

38
 m

OBRA

PROJETO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTEÚDO

DATA ESCALA DESENHO

CLIENTE

FOLHA

ENDEREÇO

CREA / CAU: CPF/CNPJ:

INDICADA

TABELA DE REVISÃO
DESCRIÇÃONº DATA EMITIDO POR

ES
TR

U
TU

R
A

LPROJETO ESTRUTURAL/CONTENÇÃO

08/07/2024 RAYSSA SOUSA

Prefeitura Municipal de São José de PiranhasRafael Pereira da Silva Junior

P09
PLANTA DE ELEVAÇÕES - 3D

PRAÇA DONDON PALITOT

Rua Antônio Lacerda - São José de Piranhas, PB, 58940-000

161600184-4 08.924.052/0001-66

3D - ELEVAÇÕES
1

RAFAEL PEREIRA DA 

SILVA 

JUNIOR:09602354429

Assinado de forma digital por 

RAFAEL PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR:09602354429 

Dados: 2024.07.24 12:57:48 

-03'00'



OBRA

PROJETO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTEÚDO

DATA ESCALA DESENHO

CLIENTE

FOLHA

ENDEREÇO

CREA / CAU: CPF/CNPJ:

INDICADA

TABELA DE REVISÃO
DESCRIÇÃONº DATA EMITIDO POR

ES
TR

U
TU

R
A

LPROJETO ESTRUTURAL/CONTENÇÃO

08/07/2024 RAYSSA SOUSA

Prefeitura Municipal de São José de PiranhasRafael Pereira da Silva Junior

P10
PLANTA DE ELEVAÇÕES - 3D ESCADARIA

PRAÇA DONDON PALITOT

Rua Antônio Lacerda - São José de Piranhas, PB, 58940-000

161600184-4 08.924.052/0001-66

3D - ELEVAÇÕES - ESCADAS
1

RAFAEL PEREIRA 

DA SILVA 

JUNIOR:09602354

429

Assinado de forma digital 

por RAFAEL PEREIRA DA 

SILVA JUNIOR:09602354429 

Dados: 2024.07.24 12:58:23 

-03'00'



Abaixo

Abaixo

Abaixo

2
#2

,5

2
#2,5

1
#2,5

3

#1,5

1

#2,5

3

#1,5

2

#2,5

1

#2,5

1
#2

,5
2

#2
,5

3
#1

,5

1

#2,5

2

#2,5

3

#1,5

1

#2
,5

2

#2,5

1

#2
,5

2

#2
,5

3

#1
,5

1

#2
,5

2

#2
,5

3

#1
,5

1#2,5

1

#2,5

2

#2,5

3

#1,5

1

#2
,5

2

#2,5

1

#2
,5

2

#2
,5

1

#2,5 2

#2,5

3

#1,5

1

#2,5

2

#2,5

3

#1,5

3

#1,5

2

#2,5

1

#2,5

2

#2,5

1

#2
,5

2

#2
,5

1

#2,5

2

#2,5

3

#1,5

2

#2,5

2

#2,5

2#2,5

3#1,5

1

#2,5

2

#2,5

1#2,5

2

#2,5

1
#2

,5

1

#2
,5

2

#2
,5

2

#2,5

1

#2,5

2

#2,5

1

#2,5

2

#2,5

2

#2,5
3

#1,5

1

#2,5

1

#2,5

1#2,5

2#2,5

2

#2,5

2

#2,5

2

#2
,5

1

#2,5

2

#2,5

1

#2,5
2

#2,5

3

#1,5

2

#2,5

1

#2
,5

2

#2,5

2

#2,5

1

#2,5

2

#2,5

2

#2,5

1

#2,5

3

#1,5

3

#1,5

2

#2,5

2

#2,5

3

#1,5

2

#2,5
3

#1,5

1#2,5

1

#2,5

2

#2
,5

2

#2,5

3

#1,5

2

#2,5
3

#1,5

2

#2,5
3

#1,5

3

#1,5

2

#2,5

3

#1,5

2

#2,5

3

#1,5

3

#1,5

2

#2
,5

3

#1,5

2

#2,5

3

#1,5

2

#2,5

3

#1,5

2
#2,5

2

#2,5

2

#2,5

2

#2,5

2

#2,5

2

#2,5

LEGENDA

Luminária tipo espeto para jardim com 
lâmpada led 3w

Indica caixa de passagem 40x40, para 
facilitar a distribuição ou ponto luz 

conforme a planta de piso;

Luminária tipo spot de embutir com 
lâmpada led 15w

Poste  de aço conico contínuo curvo 
duplo, engastado, H=9M

Representação Descrição Quantidade

46

38

13

9

Caixa ortogonal (para os postes, 
espetos e spots de embutir 98

Embutido 
de solo

Cabo

Espaço vago entre 
a luminária e o solo

Brita p/ drenagem 
de água

Solo

Tubo de PVC 
(alojamento)

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

Notas Gerais
Eletrodutos embutidos no solo serão do tipo PEAD.
Eletrodutos embutidos na laje deverão ser do tipo 
corrugado reforçado.
Os eletrodutos não cotados serão de Ø25mm.
Em todo eletroduto subterrâneo, os condutores 
deverão ser de cobre, classe  0,6/1kV, isolação em 
EPR, temperatura 90°C. 
Os condutores elétricos de distribuição deverão ser 
de cobre, classe 450/750V, isolação em PVC, 
temperatura 70°C. 
A seção do condutor neutro é igual ao da fase do 
circuito, salvo indicação contrária.
O condutor neutro não poderá ser ligado ao 
condutor proteção terra após passar pelo quadro 
geral da instalação.
O condutor de proteção nunca deverá ser ligado ao 
IDR.
Utilizar um condutor neutro para cada circuito.
Os circuitos foram numerados pela quantidade de 
fases, ou seja, circuitos bifásicos contém dois 
números.
Utilizar chuveiros com resistência blindada para 
evitar o desligamento incorreto do IDR.
As instalações elétricas deverão ser executadas 
respeitando os padrões de qualidade e segurança 
estabelecidos na norma NBR5410:2004.
Todos os pontos metálicos deverão ser aterrados.
A indicação de potência no pontos de luz são os 
valores calculados para dimensionamento dos 
circuitos conforme precrições da NBR 5410, 
necessário realizar a conversão de potência para 
lâmpadas LED de acordo com as potências 
determinadas no projeto luminotécnico.
Para As tomadas sem indicação de potência foi 
considera 100 VA.
Todos os eletrodutos de eletricidade deverão estar 
afastados 0,50m das tubulações de gás.
Todas as arandelas estão a 2,1 metros de altura em 
relação ao nível do 1° pavimento.

Adaptador para dispositivo de 
iluminação em LED 10w RGB 
para piscina em alvenaria, 
D = 25 mm;

Tubo em PVC rígido 
marrom de D = 25 mm;

Caixa de passagem 
com base quadrada;

Tubo em PVC rígido 
marrom de D = 25 mm;

Dispositivo de iluminção em LED 
compacto em Aço Inox polido, 
alcançe de até 25 m², com abertura 
de 150°, compatível com tubos de D 
= 20 mm e adaptável para tubos de 
D = 25 mm e 50 mm;

Disjuntor Termomagnético Monopolar

LEGENDA  DIAGRAMAS 
UNIFILARES

Disjuntor Termomagnético Bipolar

Condutores Neutro, Fase, Terra, respectivamente

DPS-Dispositivo de proteção contra surtos 

DR IDR-Interruptor Diferencial Residual (Imax=30mA)

kW.h Medidor de Energia

DPS

Disjuntor Termomagnético Tripolar

Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente

Eletroduto corrugado flexível embutido no piso

Quadro geral de luz e força embutido

Caixa para medidorMED

Caixa de passagem abaixo do piso

RESUMO GERAL DE FIAÇÃO

Seção do Cabo (mm²) Isolação Tipo de Cabo Condutor Cor Comprimento  (m) Comprimento Corrigido (m)
1,5 PVC Isolado Fase C Branco 162,75 162,75
1,5 PVC Isolado Neutro Azul 162,75 162,75
1,5 PVC Isolado Terra Verde 162,75 162,75
2,5 PVC Isolado Fase A Vermelho 264,62 264,62
2,5 PVC Isolado Fase B Preto 273,68 273,68
2,5 PVC Isolado Neutro Azul 538,30 538,30
2,5 PVC Isolado Terra Verde 538,30 538,30

Total 1,5 PVC Isolado 488,26 488,26
Total 2,5 PVC Isolado 1.614,91 1.614,91

*Os valores de comprimento obtidos nesta planilha são o resultado do somatório dos comprimentos dos conduites e bandejas de cabos 
além das conexões de conduíte e de bandeja de cabos cujo Tipo de Parte é Cotovelo, União e Transição. As Conexões do tipo Cotovelo 
tem seu comprimento aproximado a um segmento de arco.

Os Comprimentos correspondem ao roteamento realizado pelos comandos Central de Documentação e Ajustar Rotas. Rotas realizadas fora 
destes comandos ocasionará inconsistências entre os dados presentes nesta planilha e os dados presentes no projeto.

Relatório de Dimensionamento: QDC

Circuito Descrição
Potência 
Aparente 

(VA)

Corrente 
Aparente 

(A)
Tipo de Cabo Isolação Instalação

Corrente 
de Projeto 

(A)

Número de 
Condutores 

por Fase
Fator K ΔV%(max) ΔV%(Calculado) Comprimento 

(m)
Disjuntor 
Calculado 

(A)

Disjuntor 
Adotado 

(A)

Seção 
Calculada 

(mm²)

Seção 
Adotada 

(mm²)
1 Iluminação Postes 2.052,57 9,33 Isolado PVC B1 11,66 1 1,00 4,00 1,10 68,62 10 10 2,5 2,5
2 Iluminação Espetos 1.380,00 6,27 Isolado PVC B1 7,84 1 1,00 4,00 1,34 81,59 10 10 2,5 2,5
3 Iluminação Balziadores Chão 777,10 3,53 Isolado PVC B1 4,42 1 1,00 4,00 0,55 61,92 10 10 1,5 1,5

N

DR

DPS

Total

Potência Instalada (VA)

25 A

20 A

75 KVA
20 KA

Conduto 1mm

3#10(10) + 10 mm²

2.052,57

4.209,67

1.380,00
777,10

A
B
C

A BC

10 A

12.053 VAIluminação Postes

10 A
2,5

2 1.380 VA Iluminação Espetos

10 A

2,5

3777 VAIluminação Balziadores Chão

10 A
1,5

XXX VA4 RESERVA

XXX VA 5RESERVA

Embutido 
de solo

Eletroduto
Solo
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Plata baixa, tabelas, detalhamentos

PRAÇA DONDON PALITOT

Rua Antônio Lacerda - São José de Piranhas, PB, 58940-000

PLANTA BAIXA - ELÉTRICO
ESCALA 1:100 

PROJEÇÃO DE ILUMINAÇÃO

INSTALAÇÃO DE BALIZADORES CHÃO

Tabela de conduites
Tipo Tamanho Comprimento

Eletroduto Flexivel Corrugado PVC Preto Ø25 306,15 m
Eletroduto Flexivel Corrugado Reforçado de PVC Laranja - TIGRE Ø25 81,33 m

387,48 m

INSTALAÇÃO CAIXA DE PASSAGEMNOTAS GERAIS

QDC

161600184-4 08.924.052/0001-66

INSTALAÇÃO DE ESPETOS

RAFAEL PEREIRA 
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4429

Assinado de forma 
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1- As instalações devem ser executadas de acordo com as 
normas ABNT NBR 5626;
2- Utilizar luva simples para interligar com tubos e conexões. 
Utilizar lubrificante com o anel de vedação na parte da "bolsa" 
e adesivo plástico com solução preparadora na parte "lisa" da 
luva simples;
3- É proibida a utilização de silicone ou graxa nos anéis de 
vedação na parte da bolsa;
4- Não insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 
10% do diâmetro do tubo para permitir a dilatação da 
instalação e evitar trincas.
5- Utilizar materiais emborrachados, braçadeiras ou fita 
perfurada para suporte das tubulações suspensas. Jamais 
usar arame para isso.
6- Tubulações e conexões devem ser da mesma marca para 
assegurar a garantia do fabricante;
7- As inscrições das tubulações devem ser voltadas para 
frente para permitir fácil visualização depois;
8- Em hipótese nenhuma os tubos podem ser lixados:
9- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexões 
estão lisas, sem rebarbas ou arranhões, para corrigir 
imperfeições, utilizar lima:
10- Os fundos de valas para passagens de tubulações devem 
ter superfície firme, sem pedras ou entulhos;
11- É recomendado a execução de "cama de areia" nas valas 
para proteção dos tubos.

NOTAS GERAIS

LEGENDA DE TUBOS

ÁGUA PLUVIAL

ESGOTO SANITÁRIO

VENTILAÇÃO 

ÁGUA FRIA

ÁGUA QUENTE

ESGOTO GORDURA

INDICAÇÃO

AP

Ø

TV

Ø

AF

Ø

ÁGUA PLUVIAL

VENTILAÇÃO

ÁGUA FRIA

AQ

Ø
ÁGUA QUENTE

AP

Ø
ESGOTO SANITÁRIO

ESCADARIA 1

ESCADARIA 2

LEGENDA DE CONEXÕES ÁGUA FRIA

Bucha de redução curta soldável

Joelho 90º com bucha de latão

Joelho 90º soldável 32mm

Luva de correr 32 mm

Tê de redução 32x25mm

Tê soldável 25mm

Tê soldável 32mm

Luva de correr 25mm

Curva 45º soldável 25mm

Curva 45º soldável 32mm

Curva 90º soldável 25mm

Curva 90º soldável 32mm

Curva de transposição soldável 25mm

Curva de transposição soldável 25mm

Registro esfera 32mm

Torneira de jardim 25mm (TJ)
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QUANTITATIVO CONEXÕES DE ÁGUA FRIA

Quantidade Tigre: Descrição
4 Bucha de Redução Soldável Curta 32x25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
5 Curva 45º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
12 Curva 45º Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
15 Curva 90º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
7 Curva 90º Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
1 Curva de Transposição Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
6 Curva de Transposição Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
16 Joelho 90º Roscável com Bucha de Latão 3/4'', PVC Branco, Água Fria - TIGRE
14 Joelho 90º Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
2 Luva de Correr Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
3 Luva de Correr Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
7 Tê de Redução Soldável 32x25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
5 Tê Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
3 Tê Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE

QUANTITATIVO DE PEÇAS HIDROSSANITÁRIAS

Contagem Descrição
16 Torneira de Jardim

QUANTITATIVO DE TUBULAÇÃO

Comprimento Descrição Tamanho Fabricante
67,47 m Tubo Soldável Marrom ø25,00mm Tigre S.A.
85,94 m Tubo Soldável Marrom ø32,00mm Tigre S.A.

1 : 150
SISTEMA HIDRÁULICO1

QUANTITATIVO ACESSÓRIOS

Contagem Descrição
4 Registro Esfera VS Compacto Soldável 32mm - TIGRE

RAFAEL PEREIRA DA 

SILVA 

JUNIOR:09602354429

Assinado de forma digital por 

RAFAEL PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR:09602354429 
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1 : 150

CORTES - SISTEMA HIDRÁULICO1

1 : 150

SISTEMA HIDRÁULICO2

1 : 25

CANOS - ESCADARIA 13 1 : 25

CANOS - ESCADARIA 24

1 : 50

DESVIO DO TUBOS6

1 : 10

HIDRÔMETRO E REGISTROS5

1 : 10

TORNEIRAS7
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1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Este memorial tem como objetivo complementar e/ou esclarecer as informações 

contidas no Projeto Arquitetônico e nas planilhas quantitativas. No caso de dúvidas 

relacionadas aos desenhos ou às definições de acabamento, deverá ser exigido do autor do 

projeto a especificação com detalhes para a correta execução dos serviços. 

A obra em questão consiste no PROJETO URBANISTICO DA PRAÇA DONDON 

PALITOT NO MUNÍCIPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS NO ESTADO DA PARAÍBA, cuja 

área edificada é composta da seguinte forma: 

QUADRO DE ÁREAS GERAIS 

Área total da praça: 944,578 m² 

Área total dos pisos: 846,578 m² 

Área permeável: 98,00 m² (Área verde e Areia) 

O projeto da Praça em questão será composto por áreas em comum de 

convivência e lazer e pela presença de vegetação exuberante em sua composição. O 

projeto prevê manter o formato do entorno existente, entretanto com um novo projeto 

dos espaços de permanência para incentivar o uso do espaço por toda a população 

da Cidade. 

No novo projeto da praça, estão previstos três níveis de espaços interativos e 

recreativos, projetados para promover o lazer e o bem-estar tanto dos moradores 

locais quanto da comunidade em geral. A vegetação planejada, composta por árvores 

e vegetações de porte médio e grande, confere à praça uma identidade singular, 

característica da região. Com suas copas densas e bem distribuídas, essas árvores 

não apenas embelezam o ambiente, mas também contribuem significativamente para 

melhorar o conforto térmico dos frequentadores dos canteiros e demais áreas da 

praça.  

O piso da praça será integralmente construído com pedras portuguesas, 

moldadas in loco conforme as especificações detalhadas no projeto apresentado. 

Quanto aos bancos, mesas e demais mobiliários, tais como a academia ao ar livre, 
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bebedouro para pets e mesas de xadrez, serão adquiridos e instalados durante a 

execução da obra. 

As instalações Elétricas, Hidrossanitários, serão executadas conforme os 

respectivos projetos. É necessário ainda informar que para a realização de todos os 

procedimentos, deverão ser asseguradas as medidas adequadas para a proteção 

contra danos aos operários e observadas às prescrições da: 

• NR 18 – Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção; 

• Códigos, Leis e Normas Municipais, Estaduais e Federais; 

• NBR 9050/2004 – Acessibilidade de pessoas com deficiência a edificações, 

espaço, mobiliário e equipamentos urbanos; 

• Normas do Ministério do Trabalho; 

• Normas da Secretaria de Saúde (Engenharia Sanitária); 

• NBR 5410/2004 – Instalações Elétricas em Baixa Tensão (versão corrigida de 

2008); 

• Normas gerais referentes aos Materiais e Equipamentos especificados; 

E ainda, para o perfeito entendimento e execução dos serviços, a empresa 

contratada deverá respeitar os Projetos Executivos de Arquitetura e os Projetos 

Complementares, seguindo os parâmetros técnicos fornecidos pelos responsáveis 

técnicos. 

 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

2.1. A empresa CONTRATADA deverá obedecer às normas estabelecidas pela Prefeitura 

Municipal de São José de Pitanhas, nas dimensões de 2,00 x 3,00m, com o objetivo de 

fornecer as informações referentes à obra. 

2.2. A placa indicativa da obra deverá ser executada respeitando rigorosamente às 

referências cromáticas, as dimensões, os tipos de letra e os logotipos do modelo apresentado 

pela CONTRATANTE. 

2.3. A placa deverá ser em chapa galvanizada, pintada com tinta a óleo ou esmalte sintético 

e armada com sarrafos de madeira e pontaletes e instalada em local de fácil visualização e 

de comum acordo entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA. 
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2.4. É de responsabilidade da CONTRATADA manter no canteiro de obras um escritório 

apropriado para a manutenção e o estudo dos projetos, das especificações, dos orçamentos 

e do cronograma. O mobiliário e os aparelhos necessários ao canteiro de obras ficarão a cargo 

da CONTRATADA. 

2.5. A CONTRATADA deverá recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica – A.R.T., 

devidamente paga, de todos os profissionais de nível superior envolvidos na execução da 

obra. 

2.6. Deverá ser mantido na obra, um Diário de Obra atualizado, onde serão anotadas todas 

as decisões tomadas pela FISCALIZAÇÃO, bem como os acidentes de trabalho, dias de 

chuva e demais ocorrências relativas a obra. É também de responsabilidade da 

CONTRATADA a elaboração do Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho na 

Indústria da Construção – PCMAT. 

2.7. Será obrigatório o uso de Equipamento de Proteção Individual – EPI’s por todos os 

funcionários envolvidos diretamente com a obra. 

2.8. Deverá ser garantida a segurança das propriedades vizinhas, dos edifícios e das áreas 

do entorno. 

2.9. Todos os materiais e suas aplicações deverão obedecer ao prescrito nas Normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, aplicáveis e específicas para cada caso. 

Em caso de dúvida, a CONTRATADA deverá consultar a FISCALIZAÇÃO e/ou o Autor do 

Projeto, para que sejam sanadas antes da execução do serviço. 

2.10. Na existência de serviços não discriminados, a CONTRATADA somente poderá 

executá-los após a aprovação da FISCALIZAÇÃO. A omissão de qualquer procedimento ou 

norma constante deste Memorial ou em outros documentos contratuais, não exime a 

CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas preconizadas para os 

serviços, respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos resultados, 

bem como todas as Normas da ABNT vigentes e as recomendações dos fabricantes. 

2.11. O local da implantação da obra de reforma não poderá interferir com as 

movimentações horizontais e verticais dos materiais, equipamentos e pessoal, ao mesmo 

tempo deve assegurar o controle da obra e facilidade de acesso de funcionários e visitantes. 

2.12. Toda a área do canteiro de obras deverá ser sinalizada, através de placas, quanto a 

movimentação de veículos, indicações de perigo, instalações e prevenção de acidentes. 

2.13. Instalações apropriadas para combate a incêndio deverão ser previstas em todas as 

edificações e áreas de serviço, incluindo o canteiro de obras, almoxarifado e adjacências. 
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Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam ocasionar fogo 

deverão ser mantidos em recipientes de metal e removidos da obra e das adjacências a cada 

noite e, sobre nenhuma hipótese, serão deixados acumular. Todas as precauções deverão 

ser previstas para se evitar a combustão espontânea. 

2.14. A CONTRATADA deverá proceder periodicamente a limpeza do canteiro de obras 

removendo os entulhos e as sujeiras resultantes, tanto do interior do mesmo como nas 

adjacências, provocados pela execução dos serviços, sem causar poeiras e/ou transtornos 

na área a ser reformada e construída. 

 

3. QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DOS MATERIAIS E ADMINISTRAÇÃO 
LOCAL 

3.1 Os serviços executados deverão obedecer às boas técnicas usualmente adotadas na 

Engenharia, em estrita concordância com as Normas Técnicas em vigor. 

3.2 A aplicação dos materiais será rigorosamente supervisionada pela FISCALIZAÇÃO, 

não sendo aceitos aqueles cuja qualidade seja inferior a especificada. 

3.3 A execução dos serviços deverá obedecer rigorosamente aos Projetos e às 

Especificações, não podendo ser inserida qualquer modificação sem o consentimento prévio 

da FISCALIZAÇÃO. Os Projetos, o Memorial Descritivo e a Planilha são complementares 

entre si, devendo as eventuais discordâncias serem resolvidas pela FISCALIZAÇÃO, com a 

seguinte ordem de prevalência: 

• Em caso de divergência entre projetos e planilha, deverá ser consultada a 

FISCALIZAÇÃO e/ou os autores dos projetos; 

• Em caso de divergência entre projetos de escalas diferentes, prevalecerão sempre a 

de maior escala; 

• Em caso de divergência entre os projetos de datas diferentes, prevalecerão sempre 

os mais recentes; 

• Em caso de divergência entre cotas e suas dimensões em escala, prevalecerão 

sempre a primeira. 

3.4 Na execução só serão permitidos o uso de materiais ou equipamentos similares ou 

rigorosamente equivalentes, isto é, que desempenhem idênticas funções construtivas e que 

apresentarem as mesmas características formais e técnicas, definidas pelos Projetos, 

Memoriais Descritivos e Planilhas. 
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3.5 Caberá a CONTRATADA a elaboração de desenhos <as built=, incidentes sobre todas 

as áreas e projetos relacionados neste Memorial. 

3.6 No caso de discrepância ou falta de especificações de marcas de materiais, serviços, 

acabamentos, entre outros, as escolhas deverão sempre ser aprovadas antecipadamente 

pela FISCALIZAÇÃO. 

3.7 Caso o material/equipamento especificado neste Memorial, encontre-se fora de linha, 

este deverá ser substituído por novo produto, desde que comprovada sua eficiência, 

equivalência e atendimento às condições estabelecidas no Memorial. A aprovação será feita 

por escrito, mediante amostras apresentadas à FISCALIZAÇÃO antes da aquisição do 

material.  

O mesmo procedimento será adotado no caso do material/equipamento entregue não 

corresponder à amostra previamente apresentada. Ambos os casos serão definidos pela 

FISCALIZAÇÃO. 

3.8 Os materiais deverão ser armazenados em locais apropriados, cobertos ou não, de 

acordo com sua natureza, ficando sua guarda sob a responsabilidade da CONTRATADA. 

3.9 É vedada a utilização de materiais, equipamentos e/ou ferramentas improvisadas, em 

substituição aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam. 

3.10 Quando não houver motivos ponderáveis para a substituição de um material 

especificado por outro, a CONTRATADA, em tempo hábil, apresentará, por escrito e por 

intermédio da FISCALIZAÇÃO, a proposta de substituição, instruindo-a com as razões 

determinadas do pedido de orçamento comparativo, de acordo com o que reza o contrato 

entre as partes, sobre equivalência. 

 

4. PREPARAÇÃO PARA O INÍCIO DA OBRA 

4.1. Os serviços preliminares serão executados com equipamentos adequados, 

complementados com o emprego de serviço manual. A escolha dos equipamentos se fará em 

função da qualidade do terreno e do prazo exigido para execução da obra. 

4.2. Caberá a CONTRATADA, ainda como Proponente à época da licitação, promover 

minucioso estudo dos projetos fornecidos e do local de sua execução, com especial atenção 

às possíveis interferências existentes ou a executar, incluindo nos seus preços unitários, os 

custos relativos a proteções e/ou escoramentos daqueles elementos (se esse for o caso), bem 

como, as dificuldades que eles possam oferecer à instalação de equipamentos necessários a 

execução das obras. 
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4.3. A CONTRATADA deverá tomar todas as providências necessárias para a garantia do 

rápido e do fácil acesso aos locais dos serviços, estocagem e/ou preparo de materiais, 

instalados em local seguro, fora do alcance de desvio de águas de chuva, permitindo a 

execução segura dos serviços. 

4.4. O local onde será executada a obra, deverá estar totalmente fechado por tapumes 

metálicos, com espessura de 0,43mm e altura de 2,00 metros, dispondo de portões para 

entrada de funcionários e material. 

4.5. A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obras um abrigo provisório tipo 

container como escritório. 

4.6. As soluções para os possíveis problemas durante a execução dos serviços deverão 

ser previamente submetidas à FISCALIZAÇÃO. 

 

5. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

5.1. Generalidades: Caberá a CONTRATADA o fornecimento e a execução de todos os 

serviços necessários, bem como o pagamento de todas as taxas decorrentes para obtenção 

das ligações provisórias de água, esgoto e energia, quando se fizerem imprescindíveis à 

execução da obra. Os serviços serão executados rigorosamente de acordo com as exigências 

da municipalidade local, sendo a CONTRATADA o único responsável pelo eventual 

descumprimento de qualquer solicitação legal. Os consumos decorrentes da utilização de tais 

ligações provisórias correrão por conta d empresa construtora. O construtor providenciará 

ainda o desligamento das instalações provisórias tão logo as ligações definitivas entrarem em 

funcionamento. 

5.2. Especificação: As ligações provisórias de água serão executadas com tubos e 

conexões de PVC rígido, sendo os reservatórios em fibrocimento, com capacidade calculada 

para atender a demanda da obra. Caso o logradouro não for abastecido por rede pública, a 

CONTRATADA determinará qual o processo de abastecimento a ser empregado. As ligações 

provisórias de esgoto serão executadas também em tubos e conexões de PVC rígido. Caso 

o logradouro não seja servido por rede de esgoto, a empresa providenciará a construção de 

fossa e sumidouro. As ligações provisórias de energia serão executadas com fios e cabos 

com isolamento termoplástico, protegido por eletrodutos de PVC rígido. Cada equipamento 

que necessitar de energia deverá ter sua proteção por meio de chaves blindadas, sendo os 

circuitos protegidos por disjuntores termomagnéticos. 
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5.3. Excluir todos os materiais compostos por fibra de amianto, tais como caixas d’água, 

telhas, entre outros. 

 

6. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

6.1. Todas as retiradas e demolições deverão ser consideradas previamente com a análise 

do projeto de demolição, com os serviços indicados na planilha e, ainda, deverão ser 

consultadas à FISCALIZAÇÃO. 

6.2. Especificação: A retirada a que se refere este item, consiste na remoção da 

pavimentação atual da praça e a demolição é referente aos bancos que não serão mais 

utilizadas e às estruturas de rampas, contrapisos, entre outros. Será efetuada o recolhimento 

e limpeza do local e descartado em locais apropriados. 

6.3. A FISCALIZAÇÃO deverá acompanhar criteriosamente estes serviços. 

 

7. INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO 

7.1. Quando se fizer necessário, deverão ser executados meios-fios ou guias e sarjetas. 

Na ausência de projetos específicos, deverão ser utilizados os dispositivos padronizados pela 

Norma do DNIT. Serão executados em concreto moldados in loco ou pré-moldados, devendo 

satisfazer aos requisitos impostos pelas normas. 

7.2. Os meios-fios ou guias e sarjetas deverão estar rigorosamente dentro das medidas 

projetadas ou especificadas em planilha e não deverão apresentar torturas. Não serão aceitos 

meios-fios ou guias quebrados. As curvas serão executadas com ½ guias ou ¼ guias. Os 

meios-fios ou guias serão assentadas diretamente sobre o terreno e este será umedecido e 

apiloado. 

7.3. As sarjetas serão moldadas após o assentamento das guias e terão as espessuras de 

12cm junto à guia, 15cm na face oposta e 40cm de largura. A face superior da sarjeta será 

alisada com desempenadeira. O preparo e a regularização da superfície de assentamento 

serão executados com operação manual, envolvendo cortes, aterros ou acertos, compactação 

de forma a atingir a geometria projetada. 

 

8. MOBILIARIOS 

8.1. Todos os móveis a serem instalados na praça serão adquiridos de empresas 

especializadas e posicionados conforme as indicações do projeto. 
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8.2. Os bancos em toda a extensão da praça serão fornecidos pela Metalco do Brasil, 

renomada empresa no ramo de mobiliário urbano. Estes serão compostos por modelos ovais 

(Demetra G e Demetra H) em concreto, bem como bancos retos (Demetra A e Demetra E), 

também em concreto com acabamento em madeira. 

8.3. Os equipamentos para a academia ao ar livre, mesas de xadrez e os mobiliários 

destinados ao parque infantil serão adquiridos exclusivamente de empresas especializadas 

no setor. 

 

9. PISOS 

9.1. O piso adotado para a circulação da praça será totalmente de pedras portuguesas 

coloridos nas cores branco, amarelo e vermelho, que formam desenhos e circulações 

diferentes em todo o perimetro da praça. 

       

9.2. Todo o piso deverá ser assentado conforme o projeto. 

9.3. Antes do assentamento do piso, a base deve estar devidamente preparada com uma 

superfície lisa e isenta de poeira e de qualquer irregularidade. Após esta regularização, a 

fixação do piso se dará com utilização de argamassa colante. 

9.4. As cores e os padrões dos revestimentos em geral estarão definidos em projeto e, em 

caso de uso equivalente, submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

 

10. VEGETAÇÃO 

10.1. A vegetação do projeto paisagístico será composta por espécies arbustivas e 

arbóreas, selecionadas de acordo com as características do ambiente e os objetivos estéticos 

e funcionais do projeto. 

10.2. Serão utilizadas espécies de arvores como Pata-de-Vaca (2 unidades), Rosedá (4 

unidades), Pinheiros (8 unidades), Jarmin Manga (6 unidades), Oiti (2 unidades), Flamboyant 
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(3 unidades), e espécies em arbustos como Ixoras (28 unidades) e Chuva de Prata (28 

unidades), vegetações nativas que trazem resistência ao tempo e suas belezas ornamentais.  

 

10.3. A vegetação desempenha um papel fundamental no projeto, contribuindo para a 

melhoria do microclima, a redução da poluição sonora e a valorização estética do ambiente. 

Além disso, as plantas selecionadas são atrativas para a fauna local, contribuindo para a 

biodiversidade da região. 

 

11. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE DRENAGEM. 

11.1. Os sanitários públicos deverão ser executados obedecendo todas as exigências da 

Norma de Acessibilidade da NBR 9050/2020. 

11.2. As bacias sanitárias dos sanitários serão convencionais e adaptadas às Normas de 

Acessibilidade NBR 9050 com altura final de 46cm, com o assento. 

11.3. Toda a tubulação e os acessórios das redes de água e de esgoto serão de PVC 

soldável, normatizada e executada conforme recomendações do fabricante. O diâmetro da 

tubulação deverá obedecer rigorosamente às especificações do projeto. 

11.4. O procedimento usado nas juntas deverá ser o seguinte: lixamento na ponta, na parte 

externa e na bolsa na parte interna, aplicando em seguida líquido removedor de sujeira e 

colocar uma camada fina de cola do tipo colagem rápida para PVC. 

11.5. Toda a tubulação deverá ser testada antes do recobrimento. 

11.6. As louças serão de 1ª qualidade e os metais com canopla com acabamento cromado. 
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11.7. Os tubos somente poderão ser assentados após a aprovação da FISCALIZAÇÃO que 

poderá, às expensas da CONTRATADA, solicitar os ensaios que julgar necessário, bem como 

rejeitar o material julgado impróprio para uso. 

11.8. A abertura das valas para assentamento de tubos deverá obedecer ao piqueteamento 

feito por ocasião da locação do projeto. 

11.9. A profundidade deverá obedecer às cotas do projeto, podendo ser alterado, mediante 

autorização expressa da FISCALIZAÇÃO, nos pontos onde o terreno natural for atingido em 

profundidade inferior a estabelecida no projeto. 

11.10. Na falta de cotas para o fundo da vala, esta deverá obedecer ao diâmetro nominal de 

tubo, mais um metro de cobertura. 

11.11. As larguras das valas poderão ser aumentadas ou diminuídas de acordo com as 

condições do terreno ou em face de outros fatores, que se apresentarem na ocasião, o que 

será verificado pela FISCALIZAÇÃO. 

11.12. A critério da FISCALIZAÇÃO, onde for difícil manter a verticalidade das paredes da 

vala, devido à instabilidade do solo local, será exigido a execução de escoramento, que 

poderá ser contínuo ou descontinuo. Será considerado contínuo o escoramento que cubra 

toda a parede da vala e descontínuo, aquele que cubra apenas a metade da parede da vala. 

11.13. O assentamento dos tubos somente poderá ser feito após a aprovação do fundo da 

vala pela FISCALIZAÇÃO. O fundo deverá estar plano e com declividade igual a indicada no 

projeto. Os tubos deverão obedecer aO alinhamento rigoroso. 

11.14. As juntas entre tubos serão preenchidas com argamassa de cimento e barro, no traço 

1:3, interna e externamente não sendo permitido o excesso de argamassa nas paredes 

internas. 

11.15. Será feito com o próprio material proveniente da escavação em camadas de espessura 

não superior a 20cm, convenientemente umedecidas e compactadas com soquete manual. 

Cuidado especial deverá ser dispensado na compactação da camada entre o fundo da vala e 

o plano situado a 30cm acima dos tubos. 

11.16. As caixas de passagem e bocas-de-lobo serão construídas, conforme o detalhe que 

acompanha o projeto. 

11.17. As caixas de passagem receberão tampa de concreto pré-moldado com 10cm de 

espessura, armado com ferro Ø ¼= cada 0,10m e dividida em duas para facilitar o manuseio. 

11.18. As bancadas de granito dos lavabos, dos sanitários e da copa deverão ser enviadas à 

obra já com suas dimensões definitivas e com o polimento executado. As louças e os metais 
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só serão colocados após o término dos serviços de revestimentos e pavimentação. Após a 

colocação, a CONTRATADA realizará testes em todos os aparelhos, corrigindo eventuais 

vazamentos que por ventura venham a aparecer. A altura e o posicionamento das diversas 

peças serão definidos em projeto, sendo que a inexistência de dados em questão, caberá a 

FISCALIZAÇÃO determinar o posicionamento dos mesmos, quando a execução. 

 

12. LIMPEZA DA OBRA 

12.1. Deverão ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, 

assim como as peças remanescentes e as sobras utilizáveis de materiais, ferramentas e 

acessórios. 

12.2. Deverá ser realizada a remoção de todo o entulho da obra, deixando-a completamente 

desimpedida de todos os resíduos de construção, bem como cuidadosamente varridos os 

seus acessos. 

12.3. A limpeza dos elementos deverá ser realizada de modo a não danificar outras partes 

ou componentes da edificação, utilizando-se produtos que não prejudiquem as superfícies a 

serem limpas. 

12.4. Particular cuidado deverá ser aplicado na remoção de quaisquer detritos ou salpicos 

de argamassa endurecida das superfícies. 

12.5. Deverão ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta de todas 

as partes e componentes da edificação, dando-se especial atenção à limpeza dos vidros, 

ferragens, esquadrias, luminárias e peças e metais sanitários. 

12.6. A limpeza dos pisos e dos revestimentos deverá ser executada empregando solução 

de ácido muriático em água na proporção de 1:6 e solução neutralizadora de amônia em água 

na proporção 1:4. 

12.7. Para assegurar a entrega da edificação em perfeito estado, a Contratada deverá 

executar todos os arremates que julgar necessários, bem como os determinados pela 

FISCALIZAÇÃO. 

12.8. A obra deverá ser mantida completamente limpa, interna e externamente, sendo todo 

o entulho removido e todo o material restante transferido periodicamente. 

12.9. A obra deverá ser entregue totalmente limpa, isenta de detritos ou entulhos, com todas 

as instalações funcionando, testadas previamente e na presença da FISCALIZAÇÃO. 
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12.10. Após o término dos serviços será feita a desmobilização do canteiro de obras e a 

limpeza geral do complexo. 

 

 

 

___________________________________________________________ 

Liubliana Carvalho 

Arquiteta e Urbanista 

CAU A247561-8 

 

 

 

  



Página 1/2

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

 CREA-PB ART OBRA / SERVIÇO

Nº PB20240613888

INICIAL

1. Responsável Técnico

RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1616001844

Registro: 78620PB

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de São José de Piranhas CPF/CNPJ: 08.924.052/0001-66

RUA Inácio Lira Nº: 377

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: São José de Piranhas UF: PB CEP: 58940000

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Órgão Público 

3. Dados da Obra/Serviço

RUA Inácio Lira Nº: 377

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: São José de Piranhas UF: PB CEP: 58940000

Data de Início: 12/04/2024 Previsão de término: 26/04/2024 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade:

Proprietário: Prefeitura Municipal de São José de Piranhas CPF/CNPJ: 08.924.052/0001-66

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.4 - DE
LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA

944,57 m2

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.5 - DE
LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO

944,57 m2

80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA
DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #TOS_6.2.4.9 - SISTEMAS DE DRENAGEM

944,57 m2

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA >
#TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

944,57 m2

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE CABLAGEM PARA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS

944,57 m2

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO >
#TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA

944,57 m2

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS >
#TOS_1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA

944,57 m2

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS >
#TOS_1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO

944,57 m2

35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS
> DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #TOS_6.2.4.9 - SISTEMAS DE DRENAGEM

944,57 m2

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA
ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

944,57 m2

35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE CABLAGEM
PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.3.2 - PARA FINS
COMERCIAIS

944,57 m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

PROJETO E ORÇAMENTO DE Construção de  UMA Praça no bairro Dondon Palitot, na sede do Município de São José de Piranhas-PB..
SINCOV:914420 - OPERAÇÃO: 1078257-35  

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8aCbc
Impresso em: 19/04/2024 às 11:36:02 por: , ip: 177.46.41.250

sic.creapb.org.br creapb@creapb.org.br

Tel:  (83) 3533 2525 Fax: 
 CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia da Paraíba
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

 CREA-PB ART OBRA / SERVIÇO

Nº PB20240613888

INICIAL

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 096.023.544-29

Prefeitura Municipal de São José de Piranhas - CNPJ: 08.924.052/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 99,64 Registrada em: 18/04/2024 Valor pago: R$ 99,64 Nosso Número: 4454681

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8aCbc
Impresso em: 19/04/2024 às 11:36:02 por: , ip: 177.46.41.250

sic.creapb.org.br creapb@creapb.org.br

Tel:  (83) 3533 2525 Fax: 
 CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia da Paraíba

RAFAEL PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR:09602354429

Assinado de forma digital por RAFAEL 

PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR:09602354429 

Dados: 2024.04.19 11:37:52 -03'00'

SANDOVAL VIEIRA 

LINS:04641413460

Assinado de forma digital por SANDOVAL 

VIEIRA LINS:04641413460 

Dados: 2024.04.19 11:48:20 -03'00'
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1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: LIUBLIANA MÁRCIA CARVALHO SOARES CPF: 106.XXX.XXX-03
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista Nº do Registro: 00A2475618

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI14185324I00CT001 Modalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 15/04/2024 Forma de Registro: INICIAL
Data de Registro: 15/04/2024 Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R$119,61 Boleto nº 20135446 Pago em: 15/04/2024

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: Prefeitura Municipal de São José de Piranhas CPF/CNPJ: 08.XXX.XXX/0001-66
Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Público Data de Início: 02/04/2024
Valor do Serviço/Honorários: R$2.000,00 Data de Previsão de Término: 30/04/2024

3.1.1 Endereço da Obra/Serviço

País: Brasil CEP: 58940000
Tipo Logradouro: PÇ Nº: S/N
Logradouro: R ANTONIO LACERDA Complemento: PRAÇA PUBLICA
Bairro: DONDON PALITOT Cidade/UF: SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

Grupo: PROJETO Quantidade: 944,57
Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 944,57
Atividade: 1.6.3 - Projeto de arquitetura paisagística Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 944,57
Atividade: 1.8.9 - Projeto de mobiliário urbano Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 944,57
Atividade: 1.10.1 - Memorial descritivo Unidade: metro quadrado

3.1.3 Tipologia

Tipologia: Público

3.1.4 Descrição da Obra/Serviço

Projeto Arquitetônico e Paisagistico de uma Praça no Bairro Dondon Palitot, sede do Município de São José de Piranhas-PB.
SINCOV:914420 - OPERAÇÃO: 1078257-35

http://www.caubr.gov.br/


A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode.
Documento Impresso em: 17/04/2024 às 11:24:15 por: siccau, ip 10.244.1.5.
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3.1.5 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as
edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06
de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
SI14185324I00CT001 Prefeitura Municipal de São José de

Piranhas
INICIAL 15/04/2024

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE
Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações
cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista LIUBLIANA MÁRCIA CARVALHO
SOARES, registro CAU nº 00A2475618, na data  e hora: 15/04/2024 13:46:55, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ
está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da
personalidade da pessoa natural (LGPD)
A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou
via QRCode. 

SANDOVAL VIEIRA 

LINS:04641413460

Assinado de forma digital 

por SANDOVAL VIEIRA 

LINS:04641413460 

Dados: 2024.04.19 13:40:37 

-03'00'

http://www.caubr.gov.br/


 Prefeitura Municipal de São José de Piranhas
CNPJ: 08.924.052/0001-66 

Bancos

Obra:
Construção de Praça no bairro Dondon Palitot, na sede do Município de São José de Piranhas-
PB - Municipio

SINAPI - 01/2024 - Paraíba
SIURB - 07/2023 - São Paulo

CPOS/CDHU - 11/2023 - São Paulo
ORSE - 12/2023 - Sergipe

Total Peso (%)

 R$   302.199,21 90,71 %

 R$     30.934,22 9,29 %

 R$      262.621,95 
 R$        70.511,48 
 R$      333.133,43 

Item Descrição

B.D.I. Encargos Sociais
26,85% Desonerado: 

Horista: 86,19%
Mensalista: 48,51%

Planilha Orçamentária Resumida

1 MOBILIÁRIO URBANO E PAISAGISMO

2 DRENAGEM

Total sem BDI:
Total do BDI:

Total Geral:

 
 Rua Inácio Lira Prefeitura Municipal - Centro - São José de Piranhas / PB

 / obraseurbanismo@saojosedepiranhas.pb.gov.br 

RAFAEL PEREIRA DA 

SILVA 

JUNIOR:09602354429

Assinado de forma digital por 

RAFAEL PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR:09602354429 

Dados: 2024.07.23 18:39:17 -03'00'



 Prefeitura Municipal de São José de Piranhas
CNPJ: 08.924.052/0001-66 

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
 1 MOBILIÁRIO URBANO E PAISAGISMO 100,00%

302.199,21
10,00%

30.219,92
10,00%

30.219,92
10,00%

30.219,92
10,00%

30.219,92
10,00%

30.219,92
15,00%

45.329,88
15,00%

45.329,88
20,00%

60.439,84
 2 DRENAGEM 100,00%

30.934,22
50,00%

15.467,11
50,00%

15.467,11
9,07% 9,07% 9,07% 9,07% 9,07% 13,61% 18,25% 22,79%

 R$  30.219,92  R$  30.219,92  R$   30.219,92  R$   30.219,92  R$   30.219,92  R$   45.329,88  R$   60.796,99  R$   75.906,95 
9,07% 18,14% 27,21% 36,29% 45,36% 58,96% 77,21% 100,00%

 R$  30.219,92  R$  60.439,84  R$   90.659,76  R$ 120.879,68  R$ 151.099,60  R$ 196.429,48  R$ 257.226,47  R$ 333.133,43 

B.D.I. Encargos Sociais
26,85% Desonerado: 

Horista: 86,19%
Mensalista: 48,51%

Cronograma Físico e Financeiro

Bancos
SINAPI - 01/2024 - Paraíba

SBC - 03/2024 - Paraíba
ORSE - 12/2023 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

Obra:
Construção de Praça no bairro Dondon Palitot, na sede do Município de São José de Piranhas-PB - 
Municipio

Porcentagem:
Custo:

Porcentagem Acumulado:
Custo Acumulado:
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Assinado de forma digital por 
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 Prefeitura Municipal de São José de Piranhas - PB CNPJ: 08.924.052/0001-66

B.D.I.
26,85%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 MOBILIÁRIO URBANO E PAISAGISMO 302.199,21 90,71 %
 1.1 PARQUE INFANTIL 50.877,05 15,27 %
 1.1.1  13143 ORSE Parque Infantil, Balanço Pirulito, em concreto armado fck-35mpa, c/ 02 peças, dim. 

l=0,2m, h=2,3m, e=0,15m, c/ det. (Pirulito) baixo relevo, diam. 0,8m, balanço c/ 3 
cadeirinhas/metal 0,4x0,4m, incluso montagem/pintura.

un 1 4.623,74 5.865,21 5.865,21 1,76 %

 1.1.2  181422 SIURB ESCADA HORIZONTAL COMPR=1,80M H=1,80M - ESTRUTURA METÁLICA UN 1 1.593,82 2.021,76 2.021,76 0,61 %
 1.1.3  9483 ORSE Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, 

conforme projeto p/Orla Atalaia Nova
un 2 1.233,58 1.564,79 3.129,58 0,94 %

 1.1.4  101735 SINAPI PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 46,67 456,93 579,61 27.050,39 8,12 %

 1.1.5  COMP 
PMSJP - 63 

Próprio ALAMBRADO C/TELA GALVANIZADA SOLDADA ALTURA 1,2M M 29 201,01 254,98 7.394,42 2,22 %

 1.1.6  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 
OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 46,67 16,52 20,95 977,73 0,29 %

 1.1.7  87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021

m² 46,67 27,92 35,41 1.652,58 0,50 %

 1.1.8  98397 SINAPI PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 m² 69,6 10,22 12,96 902,01 0,27 %
 1.1.9  100733 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 139,2 10,67 13,53 1.883,37 0,57 %

 1.2 ACADEMIA 53.069,92 15,93 %
 1.2.1  181613 SIURB ESQUI DUPLO CONJUGADO UN 2 5.310,14 6.735,91 13.471,82 4,04 %
 1.2.2  9148 ORSE Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01 un 2 4.229,94 5.365,67 10.731,34 3,22 %

 1.2.3  103188 SINAPI INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 2 5.228,88 6.632,83 13.265,66 3,98 %

 1.2.4  9147 ORSE Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01 un 1 2.820,64 3.577,98 3.577,98 1,07 %
 1.2.5  103208 SINAPI INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA 
DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 
EXISTENTE. AF_10/2021

UN 2 1.942,87 2.464,53 4.929,06 1,48 %

 1.2.6  103194 SINAPI INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA 
DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021

UN 2 2.796,24 3.547,03 7.094,06 2,13 %

Bancos Encargos Sociais

OBRA:
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO DONDON PALITOT, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO 
JOSÉ DE PIRANHAS-PB - Municipio

SINAPI - 01/2024 - Paraíba
SIURB - 07/2023 - São Paulo

CPOS/CDHU - 11/2023 - São Paulo
ORSE - 12/2023 - Sergipe

Desonerado: 
Horista: 86,19%

Mensalista: 48,51%

Orçamento Sintético
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 Prefeitura Municipal de São José de Piranhas - PB CNPJ: 08.924.052/0001-66

 1.3 MESAS E BANCOS 198.252,24 59,51 %
 1.3.1  000247 Próprio INSTALAÇÃO DE BANCO DEMETRA A - 600 CUBICO UN 8 3.159,33 4.007,61 32.060,88 9,62 %
 1.3.2  000248 Próprio INSTALAÇÃO DE BANCO DEMETRA G UN 8 4.611,77 5.850,03 46.800,24 14,05 %
 1.3.3  000249 Próprio INSTALAÇÃO DE BANCO DEMETRA H UN 14 3.641,55 4.619,30 64.670,20 19,41 %
 1.3.4  000250 Próprio INSTALAÇÃO DE BANCO DEMETRA 1800 E - POWER LIGHT MADEIRA UN 4 6.070,95 7.701,00 30.804,00 9,25 %
 1.3.5  COMP 

PMSJP - 89 
Próprio CONJUNTO DE MESA E 4 BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS CJ 4 4.713,63 5.979,23 23.916,92 7,18 %

 2 DRENAGEM 30.934,22 9,29 %
 2.1 PEÇAS HIDROSSANITÁRIAS 26.025,84 7,81 %
 2.1.1  34.20.390 CPOS/CDHU Grelha arvoreira em ferro fundido m² 8,85 867,49 1.100,41 9.738,62 2,92 %
 2.1.2  49.08.250 CPOS/CDHU Caixa de areia em PVC, diâmetro nominal de 100 mm UN 6 350,49 444,59 2.667,54 0,80 %
 2.1.3  10224 ORSE Canaleta de drenagem em concreto, dimensões internas 40 x 50cm, com tampa de 

concreto, inclusive escavação manual
m 23 466,82 592,16 13.619,68 4,09 %

 2.2 TUBOS E CONEXÕES 4.908,38 1,47 %
 2.2.1  89511 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 29,46 33,42 42,39 1.248,80 0,37 %

 2.2.2  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 11,69 42,17 53,49 625,29 0,19 %

 2.2.3  104166 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 6,49 66,20 83,97 544,96 0,16 %

 2.2.4  89524 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 6 27,11 34,38 206,28 0,06 %

 2.2.5  89531 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 6 34,01 43,14 258,84 0,08 %

 2.2.6  104168 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 1 108,78 137,98 137,98 0,04 %

 2.2.7  89522 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 6 26,69 33,85 203,10 0,06 %

 2.2.8  89529 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 3 33,06 41,93 125,79 0,04 %

 2.2.9  104167 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 1 111,67 141,65 141,65 0,04 %

 2.2.10  89547 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 13 19,49 24,72 321,36 0,10 %

 2.2.11  89554 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 10 24,60 31,20 312,00 0,09 %

 2.2.12  104170 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 4 62,56 79,35 317,40 0,10 %

 2.2.13  89566 SINAPI TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1 42,60 54,03 54,03 0,02 %
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 2.2.14  89573 SINAPI TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1 68,35 86,70 86,70 0,03 %

 2.2.15  104175 SINAPI TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 2 127,79 162,10 324,20 0,10 %

 R$          262.621,95 
 R$            70.511,48 
 R$          333.133,43 

Total sem BDI:
Total do BDI:

Total Geral:
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ITEM ESPECIFICAÇÃO/DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND 
 1 MOBILIÁRIO URBANO E PAISAGISMO

 1.1 PARQUE INFANTIL

 1.1.1 

PARQUE INFANTIL, BALANÇO PIRULITO, EM CONCRETO 
ARMADO FCK-35MPA, C/ 02 PEÇAS, DIM. L=0,2M, H=2,3M, 
E=0,15M, C/ DET. (PIRULITO) BAIXO RELEVO, DIAM. 0,8M, 
BALANÇO C/ 3 CADEIRINHAS/METAL 0,4X0,4M, INCLUSO 
MONTAGEM/PINTURA.

UN

               1,00 

Unidade Quant. Sub Total
Extraido do Projeto Arquitetonico 1,00               1,00               
Total = 1,00               

 1.1.2 
ESCADA HORIZONTAL COMPR=1,80M H=1,80M - ESTRUTURA 
METÁLICA UN                1,00 

Unidade Quant. Sub Total
Extraido do Projeto Arquitetonico 1,00               1,00               
Total = 1,00               

 1.1.3 
BRINQUEDO - GANGORRA EM MADEIRA EUCALIPTO D=20CM, 
COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, CONFORME PROJETO 
P/ORLA ATALAIA NOVA

UN
               2,00 

Unidade Quant. Sub Total
Extraido do Projeto Arquitetonico 2,00               2,00               
Total = 2,00               

 1.1.4 
PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020 M²              46,67 

Área Área (m²) Sub Total
PARQUE INFANTIL 46,67             46,67             
Total = 46,67             

 1.1.5 ALAMBRADO C/TELA GALVANIZADA SOLDADA ALTURA 1,2M M              29,00 

Metro linear Comp. (m) Sub Total
Extraido do Projeto Arquitetonico 29,00             29,00             
Total = 29,00             

 MEMÓRIA DE CÁLCULO
QUANTIDADES
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 1.1.6 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

M²
             46,67 

Unidade Quant. Sub Total
PARQUE INFANTIL 46,67             46,67             
Total = 46,67             

 1.1.7 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021

M²

             46,67 

Unidade Quant. Sub Total
PARQUE INFANTIL 46,67             46,67             
Total = 46,67             

 1.1.8 PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 M²              69,60 

Unidade Quant. Sub Total
Alambrado 69,60             69,60             
Total = 69,60             

 1.1.9 
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M²
           139,20 

Unidade Quant. Sub Total
Alambrado 139,20           139,20           
Total = 139,20           

 1.2 ACADEMIA
 1.2.1 ESQUI DUPLO CONJUGADO UN                2,00 

Unidade Quant. Sub Total
Extraido do Projeto Arquitetonico 2,00               2,00               
Total = 2,00               

 1.2.2 
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA 
DUPLO - GALVANIZADO - REV 01 UN                2,00 

Unidade Quant. Sub Total
Extraido do Projeto Arquitetonico 2,00               2,00               



Total = 2,00               

 1.2.3 

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM 
TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA 
PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA 
IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 
EXISTENTE. AF_10/2021

UN

               2,00 

Unidade Quant. Sub Total
Extraido do Projeto Arquitetonico 2,00               2,00               
Total = 2,00               

 1.2.4 
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - LEG PRESS DUPLO - 
GALVANIZADO - REV 01 UN                1,00 

Unidade Quant. Sub Total
Extraido do Projeto Arquitetonico 1,00               1,00               
Total = 1,00               

 1.2.5 

INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE 
ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA 
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - 
ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. 
AF_10/2021

UN

               2,00 

Unidade Quant. Sub Total
Extraido do Projeto Arquitetonico 2,00               2,00               
Total = 2,00               

 1.2.6 

INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE 
SOLO. AF_10/2021

UN

               2,00 

Unidade Quant. Sub Total
Extraido do Projeto Arquitetonico 2,00               2,00               
Total = 2,00               

 1.3 MESAS E BANCOS
 1.3.1 INSTALAÇÃO DE BANCO DEMETRA A - 600 CUBICO UN                8,00 

Unidade Quant. Sub Total
Extraido do Projeto Arquitetonico 8,00               8,00               
Total = 8,00               



 1.3.2 INSTALAÇÃO DE BANCO DEMETRA G UN                8,00 

Unidade Quant. Sub Total
Extraido do Projeto Arquitetonico 8,00               8,00               
Total = 8,00               

 1.3.3 INSTALAÇÃO DE BANCO DEMETRA H UN              14,00 

Unidade Quant. Sub Total
Extraido do Projeto Arquitetonico 14,00             14,00             
Total = 14,00             

 1.3.4 
INSTALAÇÃO DE BANCO DEMETRA 1800 E - POWER LIGHT 
MADEIRA UN                4,00 

Unidade Quant. Sub Total
Extraido do Projeto Arquitetonico 4,00               4,00               
Total = 4,00               

 1.3.5 
CONJUNTO DE MESA E 4 BANCOS DE CONCRETO PARA 
JOGOS CJ                4,00 

Unidade Quant. Sub Total
Extraido do Projeto Arquitetonico 4,00               4,00               
Total = 4,00               

 2 DRENAGEM
 2.1 PEÇAS HIDROSSANITÁRIAS

 2.1.1 GRELHA ARVOREIRA EM FERRO FUNDIDO M²                8,85 

Área = pi x Raio² x Quant. Diam maior Diam menor Qtd. Sub Total
Extraido do Projeto Arquitetonico 1,500             0,800             7,00               8,85               
Total = 8,85               

 2.1.2 Caixa de areia em PVC, diâmetro nominal de 100 mm UN                6,00 

Unidade Quant. Sub Total
Caixa de areia 6,00               6,00               
Total = 6,00               

 2.1.3 Canaleta de drenagem em concreto, dimensões internas 40 x 
50cm, com tampa de concreto, inclusive escavação manual

M
             23,00 



Metro linear Comp. (m) Sub Total
CANALETA 01 12,50             12,50             
CANALETA 02 10,50             10,50             
Total = 23,00             

 2.2 TUBOS E CONEXÕES

 2.2.1 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M
             29,46 

Metro linear Comp. (m) Sub Total
Extraido do Projeto de Drenagem 29,46             29,46             
Total = 29,46             

 2.2.2 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M
             11,69 

Metro linear Comp. (m) Sub Total
Extraido do Projeto de Drenagem 11,69             11,69             
Total = 11,69             

 2.2.3 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M
               6,49 

Metro linear Comp. (m) Sub Total
Extraido do Projeto de Drenagem 6,49               6,49               
Total = 6,49               

 2.2.4 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN
               6,00 

Unidade Quant. Sub Total
Extraido do Projeto de Drenagem 6,00               6,00               
Total = 6,00               

 2.2.5 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN
               6,00 

Unidade Quant. Sub Total



Extraido do Projeto de Drenagem 6,00               6,00               
Total = 6,00               

 2.2.6 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN
               1,00 

Unidade Quant. Sub Total
Extraido do Projeto de Drenagem 1,00               1,00               
Total = 1,00               

 2.2.7 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN
               6,00 

Unidade Quant. Sub Total
Extraido do Projeto de Drenagem 6,00               6,00               
Total = 6,00               

 2.2.8 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN
               3,00 

Unidade Quant. Sub Total
Extraido do Projeto de Drenagem 3,00               3,00               
Total = 3,00               

 2.2.9 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN
               1,00 

Unidade Quant. Sub Total
Extraido do Projeto de Drenagem 1,00               1,00               
Total = 1,00               

 2.2.10 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN
             13,00 

Unidade Quant. Sub Total
Extraido do Projeto de Drenagem 13,00             13,00             
Total = 13,00             



 2.2.11 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN
             10,00 

Unidade Quant. Sub Total
Extraido do Projeto de Drenagem 10,00             10,00             
Total = 10,00             

 2.2.12 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN
               4,00 

Unidade Quant. Sub Total
Extraido do Projeto de Drenagem 4,00               4,00               
Total = 4,00               

 2.2.13 
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN
               1,00 

Unidade Quant. Sub Total
Extraido do Projeto de Drenagem 1,00               1,00               
Total = 1,00               

 2.2.14 
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN
               1,00 

Unidade Quant. Sub Total
Extraido do Projeto de Drenagem 1,00               1,00               
Total = 1,00               

 2.2.15 
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN
               2,00 

Unidade Quant. Sub Total
Extraido do Projeto de Drenagem 2,00               2,00               
Total = 2,00               
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 Prefeitura Municipal de São José de Piranhas
CNPJ: 08.924.052/0001-66 

 1 MOBILIÁRIO URBANO E PAISAGISMO 302.199,21
 1.1 PARQUE INFANTIL 50.877,05
 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  13143 ORSE Parque Infantil, Balanço Pirulito, em concreto armado fck-35mpa, c/ 02 peças, dim. 

l=0,2m, h=2,3m, e=0,15m, c/ det. (Pirulito) baixo relevo, diam. 0,8m, balanço c/ 3 
cadeirinhas/metal 0,4x0,4m, incluso montagem/pintura.

un 1,0000000 4.623,74 4.623,74

Insumo  13883 ORSE Parque Infantil, Balanço Pirulito, em concreto armado fck-35mpa, c/ 02 peças, dim. 
l=0,2m, h=2,3m, e=0,15m, c/ det. (Pirulito) baixo relevo, diam. 0,8m, balanço c/ 3 
cadeirinhas/metal 0,4x0,4m, incluso montagem/pintura, da Relevo 
Premoldados/Similar

un 1,0000000 4.623,74 4.623,74

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1.241,47 5.865,21

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 5.865,21

 1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  181422 SIURB ESCADA HORIZONTAL COMPR=1,80M H=1,80M - ESTRUTURA METÁLICA UN 1,0000000 1.593,82 1.593,82

Insumo  10608 SIURB CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2 m³ 0,0750000 401,37 30,10
Insumo  38151 SIURB ESCADA HORIZONTAL EM FERRO PARA PLAYGROUND/JARDIM  - MED. 

(1,80X1,80)M
Un 1,0000000 1.520,06 1.520,06

Insumo  2020 SIURB PEDREIRO (SGSP) H 0,6200000 25,32 15,69
Insumo  2099 SIURB SERVENTE (SGSP) H 1,3600000 20,57 27,97

MO sem LS => 23,45 LS => 20,21 MO com LS => 43,66
Valor do BDI => 427,94 2.021,76

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 2.021,76

 1.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  9483 ORSE Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, 

conforme projeto p/Orla Atalaia Nova
un 1,0000000 1.233,58 1.233,58

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 8,0000000 3,75 30,00

Composição 
Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 8,0000000 3,64 29,12

Composição 
Auxiliar

 10594 ORSE Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve h 6,0000000 3,58 21,48

Composição 
Auxiliar

 2305 ORSE Aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador sobre superfícies de madeira - 
R1

m² 2,4600000 8,44 20,76

Composição 
Auxiliar

 2311 ORSE Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de 
zarcão e 02 demãos de tinta esmalte

m² 0,1000000 25,34 2,53

Composição 
Auxiliar

 2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 
1,50m

m³ 0,2500000 47,01 11,75

Tipo
Urbanização de Parques e Praças

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo
Edificações

Material
Material

Mão de Obra
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Urbanização de Parques e Praças

Provisórios

Provisórios

Provisórios

Esmalte Sintético / Óleo

Esmalte Sintético / Óleo

Escavação Manual em Área Urbana

Planilha Orçamentária Analítica

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Obra:
Construção de Praça no bairro Dondon Palitot, na sede do Município de São José de 
Piranhas-PB - CAIXA

SINAPI - 01/2024 - Paraíba
SBC - 03/2024 - Paraíba

ORSE - 12/2023 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

26,85% Desonerado: 
Horista: 86,19%

Mensalista: 48,51%
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Composição 
Auxiliar

 3846 ORSE Cordão de solda elétrica - eletrodo 7018/6018 - 4mm cm 30,0000000 0,73 21,90

Composição 
Auxiliar

 7691 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado m³ 0,1100000 541,18 59,52

Composição 
Auxiliar

 885 ORSE Tubo aço galvanizado c/costura 3/4" (20mm), p/condução fluidos, classe leve, 
e=2,25mm, 1,43kg/m, NBR-5580

m 1,6000000 34,26 54,81

Composição 
Auxiliar

 9484 ORSE Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte 
sintético brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar)

m² 2,4600000 19,61 48,24

Insumo  2422 ORSE Vergalhão (Tirante) com rosca total ø 3/8"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) m 1,0000000 10,33 10,33

Insumo  3302 ORSE Parafuso em aço inox, 3/8" x 1 1/2" un 4,0000000 2,07 8,28
Insumo  4685 ORSE Arruela p/ parafuso 3/8 " un 2,0000000 2,18 4,36
Insumo  9823 ORSE Peça de eucalipto tratado c/ 3 metros, d=17 a 20cm un 3,0000000 181,18 543,54
Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 8,0000000 16,06 128,48
Insumo  00003456 SINAPI COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" UN 4,0000000 11,58 46,32

Insumo  00004342 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" UN 2,0000000 0,22 0,44
Insumo  00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) H 6,0000000 16,06 96,36
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 8,0000000 11,92 95,36

MO sem LS => 213,29 LS => 183,83 MO com LS => 397,12
Valor do BDI => 331,21 1.564,79

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 3.129,58

 1.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101735 SINAPI PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA. AF_09/2020
m² 1,0000000 456,93 456,93

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7535000 21,67 16,32

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3140000 17,31 5,43

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0016000 115,00 0,18

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 5,9300000 0,70 4,15
Insumo  00004794 SINAPI PISO DE BORRACHA ESPORTIVO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA 

ARGAMASSA, PRETO
m² 1,0600000 400,01 424,01

Insumo  00044396 SINAPI COLA BRANCA BASE PVA KG 0,1750000 39,13 6,84
MO sem LS => 8,71 LS => 7,51 MO com LS => 16,22
Valor do BDI => 122,68 579,61

Quant. => 46,6700000 Preço Total => 27.050,39

 1.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP PMSJP 

- 63 
Próprio ALAMBRADO C/TELA GALVANIZADA SOLDADA ALTURA 1,2M M 1,0000000 201,01 201,01

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 0,0400000 18,46 0,73
Insumo  I1530 SEINFRA MONTADOR H 0,8000000 24,16 19,32
Insumo  I0037 SEINFRA AJUDANTE H 1,6000000 19,10 30,56
Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 0,0201000 83,58 1,67
Insumo  I1533 SEINFRA MOURÃO CONCRETO BASE 15X15CM H=2.3 C/ 12 FUROS UN 0,3000000 47,22 14,16
Insumo  I0280 SEINFRA BRITA m³ 0,0253000 100,50 2,54
Insumo  I0100 SEINFRA ARAME GALVANIZADO N.14 BWG KG 0,0100000 11,05 0,11

Estrutura Metálica

Concreto Simples

Tubos e Conexões de Ferro 
Galvanizado
Esmalte Sintético / Óleo

Material

Material
Material
Material
Mão de Obra
Material

Material
Mão de Obra
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
ALAMBRADOS

Mão de Obra
Mão de Obra
Mão de Obra
Material
Material
Material
Material

 
 Rua Inácio Lira Prefeitura Municipal - Centro - São José de Piranhas / PB

 / obraseurbanismo@saojosedepiranhas.pb.gov.br 



 Prefeitura Municipal de São José de Piranhas
CNPJ: 08.924.052/0001-66 

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 7,0000000 0,71 4,97
Insumo  I2039 SEINFRA TELA ELETROSOLDADA MALHA RETANGULAR 10X 5CM FIO N.11 (3,05MM 

BWG)
m² 1,2000000 15,90 19,08

Insumo  00007696 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* 
MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

M 0,6105000 72,86 44,48

Insumo  00007696 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* 
MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

M 0,8701000 72,86 63,39

MO sem LS => 27,18 LS => 23,43 MO com LS => 50,61
Valor do BDI => 53,97 254,98

Quant. => 29,0000000 Preço Total => 7.394,42

 1.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024
m² 1,0000000 16,52 16,52

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 21,67 3,53

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0444000 17,31 0,76

Composição 
Auxiliar

 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_05/2021

m³ 0,0339000 360,84 12,23

MO sem LS => 2,44 LS => 2,11 MO com LS => 4,55
Valor do BDI => 4,43 20,95

Quant. => 46,6700000 Preço Total => 977,73

 1.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021

m² 1,0000000 27,92 27,92

Composição 
Auxiliar

 87301 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2019

m³ 0,0310000 551,88 17,10

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2140000 21,67 4,63

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1070000 17,31 1,85

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5000000 0,70 0,35
Insumo  00007334 SINAPI ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS 

CIMENTICIOS
L 0,2100000 19,02 3,99

MO sem LS => 3,42 LS => 2,95 MO com LS => 6,37
Valor do BDI => 7,49 35,41

Quant. => 46,6700000 Preço Total => 1.652,58

 1.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98397 SINAPI PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 m² 1,0000000 10,22 10,22

Composição 
Auxiliar

 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1407000 17,96 2,52

Material
Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo
PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1407000 21,49 3,02

Insumo  00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,1440000 32,54 4,68
MO sem LS => 2,19 LS => 1,88 MO com LS => 4,07
Valor do BDI => 2,74 12,96

Quant. => 69,6000000 Preço Total => 902,01

 1.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100733 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 1,0000000 10,67 10,67

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3034000 22,92 6,95

Insumo  00038122 SINAPI FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA L 0,2073000 17,99 3,72
MO sem LS => 2,62 LS => 2,25 MO com LS => 4,87
Valor do BDI => 2,86 13,53

Quant. => 139,2000000 Preço Total => 1.883,37

 1.2 ACADEMIA 53.069,92
 1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  181613 SIURB ESQUI DUPLO CONJUGADO UN 1,0000000 5.310,14 5.310,14

Insumo  79855 SIURB ESQUI DUPLO CONJUGADO (EXERCITADOR P/ IDOSOS) MONTADO - SEM 
INSTALAÇÃO

Un 1,0000000 5.298,49 5.298,49

Insumo  2020 SIURB PEDREIRO (SGSP) H 0,2500000 25,32 6,33
Insumo  2001 SIURB AJUDANTE GERAL (SGSP) H 0,2500000 21,31 5,32

MO sem LS => 6,26 LS => 5,39 MO com LS => 11,65
Valor do BDI => 1.425,77 6.735,91

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 13.471,82

 1.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  9148 ORSE Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01 un 1,0000000 4.229,94 4.229,94

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,75 3,75

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,0000000 3,61 3,61

Composição 
Auxiliar

 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m³ 0,1280000 504,75 64,60

Insumo  9442 ORSE Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado un 1,0000000 4.130,00 4.130,00
Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 1,0000000 16,06 16,06
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 1,0000000 11,92 11,92

MO sem LS => 22,26 LS => 19,19 MO com LS => 41,45
Valor do BDI => 1.135,73 5.365,67

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 10.731,34

 1.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Edificações

Material

Mão de Obra
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Urbanização de Parques e Praças

Provisórios

Provisórios

Alvenarias de Pedra e Concretos 
para Fundações
Material
Mão de Obra
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  103188 SINAPI INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,0000000 5.228,88 5.228,88

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7638000 21,67 38,22

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8819000 17,31 15,26

Insumo  00042434 SINAPI SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, 
PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA 
PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

UN 1,0000000 5.175,40 5.175,40

MO sem LS => 21,36 LS => 18,41 MO com LS => 39,77
Valor do BDI => 1.403,95 6.632,83

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 13.265,66

 1.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  9147 ORSE Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01 un 1,0000000 2.820,64 2.820,64

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,75 3,75

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,0000000 3,61 3,61

Composição 
Auxiliar

 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m³ 0,0640000 504,75 32,30

Insumo  9441 ORSE Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado un 1,0000000 2.753,00 2.753,00
Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 1,0000000 16,06 16,06
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 1,0000000 11,92 11,92

MO sem LS => 18,64 LS => 16,07 MO com LS => 34,71
Valor do BDI => 757,34 3.577,98

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 3.577,98

 1.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103208 SINAPI INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA 
DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 
EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,0000000 1.942,87 1.942,87

Composição 
Auxiliar

 102486 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³ 0,0486000 587,00 28,52

Composição 
Auxiliar

 5795 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 0,0583000 19,00 1,10

Composição 
Auxiliar

 5952 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016

CHI 0,6417000 16,47 10,56

Composição 
Auxiliar

 87298 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2019

m³ 0,0016000 614,64 0,98

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9205000 21,67 41,61

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9603000 17,31 16,62

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Urbanização de Parques e Praças

Provisórios

Provisórios

Alvenarias de Pedra e Concretos 
para Fundações
Material
Mão de Obra
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

m³ 0,0012000 94,50 0,11

Insumo  00042437 SINAPI ROTACAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO 
PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA 
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

UN 1,0000000 1.843,37 1.843,37

MO sem LS => 29,03 LS => 25,02 MO com LS => 54,05
Valor do BDI => 521,66 2.464,53

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 4.929,06

 1.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103194 SINAPI INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA 
DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021

UN 1,0000000 2.796,24 2.796,24

Composição 
Auxiliar

 102486 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³ 0,0659000 587,00 38,68

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6898000 21,67 36,61

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8449000 17,31 14,62

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,8250000 4,95 4,08

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

m³ 0,0012000 94,50 0,11

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0395000 20,34 0,80
Insumo  00042436 SINAPI SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO 

ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR 
LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

UN 1,0000000 2.701,34 2.701,34

MO sem LS => 23,15 LS => 19,96 MO com LS => 43,11
Valor do BDI => 750,79 3.547,03

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 7.094,06

 1.3 MESAS E BANCOS 198.252,24
 1.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  000247 Próprio INSTALAÇÃO DE BANCO DEMETRA A - 600 CUBICO UN 1,0000000 3.159,33 3.159,33

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9697000 21,67 21,01

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6465000 17,31 11,19

Insumo  CPU 45 - SJP Próprio BANCO DEMETRA A - 600 CÚBICO CONSTITUÍDO POR BASE E CORPO EM 
BLOCOS MONOLÍTICO EM CONCRETO ARMADO. BASE COM SISTEMA DE 
NIVELAMENTO E REGULAGEM DE ALTURA DO BANCO ATRAVÉS DE 4 
PARAFUSOS. ACABAMENTO DO CONCRETO SUPERFICIAL RÚSTICO. 
DIMENSÕES: L600 X 600 X A460MM PESO: 284KG. ACABAMENTO DO 
CONCRETO: VERNIZ. COR DO CONCRETO: BRANCO. 

UN 1,0000000 3.127,13 3.127,13

MO sem LS => 12,80 LS => 11,04 MO com LS => 23,84
Valor do BDI => 848,28 4.007,61

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>
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Quant. => 8,0000000 Preço Total => 32.060,88

 1.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  000248 Próprio INSTALAÇÃO DE BANCO DEMETRA G UN 1,0000000 4.611,77 4.611,77

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9697000 21,67 21,01

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6465000 17,31 11,19

Insumo  CPU 46 - SJP Próprio BANCO DEMETRA G CONSTITUÍDO POR BASE E CORPO EM BLOCOS 
MONOLÍTICO EM CONCRETO ARMADO. BASE COM SISTEMA DE 
NIVELAMENTO E REGULAGEM DE ALTURA DO BANCO ATRAVÉS DE 4 
PARAFUSOS. ACABAMENTO DO CONCRETO SUPERFICIAL RÚSTICO. 
DIMENSÕES: L1900 X 742 X A480MM PESO: 1139KG. ACABAMENTO DO 
CONCRETO: VERNIZ COR DO CONCRETO: BRANCO.

UN 1,0000000 4.579,57 4.579,57

MO sem LS => 12,80 LS => 11,04 MO com LS => 23,84
Valor do BDI => 1.238,26 5.850,03

Quant. => 8,0000000 Preço Total => 46.800,24

 1.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  000249 Próprio INSTALAÇÃO DE BANCO DEMETRA H UN 1,0000000 3.641,55 3.641,55

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9697000 21,67 21,01

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6465000 17,31 11,19

Insumo  CPU 47 - SJP Próprio BANCO DEMETRA H CONSTITUÍDO POR BASE E CORPO EM BLOCOS 
MONOLÍTICO EM CONCRETO ARMADO. BASE COM SISTEMA DE 
NIVELAMENTO E REGULAGEM DE ALTURA DO BANCO ATRAVÉS DE 4 
PARAFUSOS. ACABAMENTO DO CONCRETO SUPERFICIAL RÚSTICO. 
DIMENSÕES: L1700 X 600 X A480MM PESO: 944KG. ACABAMENTO DO 
CONCRETO: VERNIZ COR DO CONCRETO: BRANCO.

UN 1,0000000 3.609,35 3.609,35

MO sem LS => 12,80 LS => 11,04 MO com LS => 23,84
Valor do BDI => 977,75 4.619,30

Quant. => 14,0000000 Preço Total => 64.670,20

 1.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  000250 Próprio INSTALAÇÃO DE BANCO DEMETRA 1800 E - POWER LIGHT MADEIRA UN 1,0000000 6.070,95 6.070,95

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9697000 21,67 21,01

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6465000 17,31 11,19

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo  CPU 48 - SJP Próprio BANCO DEMETRA 1800 E - POWER LIGHT MADEIRA CONSTITUÍDO POR 
BASE E CORPO EM CONCRETO ARMADO. BASE COM SISTEMA DE 
NIVELAMENTO E REGULAGEM DE ALTURA. ACABAMENTO DO CONCRETO 
SUPERFICIAL RÚSTICO. ASSENTO E ENCOSTO EM LISTÕES DE MADEIRA 
MACIÇA NATURAL. PESO: 741KG DIMENSÕES: 1800 X 600 X 500MM. 
ACABAMENTO DO CONCRETO: VERNIZ COR DO CONCRETO: BRANCO. TIPO 
DA MADEIRA: NOBRE. ACABAMENTO DA MADEIRA: CASTANHO DECK.

UN 1,0000000 6.038,75 6.038,75

MO sem LS => 12,80 LS => 11,04 MO com LS => 23,84
Valor do BDI => 1.630,05 7.701,00

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 30.804,00

 1.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP PMSJP 

- 89 
Próprio CONJUNTO DE MESA E 4 BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS CJ 1,0000000 4.713,63 4.713,63

Composição 
Auxiliar

 5622 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE m² 1,2000000 5,71 6,85

Composição 
Auxiliar

 2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 
1,50m

m³ 0,3600000 47,01 16,92

Composição 
Auxiliar

 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 6,0700000 17,22 104,52

Composição 
Auxiliar

 7565 ORSE Forma plana para blocos sobre estacas, em compensado resinado de 12mm, 03 
usos, inclusive escoramento

m² 1,0000000 62,03 62,03

Composição 
Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 0,1000000 429,30 42,93

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,4000000 16,06 6,42
Insumo  00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 4,0000000 15,80 63,20
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,4000000 11,92 4,76
Insumo  00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,4000000 15,01 6,00
Insumo  253 ORSE Banco com pé em ferro fundido e 10 réguas de madeira c/ 1,50m, com encosto un 4,0000000 1.100,00 4.400,00

MO sem LS => 82,13 LS => 70,78 MO com LS => 152,91
Valor do BDI => 1.265,60 5.979,23

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 23.916,92

 2 DRENAGEM 30.934,22
 2.1 PEÇAS HIDROSSANITÁRIAS 26.025,84
 2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  34.20.390 CPOS/CDH

U
Grelha arvoreira em ferro fundido m² 1,0000000 867,49 867,49

Insumo  
B.01.000.01010

1 

CPOS/CDH
U

Ajudante geral H 0,5000000 17,64 8,82

Insumo  
B.01.000.01013

9 

CPOS/CDH
U

Pedreiro H 0,5000000 21,48 10,74

Insumo  
H.03.000.06756

4 

CPOS/CDH
U

Grelha arvoreira em ferro fundido nodular m² 1,0000000 847,93 847,93

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Escavação Manual em Área Urbana

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
Formas

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Mão de Obra
Mão de Obra
Mão de Obra
Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
34,2

Mão de Obra

Mão de Obra

Material
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MO sem LS => 10,51 LS => 9,05 MO com LS => 19,56
Valor do BDI => 232,92 1.100,41

Quant. => 8,8500000 Preço Total => 9.738,62

 2.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  49.08.250 CPOS/CDH

U
Caixa de areia em PVC, diâmetro nominal de 100 mm UN 1,0000000 350,49 350,49

Insumo  
B.01.000.01011

8 

CPOS/CDH
U

Encanador H 1,0000000 25,73 25,73

Insumo  
B.01.000.01011

9 

CPOS/CDH
U

Ajudante de encanador H 1,0000000 17,64 17,64

Insumo  
O.02.000.06259

1 

CPOS/CDH
U

Caixa de areia em PVC de 100 mm, ref. Tigre ou equivalente UN 1,0000000 307,12 307,12

MO sem LS => 23,29 LS => 20,08 MO com LS => 43,37
Valor do BDI => 94,10 444,59

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 2.667,54

 2.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10224 ORSE Canaleta de drenagem em concreto, dimensões internas 40 x 50cm, com tampa de 

concreto, inclusive escavação manual
m 1,0000000 466,82 466,82

Composição 
Auxiliar

 126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m³ 0,2020000 527,86 106,62

Composição 
Auxiliar

 140 ORSE Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de 
ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

kg 11,3600000 12,41 140,97

Composição 
Auxiliar

 2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 
1,50m

m³ 0,5360000 47,01 25,19

Composição 
Auxiliar

 2660 ORSE Apiloamento manual de fundo de vala m² 0,6000000 23,50 14,10

Composição 
Auxiliar

 76 ORSE Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação m³ 0,1340000 15,67 2,09

Composição 
Auxiliar

 89 ORSE Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 04 usos m² 2,2240000 79,97 177,85

MO sem LS => 87,04 LS => 75,02 MO com LS => 162,06
Valor do BDI => 125,34 592,16

Quant. => 23,0000000 Preço Total => 13.619,68

 2.2 TUBOS E CONEXÕES 4.908,38
 2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89511 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 1,0000000 33,42 33,42

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2939000 17,37 5,10

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2939000 20,92 6,14

Insumo  00009839 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 
PREDIAL (NBR 5688)

M 1,0353000 21,40 22,15

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0163000 1,92 0,03

Valor com BDI =>

Tipo
49,08

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Caixas de Passagem em alvenaria de 
tijolos maciços
Concreto Simples

Armaduras Convencionais

Escavação Manual em Área Urbana

Lastros, Lajes e Berços

Aterros / Reaterros / Compactações

Formas para Fundações

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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MO sem LS => 4,61 LS => 3,97 MO com LS => 8,58
Valor do BDI => 8,97 42,39

Quant. => 29,4600000 Preço Total => 1.248,80

 2.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 1,0000000 42,17 42,17

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4024000 17,37 6,98

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4024000 20,92 8,41

Insumo  00009841 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 
PREDIAL (NBR 5688)

M 1,0353000 25,83 26,74

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0224000 1,92 0,04
MO sem LS => 6,31 LS => 5,44 MO com LS => 11,75
Valor do BDI => 11,32 53,49

Quant. => 11,6900000 Preço Total => 625,29

 2.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104166 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 1,0000000 66,20 66,20

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2533000 17,37 4,39

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2533000 20,92 5,29

Insumo  00009840 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 
PREDIAL (NBR 5688)

M 1,0353000 54,58 56,50

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0141000 1,92 0,02
MO sem LS => 3,97 LS => 3,43 MO com LS => 7,40
Valor do BDI => 17,77 83,97

Quant. => 6,4900000 Preço Total => 544,96

 2.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89524 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 1,0000000 27,11 27,11

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0941000 17,37 1,63

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0941000 20,92 1,96

Insumo  00000298 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UN 2,0000000 3,00 6,00

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0750000 21,43 1,60

Insumo  00020150 SINAPI JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 15,92 15,92
MO sem LS => 1,47 LS => 1,27 MO com LS => 2,74
Valor do BDI => 7,27 34,38

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 206,28

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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 2.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89531 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 1,0000000 34,01 34,01

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1288000 17,37 2,23

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1288000 20,92 2,69

Insumo  00000299 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UN 2,0000000 3,91 7,82

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1150000 21,43 2,46

Insumo  00020151 SINAPI JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 18,81 18,81
MO sem LS => 2,02 LS => 1,74 MO com LS => 3,76
Valor do BDI => 9,13 43,14

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 258,84

 2.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104168 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 1,0000000 108,78 108,78

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2601000 17,37 4,51

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2601000 20,92 5,44

Insumo  00000300 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UN 2,0000000 13,51 27,02

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1750000 21,43 3,75

Insumo  00020152 SINAPI JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 68,06 68,06
MO sem LS => 4,08 LS => 3,51 MO com LS => 7,59
Valor do BDI => 29,20 137,98

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 137,98

 2.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89522 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 1,0000000 26,69 26,69

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0941000 17,37 1,63

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0941000 20,92 1,96

Insumo  00000298 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UN 2,0000000 3,00 6,00

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0750000 21,43 1,60

Insumo  00020156 SINAPI JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 15,50 15,50
MO sem LS => 1,47 LS => 1,27 MO com LS => 2,74

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
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Valor do BDI => 7,16 33,85
Quant. => 6,0000000 Preço Total => 203,10

 2.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89529 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 1,0000000 33,06 33,06

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1288000 17,37 2,23

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1288000 20,92 2,69

Insumo  00000299 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UN 2,0000000 3,91 7,82

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1150000 21,43 2,46

Insumo  00020157 SINAPI JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 17,86 17,86
MO sem LS => 2,02 LS => 1,74 MO com LS => 3,76
Valor do BDI => 8,87 41,93

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 125,79

 2.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104167 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 1,0000000 111,67 111,67

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2601000 17,37 4,51

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2601000 20,92 5,44

Insumo  00000300 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UN 2,0000000 13,51 27,02

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1750000 21,43 3,75

Insumo  00020158 SINAPI JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 70,95 70,95
MO sem LS => 4,08 LS => 3,51 MO com LS => 7,59
Valor do BDI => 29,98 141,65

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 141,65

 2.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89547 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
UN 1,0000000 19,49 19,49

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0627000 17,37 1,08

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0627000 20,92 1,31

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0167000 51,93 0,86
Insumo  00000298 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 

PREDIAL
UN 1,0000000 3,00 3,00

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material
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Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0375000 21,43 0,80

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0260000 58,84 1,52

Insumo  00020169 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 10,88 10,88
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0260000 1,92 0,04

MO sem LS => 0,98 LS => 0,84 MO com LS => 1,82
Valor do BDI => 5,23 24,72

Quant. => 13,0000000 Preço Total => 321,36

 2.2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89554 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 1,0000000 24,60 24,60

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0858000 17,37 1,49

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0858000 20,92 1,79

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0245000 51,93 1,27
Insumo  00000299 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 

PREDIAL
UN 1,0000000 3,91 3,91

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0575000 21,43 1,23

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0400000 58,84 2,35

Insumo  00020170 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 12,50 12,50
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0360000 1,92 0,06

MO sem LS => 1,34 LS => 1,16 MO com LS => 2,50
Valor do BDI => 6,60 31,20

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 312,00

 2.2.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104170 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 1,0000000 62,56 62,56

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1734000 17,37 3,01

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1734000 20,92 3,62

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0306000 51,93 1,58
Insumo  00000300 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 

PREDIAL
UN 1,0000000 13,51 13,51

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0875000 21,43 1,87

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0500000 58,84 2,94

Insumo  00020171 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 36,03 36,03

Valor com BDI =>

Material

Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Material

Material

Material
Material
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MO sem LS => 2,72 LS => 2,34 MO com LS => 5,06
Valor do BDI => 16,79 79,35

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 317,40

 2.2.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89566 SINAPI TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
UN 1,0000000 42,60 42,60

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1254000 17,37 2,17

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1254000 20,92 2,62

Insumo  00000298 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UN 3,0000000 3,00 9,00

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1125000 21,43 2,41

Insumo  00020177 SINAPI TE, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 26,40 26,40
MO sem LS => 1,97 LS => 1,69 MO com LS => 3,66
Valor do BDI => 11,43 54,03

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 54,03

 2.2.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89573 SINAPI TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
UN 1,0000000 68,35 68,35

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1563000 17,37 2,71

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1563000 20,92 3,26

Insumo  00000298 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 3,00 3,00

Insumo  00000299 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UN 2,0000000 3,91 7,82

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1525000 21,43 3,26

Insumo  00020178 SINAPI TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 48,30 48,30
MO sem LS => 2,45 LS => 2,11 MO com LS => 4,56
Valor do BDI => 18,35 86,70

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 86,70

 2.2.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104175 SINAPI TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
UN 1,0000000 127,79 127,79

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3179000 17,37 5,52

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3179000 20,92 6,65

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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Insumo  00000299 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 3,91 3,91

Insumo  00000300 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UN 2,0000000 13,51 27,02

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,2325000 21,43 4,98

Insumo  00020180 SINAPI TE, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 79,71 79,71
MO sem LS => 4,99 LS => 4,30 MO com LS => 9,29
Valor do BDI => 34,31 162,10

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 324,20

Total sem BDI:  R$     262.621,95 
Total do BDI:  R$       70.511,48 

Total Geral:  R$     333.133,43 

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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PARAÍBA

Código Descrição Horista % Mensalista %

A1 INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

Subtotal - Grupo A 16,80% 16,80%

B1 Repouso Semanl Remunerado 18,02% Não Incide

B2 Feriados 4,31% Não Incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,90% 0,69%
B4 13º Salário 10,79% 8,33%
B5 Licança Paternidade 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56%
B7 Dias de Chuva 1,98% Não Incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,09%
B9 Férias Gozadas 13,86% 10,70%
B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03%

Subtotal - Grupo B 50,79% 20,46%

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,56% 3,53%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08%
C3 Férias Indenizadas 0,51% 0,40%
C4 Depósito Recisão Sem Justa Causa 4,13% 3,20%
C5 Indenização Adicional 0,38% 0,30%

Subtotal - Grupo C 9,69% 7,51%

Grupo C - Outros Encargos

VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2020

Encargos Sociais Sobre a Mão De Obra (Com Desoneração)

Grupo A - Encargos Sociais Básicos

Grupo B - Encargos que tem incidência global de A

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
COM DESONERAÇÃO

Prefeitura Municipal - Rua Inácio Lira - Centro - São José de Piranhas - PB

RAFAEL PEREIRA 

DA SILVA 

JUNIOR:0960235

4429

Assinado de forma 

digital por RAFAEL 

PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR:09602354429 

Dados: 2024.07.23 

18:40:33 -03'00'
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D1 Reincidência de Grupo A Sobre Grupo B 8,53% 3,44%

D2
Reincidência de Grupo A Sobre Aviso Prévio 
Trabalhado e Reincidência do FGTS Sobre Aviso 
Prévio Indenizado

0,38% 0,30%

Subtotal - Grupo D 8,91% 3,74%

Total Dos Encargos Sociais 86,19% 48,51%

Grupo D - Reincidências

Prefeitura Municipal - Rua Inácio Lira - Centro - São José de Piranhas - PB

RAFAEL PEREIRA 

DA SILVA 

JUNIOR:0960235

4429

Assinado de forma digital 

por RAFAEL PEREIRA DA 

SILVA 

JUNIOR:09602354429 

Dados: 2024.07.23 

18:40:42 -03'00'
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DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS(CI) PORCENTAGEM(%) ADOTADA

Custo de Administração Central - AC 3,80%

Custo de Margem de Incerteza do Empreendimento – (S+R+G) 0,82%

Despesas Financeiras - DF 1,02%

DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS(CI) PORCENTAGEM(%) ADOTADA
Custos Tributários - total - T 11,15%
Tributários Federais 8,15%
Tributários Estaduais 0,00%
Tributários Municipais 3,00%
Margem de Contribuição Bruta(Benefício ou Lucro) - L 6,64%

Formula do BDI Onde:
BDI: Taxa de BDI
AC: Taxa de administração central
(S+R+G) = Taxas correspondentes a Seguros + 
Riscos + Garantia

DF = Taxa referente as despesas financeiros

I = Taxa referente aos custos tributários

L = Taxa referente a margem de contribuição 
(lucro ou benefício)

4. TAXA DE BDI(BDI): 26,85%

TIPO DE IMPOSTO LUCRO PRESUMIDO(%)
PIS - Programa de Integração Social 0,65%
COFINS - Finaciamento da Seguridade Social 3,00%
INSS - Previdência Social 4,50%
SUB-TOTAL 8,15%
ISS - Imposto sobre Serviço 3,00%
TOTAL 11,15%

TOTAL GERAL 11,15%

CUSTOS TRIBUTÁRIOS COM MATERIAL

OBSERVAÇÃO: VALORES DE ÍNDICES UTILIZADOS EM CONFORMIDADE COM OS 
PRESCRITOS NO ACÓRDÃO 2622/2013 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI

1. CUSTO DIRETO DA OBRA(CD):

2. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO(CI) QUE INCIDE SOBRE OS CUSTOS DIRETOS(CD)

3. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO(CI) QUE INCIDE SOBRE O PREÇO TOTAL DA OBRA(PT)

BDI - BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS

��� = 1+�ÿ+ þ+ý+þ ∗ 1+Āý ∗(1+�)(12�þþ2(ÿ�þ+ÿþý�ýþ+�ýþþ)) − 1
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

50.131,91
100,00%

50.131,91
2 DEMOLIÇÃO 100,00%

11.591,28
100,00%

11.591,28
3 INFRAESTRUTURA 100,00%

24.067,11
40,00%

9.626,84
60,00%

14.440,27
4 REVESTIMENTOS 100,00%

150.266,37
30,00%

45.079,91
30,00%

45.079,91
40,00%

60.106,55
5 INSTALAÇÕES ELETRICAS 100,00%

89.239,03
80,00%

71.391,22
20,00%

17.847,81
6 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 100,00%

5.190,68
80,00%

4.152,54
20,00%

1.038,14
7 MOBILIÁRIO URBANO E PAISAGISMO 100,00%

55.065,67
20,00%

11.013,13
35,00%

19.272,98
45,00%

24.779,55
8 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 100,00%

11.059,17
50,00%

5.529,59
50,00%

5.529,59
9 SERVIÇOS FINAIS 100,00%

2.635,35
100,00%
2.635,35

16,84% 3,80% 33,83% 11,29% 15,05% 7,49% 4,83% 6,87%
 R$        67.252,78  R$          15.156,43  R$        135.063,95  R$             45.079,91  R$            60.106,55  R$           29.899,08  R$           19.272,98  R$              27.414,90 

16,84% 20,64% 54,47% 65,76% 80,82% 88,31% 93,13% 100,00%
 R$        67.252,77  R$          82.409,20  R$        217.473,14  R$           262.553,06  R$          322.659,60  R$         352.558,68  R$         371.831,66  R$            399.373,81 

B.D.I. Encargos Sociais
26,85% Desonerado: 

Horista: 86,19%
Mensalista: 48,51%

Cronograma Físico e Financeiro

Bancos
SINAPI - 01/2024 - Paraíba

SBC - 03/2024 - Paraíba
ORSE - 12/2023 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará
Obra:
Construção de Praça no bairro Dondon Palitot, na sede do Município de São José de Piranhas-PB - 
CAIXA

Porcentagem:
Custo:

Porcentagem Acumulado:
Custo Acumulado:
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B.D.I.
26,85%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 50.131,91 12,56 %
 1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m² 6 312,02 395,79 2.374,74 0,59 %

 1.2 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018

m² 680,15 2,53 3,20 2.176,48 0,55 %

 1.3 99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 143,48 51,23 64,98 9.323,33 2,34 %

 1.4 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 279,83 95,90 121,64 34.038,52 8,53 %
 1.5  COMP 

PMSJP - 80 
Próprio LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE 

HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA ENTRADA 
PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") PADRÃO 
CONCESSIONÁRIA

UN 1 247,99 314,57 314,57 0,08 %

 1.6  COMP 
PMSJP - 81 

Próprio LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO 
CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM 
SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, 
DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

UN 1 1.501,20 1.904,27 1.904,27 0,48 %

2 DEMOLIÇÃO 11.591,28 2,90 %
 2.1  COMP 

PMSJP - 82 
Próprio DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EM PISO CIMENTADO m² 264,42 25,31 32,10 8.487,88 2,13 %

 2.2  COMP 
PMSJP - 83 

Próprio RETIRADA E REMOCAO DE ARVORES DE PEQUENO PORTE UN 8 30,64 38,86 310,88 0,08 %

 2.3 21 ORSE Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado m 138,67 8,81 11,17 1.548,94 0,39 %
 2.4  COMP 

PMSJP - 84 
Próprio Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km M³ 30,6 32,04 40,64 1.243,58 0,31 %

3 INFRAESTRUTURA 24.067,11 6,03 %
 3.1 FUNDAÇÃO 24.067,11 6,03 %
 3.1.1 96617 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024
m² 55,66 17,13 21,72 1.208,93 0,30 %

 3.1.2 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 4,33 455,83 578,22 2.503,69 0,63 %

 3.1.3 102487 SINAPI CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 
REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

m³ 16,659 512,29 649,83 10.825,51 2,71 %

 3.1.4 100341 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA 
DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E 
= 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

m² 239,542 31,36 39,78 9.528,98 2,39 %

4 REVESTIMENTOS 150.266,37 37,64 %
 4.1 PISO 150.266,37 37,64 %

Bancos Encargos Sociais

OBRA:
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO DONDON PALITOT, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO 
JOSÉ DE PIRANHAS-PB - CAIXA

SINAPI - 01/2024 - Paraíba
SBC - 03/2024 - Paraíba

ORSE - 12/2023 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

Desonerado: 
Horista: 86,19%

Mensalista: 48,51%

Orçamento Sintético
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 4.1.1  COMP 
PMSJP - 20 

Próprio PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA 
DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM.

m² 729,7 132,36 167,89 122.509,33 30,69 %

 4.1.2  COMP 
PMSJP - 61 

Próprio PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 
COLANTE TIPO AC III, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020

m² 24,64 119,10 151,07 3.722,36 0,93 %

 4.1.3 94265 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM 
EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024

M 260 44,62 56,60 14.716,00 3,69 %

 4.1.4 94266 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO 
COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024

M 33,39 48,84 61,95 2.068,51 0,52 %

 4.1.5 102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021

M 138,7 1,30 1,64 227,46 0,06 %

 4.1.6  COMP 
PMSJP - 62 

Próprio REVESTIMENTO PARA PAREDES EXTERNAS EM PEDRA MOLEDO M² 36,44 151,93 192,72 7.022,71 1,76 %

5 INSTALAÇÕES ELETRICAS 89.239,03 22,35 %
 5.1 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 78.658,87 19,70 %
 5.1.1 100623 SINAPI POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, 

INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_11/2019

UN 13 2.718,35 3.448,22 44.826,86 11,23 %

 5.1.2 101658 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 26 586,45 743,91 19.341,66 4,84 %

 5.1.3 101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 1 37,96 48,15 48,15 0,01 %

 5.1.4 10351 ORSE Luminária tipo espeto para jardim com lâmpada led 3w un 46 57,15 72,49 3.334,54 0,84 %
 5.1.5 10352 ORSE Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w un 38 84,95 107,75 4.094,50 1,03 %
 5.1.6 91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 387,48 7,20 9,13 3.537,69 0,89 %

 5.1.7 7237 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  
0.40 x 0.40 x 0.40m

un 9 215,47 273,32 2.459,88 0,62 %

 5.1.8 777 ORSE Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido un 97 8,26 10,47 1.015,59 0,25 %
 5.2 CABOS E FIOS 9.862,32 2,47 %
 5.2.1 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 488,26 2,71 3,43 1.674,73 0,42 %

 5.2.2 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1614,91 4,00 5,07 8.187,59 2,05 %

 5.3 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 717,84 0,18 %
 5.3.1  C2077 SEINFRA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, 

C/BARRAMENTO
UN 1 214,51 272,10 272,10 0,07 %

 5.3.2  C3579 SEINFRA QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR UN 1 106,26 134,79 134,79 0,03 %
 5.3.3 93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 3 53,12 67,38 202,14 0,05 %

 5.3.4 9041 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 1 85,78 108,81 108,81 0,03 %
6 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 5.190,68 1,30 %
 6.1 103953 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 5,82 7,38 29,52 0,01 %

 6.2 89411 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 8,65 10,97 54,85 0,01 %
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 6.3 89416 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12 12,07 15,31 183,72 0,05 %

 6.4 89410 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 15 9,21 11,68 175,20 0,04 %

 6.5 89415 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7 14,16 17,96 125,72 0,03 %

 6.6 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16 14,64 18,57 297,12 0,07 %

 6.7 89413 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 14 9,92 12,58 176,12 0,04 %

 6.8 89425 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 17,30 21,94 43,88 0,01 %

 6.9 89432 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 28,31 35,91 107,73 0,03 %

 6.10 89445 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 7 16,19 20,53 143,71 0,04 %

 6.11 89440 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 9,52 12,07 60,35 0,02 %

 6.12 89443 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 14,03 17,79 53,37 0,01 %

 6.13 89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 67,5 10,70 13,57 915,97 0,23 %

 6.14 89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 85,95 17,18 21,79 1.872,85 0,47 %

 6.15 94490 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4 30,33 38,47 153,88 0,04 %

 6.16 86916 SINAPI TORNEIRA PLÁSTICA 3/4  PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 16 21,02 26,66 426,56 0,11 %

 6.17 89430 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1 11,36 14,41 14,41 0,00 %

 6.18 89437 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 6 22,63 28,70 172,20 0,04 %

 6.19 95675 SINAPI HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016

UN 1 144,68 183,52 183,52 0,05 %

7 MOBILIÁRIO URBANO E PAISAGISMO 55.065,67 13,79 %
 7.1 ARBORIZAÇÃO 55.065,67 13,79 %
 7.1.1 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_05/2022
m² 70,14 20,40 25,87 1.814,52 0,45 %

 7.1.2 98511 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UN 25 124,46 157,87 3.946,75 0,99 %

 7.1.3  COMP 
PMSJP - 86 

Próprio Lixeira em madeira c/ estrutura tubular em aço - SEDOP (251511) UND 10 488,31 619,42 6.194,20 1,55 %
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 7.1.4 9868 ORSE Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio un 28 22,87 29,01 812,28 0,20 %
 7.1.5 98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 27 43,73 55,47 1.497,69 0,38 %
 7.1.6 7967 ORSE Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento 

em tubo inox ø=1 1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso
m 43,74 735,35 932,79 40.800,23 10,22 %

8 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 11.059,17 2,77 %
 8.1 101125 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 

1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). 
AF_07/2020

m³ 48,48 13,37 16,95 821,73 0,21 %

 8.2 94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m³ 82,63 71,45 90,63 7.488,75 1,88 %
 8.3 100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
m² 944,57 2,30 2,91 2.748,69 0,69 %

9 SERVIÇOS FINAIS 2.635,35 0,66 %
 9.1 2450 ORSE Limpeza geral m² 944,57 2,20 2,79 2.635,35 0,66 %

 R$          314.773,93 
 R$            84.472,64 
 R$          399.373,81 

Total sem BDI:
Total do BDI:

Total Geral:
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ITEM ESPECIFICAÇÃO/DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND 
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 1.1 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_03/2022_PS

M²
                6,00 

Área Comp.(m) Larg.(m) Sub Total
PLACA DA OBRA 3,00                2,00                6,00                
Total = 6,00                

 1.2 
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018 M²             680,15 

Área Área.(m²) Sub Total
LIMPEZA DA VEGETAÇÃO 680,15            680,15            
Total = 680,15            

 1.3 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 
DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M
            143,48 

Metro linear Comp.(m) Sub Total
PERIMETRO DA OBRA 143,48            143,48            
Total = 143,48            

 1.4 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M²             279,83 

Metro linear Comp.(m) Alt. (m) Sub Total
LADO A 45,51              2,00                91,03              
LADO B 11,77              2,00                23,53              
LADO C 27,92              2,00                55,84              
LADO D 54,72              2,00                109,43            
Total = 279,83            

 1.5 

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE 
HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA 
ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") 
PADRÃO CONCESSIONÁRIA

UN

                1,00 

Unidade Quant. Sub Total
LIGAÇÃO DE ÁGUA 1,00                1,00                
Total = 1,00                

 MEMÓRIA DE CÁLCULO
QUANTIDADES
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 1.6 

LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, 
PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, 
TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, 
CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, 
ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

UN

                1,00 

Unidade Quant. Sub Total
LIGAÇÃO DE ENERGIA 1,00                1,00                
Total = 1,00                

 2 DEMOLIÇÃO
 2.1 DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EM PISO CIMENTADO M²             264,42 

Área Área.(m²) Sub Total
CALÇADA EXISTENTE 264,42            264,42            
Total = 264,42            

 2.2 RETIRADA E REMOCAO DE ARVORES DE PEQUENO PORTE UN                 8,00 

Unidade Quant. Sub Total
RETIRADA DE ÁRVORE 8,00                8,00                
Total = 8,00                

 2.3 DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO M             138,67 

Metro linear - Extraido do projeto Quant. Sub Total
DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO - LADO A 47,20 47,20              
DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO - LADO B 10,70              10,70              
DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO - LADO C 25,35              25,35              
DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO - LADO D 55,42              55,42              
Total = 138,67            

 2.4 
TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES 
AO 5° KM ATÉ O 10° KM M³               30,60 

Volume - Extraido do projeto Área (m²) Esp. (m) Sub Total
CALÇADA 264,42            0,10                26,44              
MEIO - FIO 41,60              0,10                4,16                
Total = 30,60              

3 INFRAESTRUTURA
 3.1 FUNDAÇÃO



 3.1.1 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. 
AF_01/2024

M²
              55,66 

Área - Extraido do projeto Área.(m²) Sub Total
TRECHO 1 14,92              14,92              
TRECHO 2 3,26                3,26                
TRECHO 3 8,87                8,87                
TRECHO 4 0,21                0,21                
TRECHO 5 4,32                4,32                
TRECHO 6 4,30                4,30                
TRECHO 7 4,39                4,39                
TRECHO 8 2,37                2,37                
TRECHO 9 3,82                3,82                
TRECHO 10 3,74                3,74                
TRECHO 11 3,74                3,74                
TRECHO 12 1,73                1,73                
Total = 55,66              

 3.1.2 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M³
                4,33 

Volume - Extraido do projeto Volume.(m³) Sub Total
TRECHO 1 0,632              0,632              
TRECHO 2 0,148              0,148              
TRECHO 3 0,630              0,630              
TRECHO 4 0,151              0,151              
TRECHO 5 0,621              0,621              
TRECHO 6 0,150              0,150              
TRECHO 7 0,544              0,544              
TRECHO 8 0,129              0,129              
TRECHO 9 0,533              0,533              
TRECHO 10 0,127              0,127              
TRECHO 11 0,533              0,533              
TRECHO 12 0,129              0,129              
Total = 4,327              

 3.1.3 
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM 
VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 M³               16,66 

Volume - Extraido do projeto Comp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Desc.(m³) Sub Total
TRECHO 1 0,73                0,15                1,00                0,02                0,09                
TRECHO 2 0,77                0,15                1,00                0,11                



TRECHO 3 14,97              0,15                1,13                0,97                1,57                
TRECHO 4 28,34              0,15                1,60                3,72                3,08                
TRECHO 5 1,88                0,20                1,60                0,41                0,19                
TRECHO 6 5,00                0,15                1,60                0,89                0,31                
TRECHO 7 4,92                0,20                1,60                1,42                0,15                
TRECHO 8 1,92                0,20                1,02                0,39                
TRECHO 9 9,54                0,15                1,60                1,62                0,67                
TRECHO 10 3,40                0,15                1,60                0,53                0,29                
TRECHO 11 10,06              0,15                1,60                1,44                0,97                
TRECHO 12 8,63                0,20                1,60                1,87                0,89                
TRECHO 13 1,58                0,15                0,74                0,18                
TRECHO 14 5,56                0,15                0,73                0,61                
TRECHO 15 6,82                0,15                0,73                0,16                0,59                
TRECHO 16 2,05                0,15                0,73                0,11                0,11                
TRECHO 17 0,63                0,20                1,60                0,17                0,03                
TRECHO 18 9,79                0,20                0,75                1,51                
TRECHO 19 7,54                0,15                0,53                0,64                
TRECHO 20 4,12                0,15                0,65                0,62                
TRECHO 21 0,99                0,30                0,68                0,07                0,13                
TRECHO 22 18,09              0,15                0,52                1,54                
TRECHO 23 1,84                0,20                0,51                0,26                
TRECHO 24 8,36                0,15                1,60                1,50                0,51                
TRECHO 25 1,89                0,20                0,25                0,09                
TRECHO 26 10,90              0,15                0,52                1,12                
Total = 16,66              

 3.1.4 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. 
AF_07/2019

M²

            239,54 

Área - Extraido do projeto Área (m²) Quant. Sub Total
TRECHO 1 0,61                2,00                1,22                
TRECHO 2 0,81                2,00                1,63                
TRECHO 3 10,45              2,00                20,90              
TRECHO 4 20,62              2,00                41,24              
TRECHO 5 0,98                2,00                1,96                
TRECHO 6 2,04                2,00                4,09                
TRECHO 7 0,80                2,00                1,60                
TRECHO 8 1,97                2,00                3,94                
TRECHO 9 4,48                2,00                8,96                
TRECHO 10 1,94                2,00                3,88                
TRECHO 11 6,51                2,00                13,02              
TRECHO 12 4,51                2,00                9,02                



TRECHO 13 1,22                2,00                2,44                
TRECHO 14 4,12                2,00                8,24                
TRECHO 15 4,01                2,00                8,02                
TRECHO 16 0,75                2,00                1,50                
TRECHO 17 0,19                2,00                0,38                
TRECHO 18 7,63                2,00                15,26              
TRECHO 19 4,29                2,00                8,58                
TRECHO 20 4,14                2,00                8,28                
TRECHO 21 0,44                2,00                0,88                
TRECHO 22 10,27              2,00                20,54              
TRECHO 23 1,30                2,00                2,60                
TRECHO 24 3,38                2,00                6,76                
TRECHO 25 0,46                2,00                0,92                
TRECHO 26 7,53                2,00                15,06              
ESCADARIA 1 - CONCRETO 25MPA 5,142 3,00                15,43              
ESCADARIA 2 - CONCRETO 25MPA 4,401 3,00                13,20              
Total = 239,542          

4 REVESTIMENTOS
 4.1 PISO

 4.1.1 

PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, 
REJUNTADO COM CIMENTO COMUM.

M²
            729,70 

Área - Extraido do projeto Área.(m²) Sub Total
PEDRA PORTUGUESA BRANCA 241,03            241,03            
CALÇADAS - PEDRA PORTUGUESA BRANCA 249,33            249,33            
PEDRA PORTUGUESA VERMELHA 67,27              67,27              
PEDRA PORTUGUESA AMARELA 172,08            172,08            
Total = 729,70            

 4.1.2 

PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III, REJUNTADO COM 
CIMENTO COMUM. AF_05/2020

M²
              24,64 

Área - Extraido do projeto Área.(m²) Sub Total
PEDRA PORTUGUESA BRANCA 16,72              16,72              
PEDRA PORTUGUESA VERMELHA 6,63                6,63                
PEDRA PORTUGUESA AMARELA 1,30                1,30                
Total = 24,64              

 4.1.3 

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM 
TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM 
ALTURA. AF_01/2024

M
            128,30 



Metro linear Comp.(m) Sub Total
CANTEIROS E CALÇADAS - TRECHO RETO 260,00            260,00            
Total = 260,00            

 4.1.4 

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM 
TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM 
ALTURA. AF_01/2024

M
              10,42 

Metro linear Comp.(m) Sub Total
CANTEIROS E CALÇADAS - TRECHO CURVO 33,39              33,39              
Total = 33,39              

 4.1.5 
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 
(CAIAÇÃO). AF_05/2021 M             138,70 

Metro linear Comp.(m) Sub Total
MEIO - FIO 138,70            138,70            
Total = 138,70            

 4.1.6 
REVESTIMENTO PARA PAREDES EXTERNAS EM PEDRA 
MOLEDO M²               36,44 

Área - Extraido do projeto Área (m²) Sub Total
CORTE A 8,75                8,75                
CORTE B 4,16                4,16                
CORTE C 0,88                0,88                
CORTE D 4,99                4,99                
CORTE E 2,25                2,25                
CORTE F 4,01                4,01                
CORTE G 0,86                0,86                
CORTE H 2,40                2,40                
CORTE I 1,73                1,73                
CORTE J 0,14                0,14                
CORTE K 2,19                2,19                
CORTE L 1,72                1,72                
CORTE M 2,36                2,36                
Total = 36,44              

5 INSTALAÇÕES ELETRICAS
 5.1 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

 5.1.1 

POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, 
ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS 
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN
              13,00 



Unidade Quant. Sub Total
POSTES 13,00              13,00              
Total = 13,00              

 5.1.2 
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W 
ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 UN               26,00 

Unidade Quant. Sub Total
LUMINARIAS 26,00              26,00              
Total = 26,00              

 5.1.3 

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO 
EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UN
                1,00 

Unidade Quant. Sub Total
Extraido do Projeto Elétrico 1,00                1,00                
Total = 1,00                

 5.1.4 
LUMINÁRIA TIPO ESPETO PARA JARDIM COM LÂMPADA LED 
3W UN               46,00 

Unidade Quant.  Sub Total
Extraido do Projeto Elétrico 46,00              46,00              
Total = 46,00              

 5.1.5 LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR COM LÂMPADA LED 15W UN               38,00 

Unidade Quant. Sub Total
Extraido do Projeto Elétrico 38,00              38,00              
Total = 38,00              

 5.1.6 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M
            387,48 

Metro linear Comp. (m) Sub Total
Extraido do Projeto Elétrico 387,48            387,48            
Total = 387,48            

 5.1.7 
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS 
ESP. = 0,12M,  DIM. INT. =  0.40 X 0.40 X 0.40M UN                 9,00 



Unidade Quant. Sub Total
Extraido do Projeto Elétrico 9,00                9,00                
Total = 9,00                

 5.1.8 
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", EM PVC, P/ PONTO DE LUZ 
EMBUTIDO UN               97,00 

Unidade Quant. Sub Total
Extraido do Projeto Elétrico 97,00              97,00              
Total = 97,00              

 5.2 CABOS E FIOS

 5.2.1 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M
            488,26 

Metro linear Comp. (m) Sub Total
Fase C 162,75            162,75            
Neutro 162,75            162,75            
Terra 162,75            162,75            
Total = 488,26            

 5.2.2 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M
         1.614,91 

Metro linear Comp. (m) Sub Total
Fase A 264,62            264,62            
Fase B 273,68            273,68            
Neutro 538,30            538,30            
Terra 538,30            538,30            
Total = 1.614,91         

 5.3 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

 5.3.1 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, 
C/BARRAMENTO UN                 1,00 

Unidade Quant. Sub Total
Extraido do Projeto Elétrico 1,00                1,00                
Total = 1,00                

 5.3.2 QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR UN                 1,00 



Unidade Quant. Sub Total
Extraido do Projeto Elétrico 1,00                1,00                
Total = 1,00                

 5.3.3 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN                 3,00 

Unidade Quant. Sub Total
Extraido do Projeto Elétrico 3,00                3,00                
Total = 3,00                

 5.3.4 
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO 
DPS 60KA - 275V UN                 1,00 

Unidade Quant. Sub Total
Extraido do Projeto Elétrico 1,00                1,00                
Total = 1,00                

6 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

 6.1 

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 
MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN
                4,00 

Unidade Quant. Sub Total
Extraido do Projeto Hidraulico 4,00                4,00                
Total = 4,00                

 6.2 

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN
                5,00 

Unidade Quant. Sub Total
Extraido do Projeto Hidraulico 5,00                5,00                
Total = 5,00                

 6.3 

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN
              12,00 

Unidade Quant. Sub Total
Extraido do Projeto Hidraulico 12,00              12,00              
Total = 12,00              



 6.4 

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN
              15,00 

Unidade Quant. Sub Total
Extraido do Projeto Hidraulico 15,00              15,00              
Total = 15,00              

 6.5 

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN
                7,00 

Unidade Quant. Sub Total
Extraido do Projeto Hidraulico 7,00                7,00                
Total = 7,00                

 6.6 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN

              16,00 

Unidade Quant. Sub Total
Extraido do Projeto Hidraulico 16,00              16,00              
Total = 16,00              

 6.7 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN
              14,00 

Unidade Quant. Sub Total
Extraido do Projeto Hidraulico 14,00              14,00              
Total = 14,00              

 6.8 

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN
                2,00 

Unidade Quant. Sub Total
Extraido do Projeto Hidraulico 2,00                2,00                
Total = 2,00                

 6.9 

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN
                3,00 



Unidade Quant. Sub Total
Extraido do Projeto Hidraulico 3,00                3,00                
Total = 3,00                

 6.10 

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN
                7,00 

Unidade Quant. Sub Total
Extraido do Projeto Hidraulico 7,00                7,00                
Total = 7,00                

 6.11 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN
                5,00 

Unidade Quant. Sub Total
Extraido do Projeto Hidraulico 5,00                5,00                
Total = 5,00                

 6.12 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN
                3,00 

Unidade Quant. Sub Total
Extraido do Projeto Hidraulico 3,00                3,00                
Total = 3,00                

 6.13 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

M
              67,50 

Metro linear Comp.(m) Sub Total
Extraido do Projeto Hidraulico 67,50              67,50              
Total = 67,50              

 6.14 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

M
              85,95 

Metro linear Comp.(m) Sub Total
Extraido do Projeto Hidraulico 85,95              85,95              
Total = 85,95              



 6.15 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  
32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN                 4,00 

Unidade Quant. Sub Total
Extraido do Projeto Hidraulico 4,00                4,00                
Total = 4,00                

 6.16 
TORNEIRA PLÁSTICA 3/4” PARA TANQUE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN               16,00 

Unidade Quant. Sub Total
Extraido do Projeto Hidraulico 16,00              16,00              
Total = 16,00              

 6.17 

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN
                1,00 

Unidade Quant. Sub Total
Extraido do Projeto Hidraulico 1,00                1,00                
Total = 1,00                

 6.18 

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN
                6,00 

Unidade Quant. Sub Total
Extraido do Projeto Hidraulico 6,00                6,00                
Total = 6,00                

 6.19 
HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN                 1,00 

Unidade Quant. Sub Total
Extraido do Projeto Hidraulico 1,00                1,00                
Total = 1,00                

7 MOBILIÁRIO URBANO E PAISAGISMO
 7.1 ARBORIZAÇÃO

 7.1.1 
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU 
CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 M²               70,14 

Área Área (m²) Sub Total



Extraido do Projeto Arquitetonico 70,14              70,14              
Total = 70,14              

 7.1.2 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA 
MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UN
              25,00 

Unidade Quant. Sub Total
Extraido do Projeto Arquitetonico 25,00              25,00              
Total = 25,00              

 7.1.3 
LIXEIRA EM MADEIRA C/ ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO - 
SEDOP (251511) UND               10,00 

Unidade Quant. Sub Total
Extraido do Projeto Arquitetonico 10,00              10,00              
Total = 10,00              

 7.1.4 
PLANTA - IXORA REI VERMELHA (IXORA COCCINEA RED), 
FORNECIMENTO E PLANTIO UN               28,00 

Unidade Quant. Sub Total
Extraido do Projeto Arquitetonico 28,00              28,00              
Total = 28,00              

 7.1.5 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN               27,00 

Unidade Quant. Sub Total
Extraido do Projeto Arquitetonico 27,00              27,00              
Total = 27,00              

 7.1.6 

Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com 
montantes e fechamento em tubo inox ø=1 1/2", h=96cm, 
c/acabamento polido, p/fixação em piso

M
              43,74 

Metro linear Comp. (m) Sub Total
Patamar alto 29,11              29,11              
Patamar meio 5,81                5,81                
Patamar baixo 8,82                8,82                
Total = 43,74              

8 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA



 8.1 

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA 
EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

M³
              48,48 

Volume - Extraido do projeto Volume.(m³) Sub Total
CANTEIROS 5,21                5,21                
CONTENÇÃO 14,01              14,01              
MEIO FIO 2,72                2,72                
ESCADAS 1,45                1,45                
PASSEIO 22,63              22,63              
RAMPAS 2,46                2,46                
Total = 48,48              

 8.2 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 
AF_08/2023 M³               82,63 

Volume - Extraido do projeto Volume.(m³) Sub Total
CANTEIROS 6,73                6,73                
ESCADAS 2,08                2,08                
PARQUE 14,47              14,47              
PASSEIO 55,97              55,97              
RAMPAS 3,37                3,37                
Total = 82,63              

 8.3 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M²             944,57 

Área - Extraido do projeto Área.(m²) Sub Total
ÁREA DA PRAÇA 944,57            944,57            
Total = 944,57            

9 SERVIÇOS FINAIS
 9.1 LIMPEZA GERAL M²             944,57 

Área - extraido do projeto Área (m²) Sub Total
ÁREA DA PRAÇA 944,57            944,57            
Total = 944,57            
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 Prefeitura Municipal de São José de Piranhas
CNPJ: 08.924.052/0001-66 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 50.131,91
 1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
PAVI - 
PAVIMENTAÇÃO

m² 1,00 312,02 312,02

Composição 
Auxiliar

102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 PINT - PINTURAS m² 0,50 21,94 10,97

Composição 
Auxiliar

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,37 21,35 7,96

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 1,12 17,31 19,36

Insumo 4509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

Material M 3,21 7,18 23,03

Insumo 4813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

Material m² 1,00 250,00 250,00

Insumo 5065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,01 38,70 0,43
Insumo 5069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,01 20,74 0,27

MO sem LS => 12,54 LS => 10,80 MO com LS => 23,34
Valor do BDI => 83,77 Valor com BDI 

=>
395,79

Quant. => 6,00 Preço Total => 2.374,74

 1.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018
URBA - 
URBANIZAÇÃO

m² 1,00 2,53 2,53

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,07 17,31 1,24

Composição 
Auxiliar

88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,07 18,06 1,29

MO sem LS => 0,96 LS => 0,83 MO com LS => 1,79
Valor do BDI => 0,67 Valor com BDI 

=>
3,20

Quant. => 680,15 Preço Total => 2.176,48

 1.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição 99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
SERT - SERVIÇOS 
TÉCNICOS

M 1,00 51,23 51,23

Planilha Orçamentária Analítica

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Obra:
Construção de Praça no bairro Dondon Palitot, na sede do Município de São José de 
Piranhas-PB - CAIXA

SINAPI - 01/2024 - Paraíba
SBC - 03/2024 - Paraíba

ORSE - 12/2023 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

26,85% Desonerado: 
Horista: 86,19%

Mensalista: 48,51%
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Composição 
Auxiliar

88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,36 17,87 6,36

Composição 
Auxiliar

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,71 21,35 15,21

Composição 
Auxiliar

91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHP 0,00 21,53 0,08

Composição 
Auxiliar

91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHI 0,02 20,46 0,34

Composição 
Auxiliar

94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

FUES - 
FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m³ 0,00 416,65 1,91

Composição 
Auxiliar

99062 SINAPI MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 SERT - SERVIÇOS 
TÉCNICOS

UN 1,50 2,00 3,00

Insumo 4417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Material M 0,74 5,71 4,25

Insumo 4433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
- BRUTA

Material M 0,41 20,53 8,46

Insumo 5068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,11 20,34 2,25
Insumo 7356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,03 22,39 0,57
Insumo 10567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA
Material M 0,55 16,00 8,80

MO sem LS => 10,20 LS => 8,79 MO com LS => 18,99
Valor do BDI => 13,75 Valor com BDI 

=>
64,98

Quant. => 143,48 Preço Total => 9.323,33

 1.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 CANT - CANTEIRO 

DE OBRAS
m² 1,00 95,90 95,90

Composição 
Auxiliar

88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,19 17,87 3,38

Composição 
Auxiliar

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,57 21,35 12,15

Composição 
Auxiliar

91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHP 0,00 21,53 0,09
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Composição 
Auxiliar

91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHI 0,02 20,46 0,39

Composição 
Auxiliar

94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

FUES - 
FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m³ 0,00 416,65 0,49

Insumo 3992 SINAPI TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

Material M 1,00 24,36 24,36

Insumo 4433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
- BRUTA

Material M 1,23 20,53 25,19

Insumo 5061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,04 20,00 0,85
Insumo 7243 SINAPI TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 

APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 
980 MM

Material m² 0,59 49,55 29,00

MO sem LS => 6,52 LS => 5,62 MO com LS => 12,14
Valor do BDI => 25,74 Valor com BDI 

=>
121,64

Quant. => 279,83 Preço Total => 34.038,52

 1.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP PMSJP 

- 80 
Próprio LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE 

HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA ENTRADA 
PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") PADRÃO 
CONCESSIONÁRIA

ASTU - 
ASSENTAMENTO 
DE TUBOS E 
PECAS

UN 1,00 247,99 247,99

Insumo 12769 SINAPI HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 
1,5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, 
HORIZONTAL (SEM CONEXOES)

Material UN 1,00 94,00 94,00

Insumo 3729 SINAPI KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" 
OU 3/4" - COMPLETO

Material UN 1,00 145,59 145,59

Insumo 2696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 0,29 16,06 4,71
Insumo 246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 0,29 12,58 3,69

MO sem LS => 4,51 LS => 3,89 MO com LS => 8,40
Valor do BDI => 66,58 Valor com BDI 

=>
314,57

Quant. => 1,00 Preço Total => 314,57

 1.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP PMSJP 

- 81 
Próprio LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO 

CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM 
SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, 
DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

ASTU - 
ASSENTAMENTO 
DE TUBOS E 
PECAS

UN 1,00 1.501,20 1.501,20

Composição 
Auxiliar

101663 SINAPI ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

INEL - 
INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRI
FICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO 
EXTERNA

UN 1,00 22,50 22,50
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Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 3,67 18,33 67,21

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 3,67 21,96 80,52

Composição 
Auxiliar

2842 ORSE Fornecimento de armação secundária 1 estribo Fornecimento de 
Materiais para 
Redes de Energia 
Elétrica e 
Iluminação

un 1,33 35,19 46,91

Composição 
Auxiliar

11568 ORSE Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com 
cabo de cobre 35mm2

Conversão 
InfoWOrca

un 0,50 342,43 171,21

Composição 
Auxiliar

7893 ORSE Cabeçote de alumínio de 1 1/4" Tubos e Conexões 
de Ferro 
Galvanizado

un 0,67 12,75 8,50

Composição 
Auxiliar

4718 ORSE Caixa de inspeção em pvc 300mm Conversão 
InfoWOrca

un 1,00 386,01 386,01

Composição 
Auxiliar

73613 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL 
CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO

INEL - 
INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRI
FICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO 
EXTERNA

M 1,00 17,43 17,43

Composição 
Auxiliar

83407 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL 
CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO

INEL - 
INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRI
FICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO 
EXTERNA

M 6,00 29,28 175,68

Composição 
Auxiliar

101548 SINAPI ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

INEL - 
INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRI
FICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO 
EXTERNA

UN 1,33 5,88 7,83

Composição 
Auxiliar

9540 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE 
DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA 
MEDIDOR E ATERRAMENTO.

INEL - 
INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRI
FICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO 
EXTERNA

UN 0,33 1.282,66 427,55

Insumo 43130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 
2,11 MM (0,026 KG/M)

Material KG 0,50 27,84 13,92

Insumo 4490 ORSE Barra chata de cobre 1 1/2"x1/4" Material Kg 0,00 165,00 0,21
Insumo 4125 ORSE Cabo de cobre isolado EPR, flexivel,  10mm²,  0,6/1KV / 90º C (Eprotenax-G7 ou 

similar)
Material m 1,33 7,96 10,61

Insumo 11821 SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM 
SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2

Material UN 0,33 10,38 3,45

Insumo 13274 ORSE Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A, 10KA, Curva C Material un 0,33 185,00 61,66
MO sem LS => 172,23 LS => 148,45 MO com LS => 320,68
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Valor do BDI => 403,07 Valor com BDI 
=>

1.904,27

Quant. => 1,00 Preço Total => 1.904,27

2 DEMOLIÇÃO 11.591,28
 2.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP PMSJP 

- 82 
Próprio DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EM PISO CIMENTADO 2 m² 1,00 25,31 25,31

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,13 21,67 2,81

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 1,30 17,31 22,50

MO sem LS => 9,67 LS => 8,33 MO com LS => 18,00
Valor do BDI => 6,79 Valor com BDI 

=>
32,10

Quant. => 264,42 Preço Total => 8.487,88

 2.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP PMSJP 

- 83 
Próprio RETIRADA E REMOCAO DE ARVORES DE PEQUENO PORTE 20 UN 1,00 30,64 30,64

Insumo 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 2,57 11,92 30,64
MO sem LS => 16,46 LS => 14,18 MO com LS => 30,64

Valor do BDI => 8,22 Valor com BDI 
=>

38,86

Quant. => 8,00 Preço Total => 310,88

 2.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição 21 ORSE Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado Demolições / 

Remoções
m 1,00 8,81 8,81

Composição 
Auxiliar

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,50 3,75 1,87

Composição 
Auxiliar

10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisórios h 0,05 3,61 0,18

Insumo 4750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 0,05 16,06 0,80
Insumo 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 0,50 11,92 5,96

MO sem LS => 3,63 LS => 3,13 MO com LS => 6,76
Valor do BDI => 2,36 Valor com BDI 

=>
11,17

Quant. => 138,67 Preço Total => 1.548,94

 2.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP PMSJP 

- 84 
Próprio Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km ASTU - 

ASSENTAMENTO 
DE TUBOS E 
PECAS

M³ 1,00 32,04 32,04

Insumo  I0688 SEINFRA CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP) Equipamento H 0,15 210,43 32,04
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 8,60 Valor com BDI 
=>

40,64
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Quant. => 30,60 Preço Total => 1.243,58

3 INFRAESTRUTURA 24.067,11
 3.1 FUNDAÇÃO 24.067,11
 3.1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição 96617 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024
FUES - 
FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m² 1,00 17,13 17,13

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,19 21,67 4,03

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,05 17,31 0,87

Composição 
Auxiliar

94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_05/2021

FUES - 
FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m³ 0,03 360,84 12,23

MO sem LS => 2,69 LS => 2,32 MO com LS => 5,01
Valor do BDI => 4,59 Valor com BDI 

=>
21,72

Quant. => 55,66 Preço Total => 1.208,93

 3.1.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

FUES - 
FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m³ 1,00 455,83 455,83

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 2,31 17,31 40,01

Composição 
Auxiliar

88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 1,46 14,39 21,06

Composição 
Auxiliar

88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHP 0,75 1,83 1,37

Composição 
Auxiliar

88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHI 0,71 0,47 0,33

Insumo 370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

Material m³ 0,72 115,00 83,13

Insumo 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 362,66 0,70 253,86
Insumo 4721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE
Material m³ 0,59 94,50 56,07

MO sem LS => 23,30 LS => 20,08 MO com LS => 43,38
Valor do BDI => 122,39 Valor com BDI 

=>
578,22

Quant. => 4,33 Preço Total => 2.503,69

 3.1.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composição 102487 SINAPI CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 
REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

FUES - 
FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m³ 1,00 512,29 512,29

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 1,67 21,67 36,19

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 6,47 17,31 111,96

Composição 
Auxiliar

90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHP 0,22 1,19 0,26

Composição 
Auxiliar

90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHI 0,64 0,49 0,31

Composição 
Auxiliar

94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

FUES - 
FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m³ 0,81 401,52 323,22

Insumo 4730 SINAPI PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

Material m³ 0,45 88,82 40,35

MO sem LS => 76,03 LS => 65,53 MO com LS => 141,56
Valor do BDI => 137,54 Valor com BDI 

=>
649,83

Quant. => 16,66 Preço Total => 10.825,51

 3.1.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição 100341 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA 

DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E 
= 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

DROP - 
DRENAGEM/OBR
AS DE 
CONTENÇÃO / 
POÇOS DE VISITA 
E CAIXAS

m² 1,00 31,36 31,36

Composição 
Auxiliar

88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,01 17,87 0,22

Composição 
Auxiliar

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,67 21,35 14,25

Composição 
Auxiliar

91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHP 0,00 21,53 0,03

Composição 
Auxiliar

91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHI 0,01 20,46 0,11

Insumo 1345 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE 
PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* 
MM

Material m² 0,11 46,63 5,14
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Insumo 2692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

Material L 0,00 9,82 0,03

Insumo 4491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
- BRUTA

Material M 0,42 14,16 5,94

Insumo 5068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,01 20,34 0,14
Insumo 40271 SINAPI LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO 

REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M
Equipamento UNXMES 0,12 15,15 1,88

Insumo 40275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO 
DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

Equipamento UNXMES 0,14 15,84 2,17

Insumo 40287 SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, 
COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

Equipamento MES 0,25 5,83 1,45

MO sem LS => 5,97 LS => 5,15 MO com LS => 11,12
Valor do BDI => 8,42 Valor com BDI 

=>
39,78

Quant. => 239,54 Preço Total => 9.528,98

4 REVESTIMENTOS 152.774,22
 4.1 PISO 152.774,22
 4.1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP PMSJP 

- 20 
Próprio PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA 

DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM.
PISO - PISOS m² 1,00 132,36 132,36

Composição 
Auxiliar

88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,84 21,49 18,09

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,42 17,31 7,28

Insumo 366 SINAPI AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

Material m³ 0,00 115,00 0,46

Insumo 367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

Material m³ 0,09 116,50 10,01

Insumo 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 37,07 0,70 25,94
Insumo  CPU 35 - SJP Próprio PEDRA PORTUGUESA CINZA Material m² 1,00 70,58 70,58

MO sem LS => 10,11 LS => 8,72 MO com LS => 18,83
Valor do BDI => 35,53 Valor com BDI 

=>
167,89

Quant. => 729,70 Preço Total => 122.509,33

 4.1.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP PMSJP 

- 61 
Próprio PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 

COLANTE TIPO AC III, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020
PISO - PISOS m² 1,00 119,10 119,10

Composição 
Auxiliar

88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,84 21,49 18,09

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,42 17,31 7,28

Insumo 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 1,00 0,70 0,70
Insumo 37595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III Material KG 9,13 2,46 22,45
Insumo  CPU 35 - SJP Próprio PEDRA PORTUGUESA CINZA Material m² 1,00 70,58 70,58
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MO sem LS => 10,11 LS => 8,72 MO com LS => 18,83
Valor do BDI => 31,97 Valor com BDI 

=>
151,07

Quant. => 24,64 Preço Total => 3.722,36

 4.1.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição 94265 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM 

EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024
DROP - 
DRENAGEM/OBR
AS DE 
CONTENÇÃO / 
POÇOS DE VISITA 
E CAIXAS

M 1,00 44,62 44,62

Composição 
Auxiliar

88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,10 18,01 1,78

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,22 21,67 4,68

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,43 17,31 7,49

Composição 
Auxiliar

88631 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

m³ 0,00 548,41 1,20

Composição 
Auxiliar

92960 SINAPI MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR 
A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHP 0,02 18,89 0,31

Composição 
Auxiliar

92961 SINAPI MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR 
A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHI 0,08 5,29 0,43

Insumo 370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

Material m³ 0,01 115,00 0,75

Insumo 34492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

Material m³ 0,05 525,00 27,98

MO sem LS => 5,55 LS => 4,78 MO com LS => 10,33
Valor do BDI => 11,98 Valor com BDI 

=>
56,60

Quant. => 260,00 Preço Total => 14.716,00

 4.1.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição 94266 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO 

COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024
DROP - 
DRENAGEM/OBR
AS DE 
CONTENÇÃO / 
POÇOS DE VISITA 
E CAIXAS

M 1,00 48,84 48,84
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Composição 
Auxiliar

88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,15 18,01 2,71

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,27 21,67 5,80

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,54 17,31 9,27

Composição 
Auxiliar

88631 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

m³ 0,00 548,41 1,20

Composição 
Auxiliar

92960 SINAPI MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR 
A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHP 0,03 18,89 0,47

Composição 
Auxiliar

92961 SINAPI MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR 
A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHI 0,13 5,29 0,66

Insumo 370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

Material m³ 0,01 115,00 0,75

Insumo 34492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

Material m³ 0,05 525,00 27,98

MO sem LS => 7,04 LS => 6,06 MO com LS => 13,10
Valor do BDI => 13,11 Valor com BDI 

=>
61,95

Quant. => 33,39 Preço Total => 2.068,51

 4.1.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição 102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021
PINT - PINTURAS M 1,00 1,30 1,30

Composição 
Auxiliar

88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,04 22,92 0,84

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,02 17,31 0,27

Insumo 11161 SINAPI CAL HIDRATADA PARA PINTURA Material KG 0,11 1,80 0,19
MO sem LS => 0,42 LS => 0,36 MO com LS => 0,78

Valor do BDI => 0,34 Valor com BDI 
=>

1,64

Quant. => 138,70 Preço Total => 227,46

 4.1.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP PMSJP 

- 62 
Próprio REVESTIMENTO PARA PAREDES EXTERNAS EM PEDRA MOLEDO REVE - 

REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

M² 1,00 151,93 151,93
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Composição 
Auxiliar

88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 1,16 21,55 24,91

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,58 17,31 10,00

Insumo  CPU 49 - SJP Próprio PEDRA MOLEDO Material M² 1,07 89,00 95,23
Insumo 37596 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E Material KG 7,73 2,82 21,79

MO sem LS => 13,92 LS => 12,00 MO com LS => 25,92
Valor do BDI => 40,79 Valor com BDI 

=>
192,72

Quant. => 36,44 Preço Total => 7.022,71

5 INSTALAÇÕES ELETRICAS 89.239,03
 5.1 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 78.658,87
 5.1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição 100623 SINAPI POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, 

INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_11/2019

INEL - 
INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRI
FICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO 
EXTERNA

UN 1,00 2.718,35 2.718,35

Composição 
Auxiliar

5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHP 0,11 264,66 29,37

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 1,41 18,33 25,90

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 4,59 21,96 100,86

Insumo 863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO Material M 9,00 37,51 337,59
Insumo 3798 SINAPI LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU 

EQUIV
Material UN 2,00 87,77 175,54

Insumo 14164 SINAPI POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO 
DUPLO, ENGASTADO,  H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM

Material UN 1,00 2.049,09 2.049,09

MO sem LS => 52,50 LS => 45,25 MO com LS => 97,75
Valor do BDI => 729,87 Valor com BDI 

=>
3.448,22

Quant. => 13,00 Preço Total => 44.826,86

 5.1.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição 101658 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
INEL - 
INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRI
FICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO 
EXTERNA

UN 1,00 586,45 586,45
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Composição 
Auxiliar

5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHP 0,24 264,66 63,20

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,24 18,33 4,36

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,24 21,96 5,22

Insumo 21127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 5 M

Material UN 0,01 3,19 0,04

Insumo 42247 SINAPI LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, 
INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

Material UN 1,00 513,63 513,63

MO sem LS => 6,46 LS => 5,57 MO com LS => 12,03
Valor do BDI => 157,46 Valor com BDI 

=>
743,91

Quant. => 26,00 Preço Total => 19.341,66

 5.1.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição 101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
INEL - 
INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRI
FICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO 
EXTERNA

UN 1,00 37,96 37,96

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,02 18,33 0,30

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,02 21,96 0,36

Insumo 2510 SINAPI RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE 
CONECTOR, SEM BASE

Material UN 1,00 37,24 37,24

Insumo 21127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 5 M

Material UN 0,02 3,19 0,06

MO sem LS => 0,27 LS => 0,23 MO com LS => 0,50
Valor do BDI => 10,19 Valor com BDI 

=>
48,15

Quant. => 1,00 Preço Total => 48,15

 5.1.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição 10351 ORSE Luminária tipo espeto para jardim com lâmpada led 3w Luminárias Internas un 1,00 57,15 57,15

Composição 
Auxiliar

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,80 3,75 3,00

Composição 
Auxiliar

10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 0,80 3,60 2,88

Insumo 11129 ORSE Luminária tipo espeto para jardim com lâmpada led 3w Material un 1,00 28,90 28,90
Insumo 2436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 0,80 16,06 12,84
Insumo 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 0,80 11,92 9,53
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MO sem LS => 12,01 LS => 10,36 MO com LS => 22,37
Valor do BDI => 15,34 Valor com BDI 

=>
72,49

Quant. => 46,00 Preço Total => 3.334,54

 5.1.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição 10352 ORSE Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w Luminárias Internas un 1,00 84,95 84,95

Composição 
Auxiliar

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 1,10 3,75 4,12

Composição 
Auxiliar

10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 1,10 3,60 3,96

Insumo 11130 ORSE Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w Material un 1,00 46,10 46,10
Insumo 2436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 1,10 16,06 17,66
Insumo 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 1,10 11,92 13,11

MO sem LS => 16,53 LS => 14,24 MO com LS => 30,77
Valor do BDI => 22,80 Valor com BDI 

=>
107,75

Quant. => 38,00 Preço Total => 4.094,50

 5.1.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição 91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - 
INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRI
FICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO 
EXTERNA

M 1,00 7,20 7,20

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,07 18,33 1,30

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,07 21,96 1,55

Insumo 39244 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, 
DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS

Material M 1,10 3,91 4,30

Insumo 43132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

Material KG 0,00 27,84 0,05

MO sem LS => 1,13 LS => 0,98 MO com LS => 2,11
Valor do BDI => 1,93 Valor com BDI 

=>
9,13

Quant. => 387,48 Preço Total => 3.537,69

 5.1.7 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição 7237 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  

0.40 x 0.40 x 0.40m
Caixas de 
Passagem em 
alvenaria de tijolos 
maciços

un 1,00 215,47 215,47

Composição 
Auxiliar

126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado Concreto Simples m³ 0,06 527,86 30,40

Composição 
Auxiliar

141 ORSE Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao 
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

Armaduras 
Convencionais

kg 1,29 11,59 14,99
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Composição 
Auxiliar

155 ORSE Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa 
traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1

Alvenarias de 
Vedação

m² 0,99 96,40 95,43

Composição 
Auxiliar

1908 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento 
/ cal / areia), espessura 2,0 cm

Argamassas m² 0,64 31,75 20,32

Composição 
Auxiliar

2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 
1,50m

Escavação Manual 
em Área Urbana

m³ 0,25 47,01 11,84

Composição 
Auxiliar

3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 
08/2015

Conversão 
InfoWOrca

m² 0,64 6,03 3,85

Composição 
Auxiliar

85 ORSE Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos Formas para 
Fundações

m² 0,44 87,04 38,64

MO sem LS => 45,46 LS => 39,18 MO com LS => 84,64
Valor do BDI => 57,85 Valor com BDI 

=>
273,32

Quant. => 9,00 Preço Total => 2.459,88

 5.1.8 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição 777 ORSE Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido Tomadas 

Convencionais e 
Interruptores

un 1,00 8,26 8,26

Composição 
Auxiliar

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,15 3,75 0,56

Composição 
Auxiliar

10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 0,15 3,60 0,54

Insumo 2436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 0,15 16,06 2,40
Insumo 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 0,15 11,92 1,78
Insumo 12001 SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA 

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
Material UN 1,00 2,98 2,98

MO sem LS => 2,25 LS => 1,93 MO com LS => 4,18
Valor do BDI => 2,21 Valor com BDI 

=>
10,47

Quant. => 97,00 Preço Total => 1.015,59

 5.2 CABOS E FIOS 9.862,32
 5.2.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

INEL - 
INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRI
FICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO 
EXTERNA

M 1,00 2,71 2,71

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,02 18,33 0,42

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,02 21,96 0,50

Insumo 1013 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

Material M 1,24 1,43 1,77

Insumo 21127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 5 M

Material UN 0,01 3,19 0,02

MO sem LS => 0,37 LS => 0,31 MO com LS => 0,68
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Valor do BDI => 0,72 Valor com BDI 
=>

3,43

Quant. => 488,26 Preço Total => 1.674,73

 5.2.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

INEL - 
INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRI
FICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO 
EXTERNA

M 1,00 4,00 4,00

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,03 18,33 0,53

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,03 21,96 0,63

Insumo 1014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

Material M 1,24 2,27 2,82

Insumo 21127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 5 M

Material UN 0,01 3,19 0,02

MO sem LS => 0,46 LS => 0,40 MO com LS => 0,86
Valor do BDI => 1,07 Valor com BDI 

=>
5,07

Quant. => 1.614,91 Preço Total => 8.187,59

 5.3 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 717,84
 5.3.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  C2077 SEINFRA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, 

C/BARRAMENTO
QUADROS / 
CAIXAS

UN 1,00 214,51 214,51

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA Mão de Obra H 1,20 19,10 22,92
Insumo  I0193 SEINFRA BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO Material UN 1,00 41,32 41,32
Insumo  I0194 SEINFRA BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO Material UN 1,00 40,65 40,65
Insumo  I0195 SEINFRA BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO Material UN 1,00 33,60 33,60
Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA Mão de Obra H 1,20 24,15 28,98
Insumo  I2412 SEINFRA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS Material UN 1,00 47,04 47,04

MO sem LS => 27,87 LS => 24,03 MO com LS => 51,90
Valor do BDI => 57,59 Valor com BDI 

=>
272,10

Quant. => 1,00 Preço Total => 272,10

 5.3.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  C3579 SEINFRA QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR QUADROS / 

CAIXAS
UN 1,00 106,26 106,26

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA Mão de Obra H 1,00 19,10 19,10
Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA Mão de Obra H 1,00 24,15 24,15
Insumo  I6129 SEINFRA QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO) Material UN 1,00 63,01 63,01

MO sem LS => 23,23 LS => 20,02 MO com LS => 43,25
Valor do BDI => 28,53 Valor com BDI 

=>
134,79

Quant. => 1,00 Preço Total => 134,79
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 5.3.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição 93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
INEL - 
INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRI
FICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO 
EXTERNA

UN 1,00 53,12 53,12

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,07 18,33 1,28

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,07 21,96 1,54

Insumo 1570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

Material UN 2,00 1,03 2,06

Insumo 34616 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A Material UN 1,00 48,24 48,24

MO sem LS => 1,12 LS => 0,97 MO com LS => 2,09
Valor do BDI => 14,26 Valor com BDI 

=>
67,38

Quant. => 3,00 Preço Total => 202,14

 5.3.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição 9041 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v Fusíveis, 

Disjuntores e 
Chaves

un 1,00 85,78 85,78

Composição 
Auxiliar

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,30 3,75 1,12

Composição 
Auxiliar

10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 0,30 3,60 1,08

Insumo 9225 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275v (para-raio) Material un 1,00 75,20 75,20
Insumo 2436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 0,30 16,06 4,81
Insumo 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 0,30 11,92 3,57

MO sem LS => 4,50 LS => 3,88 MO com LS => 8,38
Valor do BDI => 23,03 Valor com BDI 

=>
108,81

Quant. => 1,00 Preço Total => 108,81

6 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 5.190,68
 6.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição 103953 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - 
INSTALAÇÕES 
HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,00 5,82 5,82

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,10 17,37 1,72

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,10 20,92 2,07
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Insumo 122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,01 51,93 0,42
Insumo 829 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL
Material UN 1,00 1,00 1,00

Insumo 20083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

Material UN 0,01 58,84 0,55

Insumo 38383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,03 1,92 0,06
MO sem LS => 1,55 LS => 1,34 MO com LS => 2,89

Valor do BDI => 1,56 Valor com BDI 
=>

7,38

Quant. => 4,00 Preço Total => 29,52

 6.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição 89411 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
INHI - 
INSTALAÇÕES 
HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,00 8,65 8,65

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,14 17,37 2,36

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,14 20,92 2,84

Insumo 122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,01 51,93 0,36
Insumo 1927 SINAPI CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL
Material UN 1,00 2,57 2,57

Insumo 20083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

Material UN 0,01 58,84 0,47

Insumo 38383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,03 1,92 0,05
MO sem LS => 2,13 LS => 1,83 MO com LS => 3,96

Valor do BDI => 2,32 Valor com BDI 
=>

10,97

Quant. => 5,00 Preço Total => 54,85

 6.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição 89416 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
INHI - 
INSTALAÇÕES 
HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,00 12,07 12,07

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,16 17,37 2,81

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,16 20,92 3,39

Insumo 122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,01 51,93 0,48
Insumo 1923 SINAPI CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL
Material UN 1,00 4,69 4,69

Insumo 20083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

Material UN 0,01 58,84 0,64

Insumo 38383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,04 1,92 0,06
MO sem LS => 2,54 LS => 2,19 MO com LS => 4,73
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Valor do BDI => 3,24 Valor com BDI 
=>

15,31

Quant. => 12,00 Preço Total => 183,72

 6.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição 89410 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
INHI - 
INSTALAÇÕES 
HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,00 9,21 9,21

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,14 17,37 2,36

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,14 20,92 2,84

Insumo 122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,01 51,93 0,36
Insumo 1956 SINAPI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL
Material UN 1,00 3,13 3,13

Insumo 20083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

Material UN 0,01 58,84 0,47

Insumo 38383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,03 1,92 0,05
MO sem LS => 2,13 LS => 1,83 MO com LS => 3,96

Valor do BDI => 2,47 Valor com BDI 
=>

11,68

Quant. => 15,00 Preço Total => 175,20

 6.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição 89415 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
INHI - 
INSTALAÇÕES 
HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,00 14,16 14,16

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,16 17,37 2,81

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,16 20,92 3,39

Insumo 122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,01 51,93 0,48
Insumo 1957 SINAPI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL
Material UN 1,00 6,78 6,78

Insumo 20083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

Material UN 0,01 58,84 0,64

Insumo 38383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,04 1,92 0,06
MO sem LS => 2,54 LS => 2,19 MO com LS => 4,73

Valor do BDI => 3,80 Valor com BDI 
=>

17,96

Quant. => 7,00 Preço Total => 125,72

 6.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composição 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - 
INSTALAÇÕES 
HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,00 14,64 14,64

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,14 17,37 2,45

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,14 20,92 2,96

Insumo 122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,01 51,93 0,30
Insumo 3524 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", 

PARA AGUA FRIA PREDIAL
Material UN 1,00 8,46 8,46

Insumo 20083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

Material UN 0,01 58,84 0,41

Insumo 38383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,03 1,92 0,06
MO sem LS => 2,22 LS => 1,91 MO com LS => 4,13

Valor do BDI => 3,93 Valor com BDI 
=>

18,57

Quant. => 16,00 Preço Total => 297,12

 6.7 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição 89413 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
INHI - 
INSTALAÇÕES 
HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,00 9,92 9,92

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,16 17,37 2,81

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,16 20,92 3,39

Insumo 122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,01 51,93 0,48
Insumo 3536 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL
Material UN 1,00 2,54 2,54

Insumo 20083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

Material UN 0,01 58,84 0,64

Insumo 38383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,04 1,92 0,06
MO sem LS => 2,54 LS => 2,19 MO com LS => 4,73

Valor do BDI => 2,66 Valor com BDI 
=>

12,58

Quant. => 14,00 Preço Total => 176,12

 6.8 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição 89425 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
INHI - 
INSTALAÇÕES 
HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,00 17,30 17,30

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,09 17,37 1,57
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Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,09 20,92 1,89

Insumo 122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,01 51,93 0,36
Insumo 3873 SINAPI LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL
Material UN 1,00 12,96 12,96

Insumo 20083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

Material UN 0,01 58,84 0,47

Insumo 38383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,03 1,92 0,05
MO sem LS => 1,42 LS => 1,22 MO com LS => 2,64

Valor do BDI => 4,64 Valor com BDI 
=>

21,94

Quant. => 2,00 Preço Total => 43,88

 6.9 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição 89432 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
INHI - 
INSTALAÇÕES 
HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,00 28,31 28,31

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,11 17,37 1,87

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,11 20,92 2,26

Insumo 122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,01 51,93 0,48
Insumo 20083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3
Material UN 0,01 58,84 0,64

Insumo 38021 SINAPI LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA 
PREDIAL

Material UN 1,00 23,00 23,00

Insumo 38383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,04 1,92 0,06
MO sem LS => 1,69 LS => 1,46 MO com LS => 3,15

Valor do BDI => 7,60 Valor com BDI 
=>

35,91

Quant. => 3,00 Preço Total => 107,73

 6.10 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição 89445 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

INHI - 
INSTALAÇÕES 
HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,00 16,19 16,19

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,20 17,37 3,45

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,20 20,92 4,15

Insumo 122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,01 51,93 0,64
Insumo 7136 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL
Material UN 1,00 7,02 7,02
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Insumo 20083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

Material UN 0,01 58,84 0,84

Insumo 38383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,05 1,92 0,09
MO sem LS => 3,12 LS => 2,68 MO com LS => 5,80

Valor do BDI => 4,34 Valor com BDI 
=>

20,53

Quant. => 7,00 Preço Total => 143,71

 6.11 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição 89440 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
INHI - 
INSTALAÇÕES 
HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,00 9,52 9,52

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,18 17,37 3,14

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,18 20,92 3,79

Insumo 122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,01 51,93 0,55
Insumo 7139 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 

5648)
Material UN 1,00 1,26 1,26

Insumo 20083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

Material UN 0,01 58,84 0,70

Insumo 38383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,05 1,92 0,08
MO sem LS => 2,84 LS => 2,44 MO com LS => 5,28

Valor do BDI => 2,55 Valor com BDI 
=>

12,07

Quant. => 5,00 Preço Total => 60,35

 6.12 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição 89443 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
INHI - 
INSTALAÇÕES 
HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,00 14,03 14,03

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,22 17,37 3,75

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,22 20,92 4,52

Insumo 122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,01 51,93 0,73
Insumo 7140 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 

5648)
Material UN 1,00 3,96 3,96

Insumo 20083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

Material UN 0,02 58,84 0,97

Insumo 38383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,05 1,92 0,10
MO sem LS => 3,39 LS => 2,92 MO com LS => 6,31

Valor do BDI => 3,76 Valor com BDI 
=>

17,79

Quant. => 3,00 Preço Total => 53,37
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 6.13 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição 89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
INHI - 
INSTALAÇÕES 
HIDROS 
SANITÁRIAS

M 1,00 10,70 10,70

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,16 17,37 2,75

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,16 20,92 3,31

Insumo 9868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,05 4,36 4,57
Insumo 38383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,04 1,92 0,07

MO sem LS => 2,48 LS => 2,14 MO com LS => 4,62
Valor do BDI => 2,87 Valor com BDI 

=>
13,57

Quant. => 67,50 Preço Total => 915,97

 6.14 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição 89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
INHI - 
INSTALAÇÕES 
HIDROS 
SANITÁRIAS

M 1,00 17,18 17,18

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,19 17,37 3,28

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,19 20,92 3,95

Insumo 9869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,05 9,41 9,87
Insumo 38383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,04 1,92 0,08

MO sem LS => 2,96 LS => 2,55 MO com LS => 5,51
Valor do BDI => 4,61 Valor com BDI 

=>
21,79

Quant. => 85,95 Preço Total => 1.872,85

 6.15 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição 94490 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
INHI - 
INSTALAÇÕES 
HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,00 30,33 30,33

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,08 17,37 1,38

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,08 20,92 1,66

Insumo 11675 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, 
COM CORPO DIVIDIDO

Material UN 1,00 26,06 26,06

Insumo 20080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR Material UN 0,04 16,95 0,67
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Insumo 20083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

Material UN 0,01 58,84 0,55

Insumo 38383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,01 1,92 0,01
MO sem LS => 1,25 LS => 1,07 MO com LS => 2,32

Valor do BDI => 8,14 Valor com BDI 
=>

38,47

Quant. => 4,00 Preço Total => 153,88

 6.16 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição 86916 SINAPI TORNEIRA PLÁSTICA 3/4” PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
INHI - 
INSTALAÇÕES 
HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,00 21,02 21,02

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,15 20,92 3,19

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,05 17,31 0,83

Insumo 3146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,04 2,00 0,07
Insumo 11831 SINAPI TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA 

MANGUEIRA
Material UN 1,00 16,93 16,93

MO sem LS => 1,65 LS => 1,42 MO com LS => 3,07
Valor do BDI => 5,64 Valor com BDI 

=>
26,66

Quant. => 16,00 Preço Total => 426,56

 6.17 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição 89430 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

INHI - 
INSTALAÇÕES 
HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,00 11,36 11,36

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,09 17,37 1,57

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,09 20,92 1,89

Insumo 122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,01 51,93 0,36
Insumo 20083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3
Material UN 0,01 58,84 0,47

Insumo 38025 SINAPI CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL

Material UN 1,00 7,02 7,02

Insumo 38383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,03 1,92 0,05
MO sem LS => 1,42 LS => 1,22 MO com LS => 2,64

Valor do BDI => 3,05 Valor com BDI 
=>

14,41

Quant. => 1,00 Preço Total => 14,41

 6.18 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composição 89437 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

INHI - 
INSTALAÇÕES 
HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,00 22,63 22,63

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,11 17,37 1,87

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,11 20,92 2,26

Insumo 122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,01 51,93 0,48
Insumo 20083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3
Material UN 0,01 58,84 0,64

Insumo 38026 SINAPI CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL

Material UN 1,00 17,32 17,32

Insumo 38383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,04 1,92 0,06
MO sem LS => 1,69 LS => 1,46 MO com LS => 3,15

Valor do BDI => 6,07 Valor com BDI 
=>

28,70

Quant. => 6,00 Preço Total => 172,20

 6.19 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição 95675 SINAPI HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016
INHI - 
INSTALAÇÕES 
HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,00 144,68 144,68

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,53 17,37 9,13

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,53 20,92 11,00

Insumo 3148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,02 7,37 0,14
Insumo 12774 SINAPI HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 

M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, 
HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0,

Material UN 1,00 124,41 124,41

MO sem LS => 8,25 LS => 7,11 MO com LS => 15,36
Valor do BDI => 38,84 Valor com BDI 

=>
183,52

Quant. => 1,00 Preço Total => 183,52

7 MOBILIÁRIO URBANO E PAISAGISMO 55.065,67
 7.1 ARBORIZAÇÃO 55.065,67
 7.1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_05/2022
URBA - 
URBANIZAÇÃO

m² 1,00 20,40 20,40

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,16 17,31 2,70
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Composição 
Auxiliar

88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,04 18,06 0,70

Insumo 3322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM 
PLANTIO

Material m² 1,00 17,00 17,00

MO sem LS => 1,29 LS => 1,11 MO com LS => 2,40
Valor do BDI => 5,47 Valor com BDI 

=>
25,87

Quant. => 70,14 Preço Total => 1.814,52

 7.1.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição 98511 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 

2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018
URBA - 
URBANIZAÇÃO

UN 1,00 124,46 124,46

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 1,04 17,31 18,00

Composição 
Auxiliar

88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,26 18,06 4,69

Insumo 359 SINAPI MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA 
SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE  DA REGIAO, H= *2* M

Material UN 1,00 101,77 101,77

MO sem LS => 8,60 LS => 7,42 MO com LS => 16,02
Valor do BDI => 33,41 Valor com BDI 

=>
157,87

Quant. => 25,00 Preço Total => 3.946,75

 7.1.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP PMSJP 

- 86 
Próprio Lixeira em madeira c/ estrutura tubular em aço - SEDOP (251511) ASTU - 

ASSENTAMENTO 
DE TUBOS E 
PECAS

UND 1,00 488,31 488,31

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 1,00 21,67 21,67

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 1,00 17,31 17,31

Insumo  CPU 50 - SJP Próprio Lixeira em madeira Equipamento para 
Aquisição 
Permanente

UN 1,00 449,33 449,33

MO sem LS => 15,39 LS => 13,27 MO com LS => 28,66
Valor do BDI => 131,11 Valor com BDI 

=>
619,42

Quant. => 10,00 Preço Total => 6.194,20

 7.1.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição 9868 ORSE Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio Paisagismo un 1,00 22,87 22,87

Composição 
Auxiliar

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,09 3,75 0,33

 
 Rua Inácio Lira Prefeitura Municipal - Centro - São José de Piranhas / PB

 / obraseurbanismo@saojosedepiranhas.pb.gov.br 



 Prefeitura Municipal de São José de Piranhas
CNPJ: 08.924.052/0001-66 

Composição 
Auxiliar

10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro Provisórios h 0,09 3,75 0,33

Insumo 10301 ORSE Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red) Material un 1,00 16,96 16,96
Insumo 140 ORSE Adubo orgânico bovino, cacau ou similar Material m³ 0,01 22,67 0,11
Insumo 2208 ORSE Terra vegetal Material m³ 0,03 85,71 2,74
Insumo 3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) Material kg 0,07 2,68 0,19
Insumo 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 0,09 11,92 1,07
Insumo 44503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 0,09 12,77 1,14

MO sem LS => 1,19 LS => 1,02 MO com LS => 2,21
Valor do BDI => 6,14 Valor com BDI 

=>
29,01

Quant. => 28,00 Preço Total => 812,28

 7.1.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição 98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 URBA - 

URBANIZAÇÃO
UN 1,00 43,73 43,73

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,10 17,31 1,76

Composição 
Auxiliar

88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 0,03 18,06 0,46

Insumo 365 SINAPI MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO, H= *50 A 70* CM

Material UN 1,00 41,51 41,51

MO sem LS => 0,84 LS => 0,72 MO com LS => 1,56
Valor do BDI => 11,74 Valor com BDI 

=>
55,47

Quant. => 27,00 Preço Total => 1.497,69

 7.1.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição 7967 ORSE Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento 

em tubo inox ø=1 1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso
Esquadrias de 
Ferro

m 1,00 735,35 735,35

Composição 
Auxiliar

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 1,00 3,75 3,75

Composição 
Auxiliar

10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisórios h 1,00 3,61 3,61

Insumo 1689 ORSE Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm Material cj 8,00 0,96 7,68
Insumo 7938 ORSE Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, montantes e fechamento em 

tubo 1 1/2", h= 96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso
Material m 1,00 692,33 692,33

Insumo 4750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 1,00 16,06 16,06
Insumo 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 1,00 11,92 11,92

MO sem LS => 15,03 LS => 12,95 MO com LS => 27,98
Valor do BDI => 197,44 Valor com BDI 

=>
932,79

Quant. => 43,74 Preço Total => 40.800,23

 8 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 11.059,17

 8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit TotalTipo
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Composição  101125 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 
1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). 
AF_07/2020

m³ 1,0000000 13,37 13,37

Composição 
Auxiliar

 100974 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

m³ 1,2500000 8,12 10,15

Composição 
Auxiliar

 5851 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, 
COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0079000 234,76 1,85

Composição 
Auxiliar

 5853 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, 
COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0134000 75,88 1,01

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0213000 17,31 0,36

MO sem LS => 0,93 LS => 0,81 MO com LS => 1,74
Valor do BDI => 3,58 16,95

Quant. => 48,4800000 Preço Total => 821,73

 8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m³ 1,0000000 71,45 71,45

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 
230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0054000 304,71 1,64

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 
230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0006000 67,74 0,04

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7866000 17,31 13,61

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,1962000 27,83 5,46

Insumo  00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 1,3889000 36,51 50,70

MO sem LS => 6,93 LS => 5,97 MO com LS => 12,90
Valor do BDI => 19,18 90,63

Quant. => 82,6300000 Preço Total => 7.488,75

 8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 1,0000000 2,30 2,30

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 
E DESCARGAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO
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Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 
230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0010000 304,71 0,30

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 
230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0070000 67,74 0,47

Composição 
Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 
HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0001000 239,55 0,02

Composição 
Auxiliar

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 
HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0080000 87,88 0,70

Composição 
Auxiliar

 73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016

CHP 0,0020000 159,53 0,31

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0080000 17,31 0,13

Composição 
Auxiliar

 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016

CHI 0,0060000 63,01 0,37

MO sem LS => 0,28 LS => 0,25 MO com LS => 0,53
Valor do BDI => 0,61 2,91

Quant. => 944,5700000 Preço Total => 2.748,69

9 SERVIÇOS FINAIS 2.635,35
 9.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição 2450 ORSE Limpeza geral Limpeza m² 1,00 2,20 2,20

Composição 
Auxiliar

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,10 3,75 0,37

Insumo 1997 ORSE Sabão em pó Material kg 0,01 10,26 0,05
Insumo 2414 ORSE Vassoura piaçava Material un 0,05 11,80 0,59
Insumo 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 0,10 11,92 1,19

MO sem LS => 0,64 LS => 0,55 MO com LS => 1,19
Valor do BDI => 0,59 Valor com BDI 

=>
2,79

Quant. => 944,57 Preço Total => 2.635,35

Total sem BDI:  R$     314.773,93 
Total do BDI:  R$       84.472,64 

Total Geral:  R$     399.246,57 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>
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DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS(CI) PORCENTAGEM(%) ADOTADA

Custo de Administração Central - AC 3,80%

Custo de Margem de Incerteza do Empreendimento – (S+R+G) 0,82%

Despesas Financeiras - DF 1,02%

DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS(CI) PORCENTAGEM(%) ADOTADA
Custos Tributários - total - T 11,15%
Tributários Federais 8,15%
Tributários Estaduais 0,00%
Tributários Municipais 3,00%
Margem de Contribuição Bruta(Benefício ou Lucro) - L 6,64%

Formula do BDI Onde:
BDI: Taxa de BDI
AC: Taxa de administração central
(S+R+G) = Taxas correspondentes a Seguros 
+ Riscos + Garantia

DF = Taxa referente as despesas financeiros

I = Taxa referente aos custos tributários
L = Taxa referente a margem de contribuição 
(lucro ou benefício)

4. TAXA DE BDI(BDI): 26,85%

TIPO DE IMPOSTO LUCRO PRESUMIDO(%)
PIS - Programa de Integração Social 0,65%
COFINS - Finaciamento da Seguridade Social 3,00%
INSS - Previdência Social 4,50%
SUB-TOTAL 8,15%
ISS - Imposto sobre Serviço 3,00%
TOTAL 11,15%

TOTAL GERAL 11,15%

3. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO(CI) QUE INCIDE SOBRE O PREÇO TOTAL DA OBRA(PT)

CUSTOS TRIBUTÁRIOS COM MATERIAL

OBSERVAÇÃO: VALORES DE ÍNDICES UTILIZADOS EM CONFORMIDADE COM OS 
PRESCRITOS NO ACÓRDÃO 2622/2013 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI

1. CUSTO DIRETO DA OBRA(CD):
2. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO(CI) QUE INCIDE SOBRE OS CUSTOS DIRETOS(CD)

BDI - BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS

��� = 1+�ÿ+ þ+ý+þ ∗ 1+Āý ∗(1+�)(12�þþ2(ÿ�þ+ÿþý�ýþ+�ýþþ)) − 1
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PARAÍBA

Código Descrição Horista % Mensalista %

A1 INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

Subtotal - Grupo A 16,80% 16,80%

B1 Repouso Semanl Remunerado 18,02% Não Incide

B2 Feriados 4,31% Não Incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,90% 0,69%
B4 13º Salário 10,79% 8,33%
B5 Licança Paternidade 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56%
B7 Dias de Chuva 1,98% Não Incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,09%
B9 Férias Gozadas 13,86% 10,70%
B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03%

Subtotal - Grupo B 50,79% 20,46%

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,56% 3,53%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08%
C3 Férias Indenizadas 0,51% 0,40%
C4 Depósito Recisão Sem Justa Causa 4,13% 3,20%
C5 Indenização Adicional 0,38% 0,30%

Subtotal - Grupo C 9,69% 7,51%

Grupo C - Outros Encargos

VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2020

Encargos Sociais Sobre a Mão De Obra (Com Desoneração)

Grupo A - Encargos Sociais Básicos

Grupo B - Encargos que tem incidência global de A

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
COM DESONERAÇÃO
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D1 Reincidência de Grupo A Sobre Grupo B 8,53% 3,44%

D2
Reincidência de Grupo A Sobre Aviso Prévio 
Trabalhado e Reincidência do FGTS Sobre Aviso 
Prévio Indenizado

0,38% 0,30%

Subtotal - Grupo D 8,91% 3,74%

Total Dos Encargos Sociais 86,19% 48,51%

Grupo D - Reincidências
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